
2024年大库联乡曹四夭村蔬菜
育苗和种植大棚建设项目 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



2024年大库联乡曹四夭
村蔬菜育苗和种植大棚

建设项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#-50#号大棚土方工程

标段：2024年大库联乡曹四夭村蔬菜育
苗和种植大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地
1、土壤类别:一、二类土
2、土方就地填挖，如需
外运施工单位自行考虑

m2 33300

2 010101004001
挖基坑土方（压
膜绳地锚、拱架
、柱等土方）

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1m m3 623.13

3 010101003001 挖沟槽土方 (裙
膜土方）

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:20cm m3 370

4 010103001001 回填方

1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:素土
3.填方来源、运距:原土
回填

m3 993.13

5 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 36.76

分部小计

措施项目

6 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#-50#号大棚土方工程 标段：2024年大库联乡曹四夭村蔬菜育苗和种植大棚
建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#-50#号大棚土方工程 标段：2024年大库联乡曹四夭村蔬菜育苗和种植大棚
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：1#-50#号大棚土方工程 标段：2024年大库联乡曹四夭村蔬菜育苗和种植大棚
建设项目
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注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#-50#号大棚土方工程 标段：2024年大库联乡曹四夭村蔬菜育苗和种植大棚
建设项目
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注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#-50#号大棚土方工程 标段：2024年大库联乡曹四夭村蔬菜育苗和种植大棚
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：1#-50#号大棚土方工程 标段：2024年大库联乡曹四夭村蔬菜育苗和种植大棚
建设项目
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：1#-50#号大棚土方工程 标段：2024年大库联乡曹四夭村蔬菜育苗和种植大棚
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：1#-50#号大棚土方工程 标段：2024年大库联乡曹四夭村蔬菜育苗和种植大棚
建设项目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1#-50#号大棚土方工程
标段：2024年大库联乡曹四夭村蔬菜育苗
和种植大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号
材料(工程设备)名称、规

格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#-50#号大棚工程

标段：2024年大库联乡曹四夭村蔬菜育
苗和种植大棚建设项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010606001001 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:80*30
*2.0热镀锌椭圆管
2.构件类型:拱杆
3.安装高度:3.3m以内
4.构件的制作安装
5.运距：投标人自行考虑
6.其他：满足设计及相关
规范要求

t 158.2

2 010603003001 钢管柱

1.钢材品种、规格:40*2.
0热镀锌圆管
2..构件类型:端墙立柱
3.构件的制作安装
4.运距：投标人自行考虑
5.其他：满足设计及相关
规范要求

t 3.8

3 010606002001 钢檩条

1.钢材品种、规格:25*2.
0镀锌圆管
2.构件类型：串联管、端
墙檩条
3.安装高度:3.3m内
4.运距：投标人自行考虑
5.其他：满足设计及相关
规范要求

t 29.25

4 010606001002 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:25*1.
5热镀锌圆管
2.构件类型:斜拉杆
3.安装高度:3.3m以内
4.构件的制作安装
5.运距：投标人自行考虑
6.其他：满足设计及相关
规范要求

t 2.088

5 010606001003 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:25*1.
5热镀锌圆管
2.构件类型:卷膜器钢架
、卷轴
3.安装高度:1.3m以内
4.构件的制作安装
5.运距：投标人自行考虑
6.其他：满足设计及相关
规范要求

t 6.438

6 011502001001 卡膜槽及卡簧

1、卡槽规格：30mm宽、1
1mm深、1.2mm厚的热镀锌
卡槽
2、压簧为津塑

m 14860

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#-50#号大棚工程

标段：2024年大库联乡曹四夭村蔬菜育
苗和种植大棚建设项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.其他：满足设计及相关
规范要求

7 01B004 塑料薄膜

1.拱棚覆盖采用 12丝 Po
膜
2. 裙膜宽50cm,地上部分
30cm, 地下埋深20cm。
3.其他：满足设计及相关
规范要求

m2 51652

8 01B005 压膜线

1.尼龙材质压膜绳,宽度2
cm
2.满足设计及相关规范要
求

m 51800

9 010516002001 压膜绳地描埋件
1.钢材种类:8号铅丝
2.符合设计及相关规范要
求

t 1.46076

10 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、强度等
级:多孔砖
2.基础:地锚基础
3.详细做法见图纸

m3 36.7632

11 01B002 手动卷膜器
1.手动卷膜器
2.满足设计及相关规范要
求

台 200

12 010804004001 防护门

1、门框、扇材质:25× 1.
5热锁锌圆管，面层材质
为 12丝PO膜
2、满足设计要及相关规
范要求

m2 400

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#-50#号大棚工程 标段：2024年大库联乡曹四夭村蔬菜育苗和种植大棚
建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#-50#号大棚工程 标段：2024年大库联乡曹四夭村蔬菜育苗和种植大棚
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：1#-50#号大棚工程 标段：2024年大库联乡曹四夭村蔬菜育苗和种植大棚
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#-50#号大棚工程 标段：2024年大库联乡曹四夭村蔬菜育苗和种植大棚
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#-50#号大棚工程 标段：2024年大库联乡曹四夭村蔬菜育苗和种植大棚
建设项目
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注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：1#-50#号大棚工程 标段：2024年大库联乡曹四夭村蔬菜育苗和种植大棚
建设项目
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：1#-50#号大棚工程 标段：2024年大库联乡曹四夭村蔬菜育苗和种植大棚
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：1#-50#号大棚工程 标段：2024年大库联乡曹四夭村蔬菜育苗和种植大棚
建设项目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1#-50#号大棚工程
标段：2024年大库联乡曹四夭村蔬菜育苗
和种植大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号
材料(工程设备)名称、规

格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：围栏土方工程

标段：2024年大库联乡曹四夭村蔬菜育
苗和种植大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101004001 挖基坑土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:0.4m m3 13.12

2 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:土方
2.运距:投标人自行考虑
，结算时不予调整

m3 13.12

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：围栏土方工程 标段：2024年大库联乡曹四夭村蔬菜育苗和种植大棚
建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：围栏土方工程 标段：2024年大库联乡曹四夭村蔬菜育苗和种植大棚
建设项目
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：围栏土方工程 标段：2024年大库联乡曹四夭村蔬菜育苗和种植大棚
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：围栏土方工程 标段：2024年大库联乡曹四夭村蔬菜育苗和种植大棚
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：围栏土方工程 标段：2024年大库联乡曹四夭村蔬菜育苗和种植大棚
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：围栏土方工程 标段：2024年大库联乡曹四夭村蔬菜育苗和种植大棚
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：围栏土方工程 标段：2024年大库联乡曹四夭村蔬菜育苗和种植大棚
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：围栏土方工程 标段：2024年大库联乡曹四夭村蔬菜育苗和种植大棚
建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：围栏土方工程
标段：2024年大库联乡曹四夭村蔬菜育苗
和种植大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号
材料(工程设备)名称、规

格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：围栏工程

标段：2024年大库联乡曹四夭村蔬菜育
苗和种植大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010501003001 独立基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20 m3 13.12

2 010603003002 钢管柱
1.钢材品种、规格:60*60
*3方钢
2.围栏柱制作安装

t 2.546

3 011405001001 金属面油漆

1.构件名称:围栏柱
2.油漆品种、刷漆遍数:
红丹防锈漆两遍、绿色磁
漆两遍

m2 113.8

4 010607004001 金属网栏
1.材料品种、规格:绿色
直径4PE包塑丝
2.具体做法详见设计图纸

m 611.95

分部小计

措施项目

5 011702001001 基础 基础模板 m2 326.4

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：围栏工程 标段：2024年大库联乡曹四夭村蔬菜育苗和种植大棚
建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：围栏工程 标段：2024年大库联乡曹四夭村蔬菜育苗和种植大棚
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：围栏工程 标段：2024年大库联乡曹四夭村蔬菜育苗和种植大棚
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：围栏工程 标段：2024年大库联乡曹四夭村蔬菜育苗和种植大棚
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：围栏工程 标段：2024年大库联乡曹四夭村蔬菜育苗和种植大棚
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：围栏工程 标段：2024年大库联乡曹四夭村蔬菜育苗和种植大棚
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：围栏工程 标段：2024年大库联乡曹四夭村蔬菜育苗和种植大棚
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：围栏工程 标段：2024年大库联乡曹四夭村蔬菜育苗和种植大棚
建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：围栏工程
标段：2024年大库联乡曹四夭村蔬菜育苗
和种植大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号
材料(工程设备)名称、规

格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水土方工程

标段：2024年大库联乡曹四夭村蔬菜育
苗和种植大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040101002001 挖沟槽土方

1.土壤类别：一、二类土
2.挖土深度：详见图纸
3.土方量包括工作面及放
坡土方、沿线井室所增加
的土方

m3 2579.29

2 040103001001 回填砂
1.密实度要求：满足设计
要求
2.填方材料品种：中粗砂

m3 93.75

3 040103001002 回填方
1.密实度要求:满足设计
要求
2.填方材料品种:原土

m3 2485.54

4 040103002001 余方弃置
1.废弃料品种:沟槽土方
2.运距:投标人自行考虑
结算时不予调整

m3 93.75

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给水土方工程 标段：2024年大库联乡曹四夭村蔬菜育苗和种植大棚
建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给水土方工程 标段：2024年大库联乡曹四夭村蔬菜育苗和种植大棚
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：给水土方工程 标段：2024年大库联乡曹四夭村蔬菜育苗和种植大棚
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给水土方工程 标段：2024年大库联乡曹四夭村蔬菜育苗和种植大棚
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给水土方工程 标段：2024年大库联乡曹四夭村蔬菜育苗和种植大棚
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：给水土方工程 标段：2024年大库联乡曹四夭村蔬菜育苗和种植大棚
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：给水土方工程 标段：2024年大库联乡曹四夭村蔬菜育苗和种植大棚
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：给水土方工程 标段：2024年大库联乡曹四夭村蔬菜育苗和种植大棚
建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：给水土方工程
标段：2024年大库联乡曹四夭村蔬菜育苗
和种植大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号
材料(工程设备)名称、规

格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水工程

标段：2024年大库联乡曹四夭村蔬菜育
苗和种植大棚建设项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

管道工程

1 010404001001 垫层 1.垫层材料种类、配合比
、厚度:150mm中粗砂 m3 93.75

2 031001006001 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:PE100级给
水管 PN=1.0MPA DN100
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 178

3 031001006002 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:DN80
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 79.22

4 031001006003 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:DN70
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 142.3

5 031001006004 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:DN50
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 108.72

6 031001006005 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:DN40
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 194.6

7 031001006006 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:DN32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 97.39

8 031001006007 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:DN25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计

m 174.17

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水工程

标段：2024年大库联乡曹四夭村蔬菜育
苗和种植大棚建设项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

要求:水压试验

9 031003011001 法兰
1.材质:不锈钢
2.规格、压力等级:DN100 副 1

10 031003011002 法兰 1.材质:不锈钢
2.规格、压力等级:DN80

副 2

11 031003011003 法兰
1.材质:不锈钢
2.规格、压力等级:DN63 副 3

12 031003011004 法兰 1.材质:不锈钢
2.规格、压力等级:DN50 副 1

13 031003003002 焊接法兰阀门

1.类型:闸阀
2.材质:球墨铸铁
3.规格、压力等级:DN100
4.连接形式:法兰

个 1

14 031003003006 焊接法兰阀门

1.类型:闸阀
2.材质:球墨铸铁
3.规格、压力等级:DN80
4.连接形式:法兰

个 2

15 031003003005 焊接法兰阀门

1.类型:泄水球阀
2.材质:球墨铸铁
3.规格、压力等级:DN63 
4.连接形式:法兰

个 3

16 031003003007 焊接法兰阀门

1.类型:闸阀
2.材质:球墨铸铁
3.规格、压力等级:DN50
4.连接形式:法兰

个 1

17 031003005001 塑料阀门
1.规格:球阀 DN25 
2.连接形式:热熔 个 50

分部小计

砌筑工程

18 040504001002 砌筑井
1、给水阀门井
2、井径：1000mm
3、参图集12S2-32-34

座 4

19 040504001003 砌筑井

1、泄水井
2、井径：1000mm
3、参图集12S2-32
4、含708阀门箱

座 3

20 041101005001 井字架 1.井深:井深4m以内 座 7

21 040503002001 混凝土支墩
1.名称:管道支墩
2.模板:制作拆除
3.做法:见图集10S505

m3 1.82

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水工程

标段：2024年大库联乡曹四夭村蔬菜育
苗和种植大棚建设项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程 标段：2024年大库联乡曹四夭村蔬菜育苗和种植大棚
建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给水工程 标段：2024年大库联乡曹四夭村蔬菜育苗和种植大棚
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：给水工程 标段：2024年大库联乡曹四夭村蔬菜育苗和种植大棚
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给水工程 标段：2024年大库联乡曹四夭村蔬菜育苗和种植大棚
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给水工程 标段：2024年大库联乡曹四夭村蔬菜育苗和种植大棚
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：给水工程 标段：2024年大库联乡曹四夭村蔬菜育苗和种植大棚
建设项目
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：给水工程 标段：2024年大库联乡曹四夭村蔬菜育苗和种植大棚
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：给水工程 标段：2024年大库联乡曹四夭村蔬菜育苗和种植大棚
建设项目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：给水工程
标段：2024年大库联乡曹四夭村蔬菜育苗
和种植大棚建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号
材料(工程设备)名称、规

格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注
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