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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
标段：2024年内蒙古自治区乌兰察布市三北工程林草
湿荒一体化保护修复项目（凉城县退化林修复）-三
标段麦胡图镇

工程名称：2024年内蒙古自治区乌兰察
布市三北工程林草湿荒一体化保护修复
项目（凉城县退化林修复）
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

陈胜村、陈永村
、庆丰村、三合
村、胜利村 60

1 050101010001 整地

1.机械整地：规格：40*4
0*40cm
2.其他未尽事宜详见作业
设计说明书。

亩 7810

2 050102002001 灌木植苗

1.灌木植苗：小叶锦鸡儿
2.规格：2年生容器苗，
Ⅱ级及以上苗木，D＞0.3
cm，苗高 40~50cm，主根
长度 20厘米，色泽正常
、充分木质化、无损伤、
无检疫性有害物。
3.补植密度：60株/亩
4.其他未尽事宜详见作业
设计说明书。

亩 7810

3 05B003 播种

（1）补播树种：种子选
用小叶锦鸡儿
（2）补播种子规格 ：DB
15/T 281 规定的Ⅰ级质
量标准
（3）补播种子用量：0.2
5kg/亩
（4）其他未尽事宜详见
作业设计说明书。

亩 7810

4 05B036 修复后林分管护

1.抚育管护：加强补植补
播后的管护工作，须制定
明确责任，制定切实可行
的管护制度。施工期间，
施工单位需派专人对责任
范围内的补植小班定期进
行巡护，发现有被风刮出
根系的苗木要及时培土（
沙），以保证苗木的正常
生长。
2.林木管护：施工单位负
责造林后的养护管理，在
养护期内对作业小班内补
植的幼苗进行抚育，抚育
内容包括树穴修整、苗木
补植、浇水等养护管
理。
3.森林管护：主要是对修
复后林分进行看护管理，

亩 7810

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
标段：2024年内蒙古自治区乌兰察布市三北工程林草
湿荒一体化保护修复项目（凉城县退化林修复）-三
标段麦胡图镇

工程名称：2024年内蒙古自治区乌兰察
布市三北工程林草湿荒一体化保护修复
项目（凉城县退化林修复）
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

加大森林防火、牲畜管护
力度，确保森林资源安全
，管护期限为 3 年。
4.有害生物防治措施，详
见退化灌木林修复设计方
案
5.管护期补植、浇水（第
二年2次、第三年1次)
6、未尽事宜详见作业设
计。

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
标段：2024年内蒙古自治区乌兰察布市三北工程
林草湿荒一体化保护修复项目（凉城县退化林修
复）-三标段麦胡图镇

工程名称：2024年内蒙古自治区乌兰察布市三北工程
林草湿荒一体化保护修复项目（凉城县退化林修复） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表
标段：2024年内蒙古自治区乌兰察布市三北
工程林草湿荒一体化保护修复项目（凉城县
退化林修复）-三标段麦胡图镇

工程名称：2024年内蒙古自治区乌兰察布市三北工程
林草湿荒一体化保护修复项目（凉城县退化林修复） 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表
标段：2024年内蒙古自治区乌兰察布市三北
工程林草湿荒一体化保护修复项目（凉城县
退化林修复）-三标段麦胡图镇

工程名称：2024年内蒙古自治区乌兰察布市三北工程
林草湿荒一体化保护修复项目（凉城县退化林修复） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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