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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
标段：2024年内蒙古自治区乌兰察布市三北工程林草
湿荒一体化保护修复项目（凉城县退化林修复）-七
标段曹碾满族乡

工程名称：2024年内蒙古自治区乌兰察
布市三北工程林草湿荒一体化保护修复
项目（凉城县退化林修复）
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

曹碾村、大泉村
 、十九号村、
十九号村
四号村、周泉村
   30

1 05B037 平茬作业

1.平茬方法：采用机械平
茬
2.平茬方式：技术要求按
照 DB15/T 557 执行。
3.其他未尽事宜详见作业
设计

亩 10808

2 050101010002 整地

1.机械整地：规格：40*4
0*40cm
2.其他未尽事宜详见作业
设计说明书。

亩 10808

3 050102002002 灌木植苗

1.灌木植苗：小叶锦鸡儿
2.规格：2年生容器苗，
Ⅱ级及以上苗木，D＞0.3
cm，苗高 40~50cm，主根
长度 20厘米，色泽正常
、充分木质化、无损伤、
无检疫性有害物。
3.补植密度：30株/亩
4.其他未尽事宜详见作业
设计说明书。

亩 10808

4 05B038 播种

（1）补播树种：种子选
用小叶锦鸡儿
（2）补播种子规格 ：DB
15/T 281 规定的Ⅰ级质
量标准
（3）补播种子用量：0.1
25kg/亩
（4）其他未尽事宜详见
作业设计说明书。

亩 10808

5 05B040 修复后林分管护

1.抚育管护：加强补植补
播后的管护工作，须制定
明确责任，制定切实可行
的管护制度。施工期间，
施工单位需派专人对责任
范围内的补植小班定期进
行巡护，发现有被风刮出
根系的苗木要及时培土（
沙），以保证苗木的正常
生长。
2.林木管护：施工单位负

亩 10808

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
标段：2024年内蒙古自治区乌兰察布市三北工程林草
湿荒一体化保护修复项目（凉城县退化林修复）-七
标段曹碾满族乡

工程名称：2024年内蒙古自治区乌兰察
布市三北工程林草湿荒一体化保护修复
项目（凉城县退化林修复）
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

责造林后的养护管理，在
养护期内对作业小班内补
植的幼苗进行抚育，抚育
内容包括树穴修整、苗木
补植、浇水等养护管
理。
3.森林管护：主要是对修
复后林分进行看护管理，
加大森林防火、牲畜管护
力度，确保森林资源安全
，管护期限为 3 年。
4.有害生物防治措施，详
见退化灌木林修复设计方
案
5.管护期补植、浇水（第
二年2次、第三年1次)
6、未尽事宜详见作业设
计。

分部小计

周泉村    60

6 050101010001 整地

1.机械整地：规格：40*4
0*40cm
2.其他未尽事宜详见作业
设计说明书。

亩 1079

7 050102002001 灌木植苗

1.灌木植苗：小叶锦鸡儿
2.规格：2年生容器苗，
Ⅱ级及以上苗木，D＞0.3
cm，苗高 40~50cm，主根
长度 20厘米，色泽正常
、充分木质化、无损伤、
无检疫性有害物。
3.补植密度：60株/亩
4.其他未尽事宜详见作业
设计说明书。

亩 1079

8 05B003 播种

（1）补播树种：种子选
用小叶锦鸡儿
（2）补播种子规格 ：DB
15/T 281 规定的Ⅰ级质
量标准
（3）补播种子用量：0.2
5kg/亩
（4）其他未尽事宜详见
作业设计说明书。

亩 1079

9 05B036 修复后林分管护 1.抚育管护：加强补植补 亩 1079

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
标段：2024年内蒙古自治区乌兰察布市三北工程林草
湿荒一体化保护修复项目（凉城县退化林修复）-七
标段曹碾满族乡

工程名称：2024年内蒙古自治区乌兰察
布市三北工程林草湿荒一体化保护修复
项目（凉城县退化林修复）
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

播后的管护工作，须制定
明确责任，制定切实可行
的管护制度。施工期间，
施工单位需派专人对责任
范围内的补植小班定期进
行巡护，发现有被风刮出
根系的苗木要及时培土（
沙），以保证苗木的正常
生长。
2.林木管护：施工单位负
责造林后的养护管理，在
养护期内对作业小班内补
植的幼苗进行抚育，抚育
内容包括树穴修整、苗木
补植、浇水等养护管
理。
3.森林管护：主要是对修
复后林分进行看护管理，
加大森林防火、牲畜管护
力度，确保森林资源安全
，管护期限为 3 年。
4.有害生物防治措施，详
见退化灌木林修复设计方
案
5.管护期补植、浇水（第
二年2次、第三年1次)
6、未尽事宜详见作业设
计。

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
标段：2024年内蒙古自治区乌兰察布市三北工程
林草湿荒一体化保护修复项目（凉城县退化林修
复）-七标段曹碾满族乡

工程名称：2024年内蒙古自治区乌兰察布市三北工程
林草湿荒一体化保护修复项目（凉城县退化林修复） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表
标段：2024年内蒙古自治区乌兰察布市三北
工程林草湿荒一体化保护修复项目（凉城县
退化林修复）-七标段曹碾满族乡

工程名称：2024年内蒙古自治区乌兰察布市三北工程
林草湿荒一体化保护修复项目（凉城县退化林修复） 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表
标段：2024年内蒙古自治区乌兰察布市三北
工程林草湿荒一体化保护修复项目（凉城县
退化林修复）-七标段曹碾满族乡

工程名称：2024年内蒙古自治区乌兰察布市三北工程
林草湿荒一体化保护修复项目（凉城县退化林修复） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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