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2024 年乌兰察布市浑善达克沙地综合治理项目

（凉城县人工造乔木林）

编制说明

一、项目名称

项目名称：2024 年乌兰察布市浑善达克沙地综合治理项目（凉城县人工造

乔木林）

二、项目概况

项目概况：该项目位于凉城县曹碾满族乡、岱海镇及鸿茅镇。建设内容为

非沙化土地生态修复 1600 亩，其中人工造乔木林 1600 亩，

造林树种为华北落叶松、山杏。2024 年完成项目建设 1600 亩。

新工养护 1 年，后期养护 2 年。

三、编制依据

1、工程造价咨询合同

2、国家、行业和地方政府的法律、法规和有关规定：

3、计价编制依据：

（1）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）

（2）、《内蒙古自治区建设工程费用定额》（2017）

（3）、《内蒙古自治区园林绿化工程预算定额》（2017）

（4）、《内蒙古自治区园林养护工程预算定额》（2017）

（5）、甲方的要求及提供的初步设计资料

（6）、其他相关资料

四、编制原则：

严格执行国家相关法律、法规和规章制度，认真恪守职业道德，执业准



则，依据相关职业标准，遵循合法、独立、公平、公正、诚实信用的原则。

五、其他

1、人工费调整根据内建标【2021】148号文；

2、规费根据《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费

率的通知》内建标函【2019】468 号。

3、税金根据《内建工自治区住房和城乡建设厅文件（内建工）【2019】113

号。关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知。



2024年乌兰察布市浑善达
克沙地综合治理项目（凉城

县人工造乔木林） 项目

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



投标报价汇总表
项目名称：2024年乌兰察布市浑善达克沙地综合治理项目（
凉城县人工造乔木林）— 栽植
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序号 汇总内容 金额(元)
其中：暂估价（

元）

1 分部分项工程 0

1.1 曹碾满族乡

1.2 岱海镇

1.3 鸿茅镇

1.4 网围栏

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
项目名称：2024年乌兰察布市浑善达克沙地综合治理
项目（凉城县人工造乔木林）— 栽植

第  1  页  共  4  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

曹碾满族乡

1 050102001001 栽植乔木

1.种类:华北落叶松（容
器苗）
2.株高、冠径:H＞50cm，
容器苗，地标Ⅱ级及以上
苗木，混交林，39 株/亩
，苗木按照4株/亩补植补
种
3.整地规格为 60× 60× 5
0cm。本地苗木应具有“
两证一签” ，即苗木检验
证、植物检疫合格证和苗
木标签。根据造林树种及
立地条件的实际情况，项
目乔木
为使用有机肥，用量为 2
 千克/株。将农家肥放入
种植穴中，与穴中的泥土
均匀混合，避免浓度过大
灼伤根系，然后将苗木栽
植于穴中。生根粉使用方
法为：在种植穴中，每株
乔木苗木施用 0.02 克，
与穴土搅拌均匀，然后进
行栽植。将部分坑中挖出
的土与保水剂混合，比例
约 1000∶1，对苗木施用
保水剂，保水剂用量为 1
3g/株，用表土混以适量
保水剂，回填湿润表土至
种植穴的三分之一左右，
然后进行栽植
4.工作内容:机械挖树坑
、水车浇水
5.抚育期:栽植当年一年
，第一年浇水两次

株 18837

2 050102001002 栽植乔木

1.种类:山杏（容器苗）
2.株高、冠径:D＞1cm，H
＞40cm，容器苗，地标Ⅱ
级及以上苗木，混交林，
17株/亩，苗木按照2株/
亩补植补种
3.整地规格为 60× 60× 5
0cm。本地苗木应具有“
两证一签” ，即苗木检验
证、植物检疫合格证和苗
木标签。根据造林树种及
立地条件的实际情况，项
目乔木
为使用有机肥，用量为 2
 千克/株。将农家肥放入

株 8211

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
项目名称：2024年乌兰察布市浑善达克沙地综合治理
项目（凉城县人工造乔木林）— 栽植
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

种植穴中，与穴中的泥土
均匀混合，避免浓度过大
灼伤根系，然后将苗木栽
植于穴中。生根粉使用方
法为：在种植穴中，每株
乔木苗木施用 0.02 克，
与穴土搅拌均匀，然后进
行栽植。将部分坑中挖出
的土与保水剂混合，比例
约 1000∶1，对苗木施用
保水剂，保水剂用量为 1
3g/株，用表土混以适量
保水剂，回填湿润表土至
种植穴的三分之一左右，
然后进行栽植
4.工作内容:机械挖树坑
、水车浇水
5.抚育期:栽植当年一年
，第一年浇水两次

分部小计

岱海镇

3 050102001003 栽植乔木

1.种类:华北落叶松（容
器苗）
2.株高、冠径:H＞50cm，
容器苗，地标Ⅱ级及以上
苗木，纯林，56 株/亩，
苗木按照6株/亩补植补种
3.整地规格为 60× 60× 5
0cm。本地苗木应具有“
两证一签” ，即苗木检验
证、植物检疫合格证和苗
木标签。根据造林树种及
立地条件的实际情况，项
目乔木
为使用有机肥，用量为 2
 千克/株。将农家肥放入
种植穴中，与穴中的泥土
均匀混合，避免浓度过大
灼伤根系，然后将苗木栽
植于穴中。生根粉使用方
法为：在种植穴中，每株
乔木苗木施用 0.02 克，
与穴土搅拌均匀，然后进
行栽植。将部分坑中挖出
的土与保水剂混合，比例
约 1000∶1，对苗木施用
保水剂，保水剂用量为 1
3g/株，用表土混以适量
保水剂，回填湿润表土至

株 15792

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
项目名称：2024年乌兰察布市浑善达克沙地综合治理
项目（凉城县人工造乔木林）— 栽植
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

种植穴的三分之一左右，
然后进行栽植
4.工作内容:机械挖树坑
、水车浇水
5.抚育期:栽植当年一年
，第一年浇水两次

分部小计

鸿茅镇

4 050102001004 栽植乔木

1.种类:华北落叶松（容
器苗）
2.株高、冠径:H＞50cm，
容器苗，地标Ⅱ级及以上
苗木，纯林，56 株/亩，
苗木按照6株/亩补植补种
3.整地规格为 60× 60× 5
0cm。本地苗木应具有“
两证一签” ，即苗木检验
证、植物检疫合格证和苗
木标签。根据造林树种及
立地条件的实际情况，项
目乔木
为使用有机肥，用量为 2
 千克/株。将农家肥放入
种植穴中，与穴中的泥土
均匀混合，避免浓度过大
灼伤根系，然后将苗木栽
植于穴中。生根粉使用方
法为：在种植穴中，每株
乔木苗木施用 0.02 克，
与穴土搅拌均匀，然后进
行栽植。将部分坑中挖出
的土与保水剂混合，比例
约 1000∶1，对苗木施用
保水剂，保水剂用量为 1
3g/株，用表土混以适量
保水剂，回填湿润表土至
种植穴的三分之一左右，
然后进行栽植
4.工作内容:机械挖树坑
、水车浇水
5.抚育期:栽植当年一年
，第一年浇水两次

株 46760

分部小计

网围栏

5 010509001001 矩形柱 1.C20预制混凝土柱 m3 16.7

6 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：4 级别：HPB300 t 6.58

7 010804004001 防护铁丝 网格围栏网线间距 m2 7040

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
项目名称：2024年乌兰察布市浑善达克沙地综合治理
项目（凉城县人工造乔木林）— 栽植
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

横线间距：网围栏采用编
结网，规格为 7× 110× 6
0 型，网宽 1100mm，纬
线 7 根，自顶端而下至
地面间距分别为 50mm、2
00mm、200mm、
180mm、180mm、180mm、1
60mm、100mm。
网格围栏网线
最上一层为 φ14 机制刺
铁丝；第二道与第八道为
 φ2.8 中碳镀锌钢丝，
第三道至第七道为 φ2.5
 中碳镀锌钢丝，抗张强
度大于 500N/m；纵线为 
φ2.5 中碳镀锌钢丝，抗
张强度大于等于 500 N/m
。网格围栏线连接方式。
可按照网围栏做法预制成
品网片，网片与挂线桩捆
绑连接。

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

项目名称：2024年乌兰察布市浑善达克沙地综合
治理项目（凉城县人工造乔木林）— 栽植
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序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

1.2 050405001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 050405005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 050405007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 05B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 050405004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表
项目名称：2024年乌兰察布市浑善达克沙地
综合治理项目（凉城县人工造乔木林）— 栽
植
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表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
项目名称：2024年乌兰察布市浑善达克沙地
综合治理项目（凉城县人工造乔木林）— 栽
植
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表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
项目名称：2024年乌兰察布市浑善达克沙地
综合治理项目（凉城县人工造乔木林）— 栽
植
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表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
项目名称：2024年乌兰察布市浑善达克沙地
综合治理项目（凉城县人工造乔木林）— 栽
植
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表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表
项目名称：2024年乌兰察布市浑善达克沙地
综合治理项目（凉城县人工造乔木林）— 栽
植
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序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



人材机价差表
项目名称:2024年乌兰察布市浑善达克沙地综合治
理项目（凉城县人工造乔木林）— 栽植 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



投标报价汇总表
项目名称：2024年乌兰察布市浑善达克沙地综合治理项目（
凉城县人工造乔木林）— 养护
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序号 汇总内容 金额(元)
其中：暂估价（

元）

1 分部分项工程 0

1.1 曹碾满族乡

1.2 岱海镇

1.3 鸿茅镇

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
项目名称：2024年乌兰察布市浑善达克沙地综合治理
项目（凉城县人工造乔木林）— 养护
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

曹碾满族乡

1 050102001001 养护乔木

1.种类:华北落叶松
2.工作内容:浇水、病虫
害防治、补植、护林防火
等，一次/年
3.抚育期:后期两年

株 18837

2 050102001006 养护乔木

1.种类:山杏
2.工作内容:浇水、病虫
害防治、补植、护林防火
等
3.抚育期:后期两年

株 8211

分部小计

岱海镇

3 050102001007 养护乔木

1.种类:华北落叶松
2.工作内容:浇水、病虫
害
防治、补植、护林防火等
3.抚育期:后期两年

株 15792

分部小计

鸿茅镇

4 050102001008 养护乔木

1.种类:华北落叶松
2.工作内容:浇水、病虫
害
防治、补植、护林防火等
3.抚育期:后期两年

株 46760

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

项目名称：2024年乌兰察布市浑善达克沙地综合
治理项目（凉城县人工造乔木林）— 养护

第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

1.2 050405001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

2 050405005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

3 050405007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 05B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 050405004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表
项目名称：2024年乌兰察布市浑善达克沙地
综合治理项目（凉城县人工造乔木林）— 养
护

第  1  页  共  1  页

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
项目名称：2024年乌兰察布市浑善达克沙地
综合治理项目（凉城县人工造乔木林）— 养
护

第  1  页  共  1  页

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
项目名称：2024年乌兰察布市浑善达克沙地
综合治理项目（凉城县人工造乔木林）— 养
护

第  1  页  共  1  页

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
项目名称：2024年乌兰察布市浑善达克沙地
综合治理项目（凉城县人工造乔木林）— 养
护

第  1  页  共  1  页

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表
项目名称：2024年乌兰察布市浑善达克沙地
综合治理项目（凉城县人工造乔木林）— 养
护

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



人材机价差表
项目名称:2024年乌兰察布市浑善达克沙地综合治
理项目（凉城县人工造乔木林）— 养护 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计
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