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注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

4 规费

5 税金

招标控制价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程 标段：四子王旗格日勒图雅嘎查奶食品
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地

1.土壤类别:一、二类土
2.弃、取土由投标人根据
施工现场实际情况自行考
虑到投标报价中
3.机械平整场地

m2 275.14

2 010101001002 基底钎探

1.基底钎探
2.土壤类别：根据建筑物
所在位置地质报告自行考
虑

m2 93.65

3 010101003001 挖沟槽土方

机械挖沟槽
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度：依据图纸设
计深度
3.已包含图纸设计放坡、
及工作面土方量

m3 507.46

4 010103001001 回填方

1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:原土回
填

m3 337.71

5 010103001002 回填方（房心回
填）

1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:原土回
填

m3 9.26

6 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:素土
2.装载机装土方
3.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 160.49

分部小计

措施项目

7 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
挖掘机 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程 标段：四子王旗格日勒图雅嘎查奶食品粗加工项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程 标段：四子王旗格日勒图雅嘎查奶食品粗加工项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程   标段：四子王旗格日勒图雅嘎
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注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 基础及混凝土工程

1.2 钢筋工程

1.3 砌体工程

1.4 门窗工程

1.5 装修工程

1.6 屋面工程

1.7 室外工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

4 规费

5 税金

招标控制价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：四子王旗格日勒图雅嘎查奶食品
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

基础及混凝土工
程

1 010403001001 毛石条形基础

1.石料种类、规格:MU30
毛石
2.基础类型:条形基础
3.砂浆强度等级:M5水泥
砂浆

m3 160.18

2 010503001001 基础梁

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.含运输及泵送费
4.按设计规范浇筑、养护

m3 16.29

3 010503003001 异形梁

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.含运输及泵送费
4.按设计规范浇筑、养护

m3 2.84

4 010503002001 矩形梁

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.含运输及泵送费
4.按设计规范浇筑、养护

m3 7.7

5 010507007001 梁垫

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.含运输及泵送费
4.按设计规范浇筑、养护

m3 0.25

6 010503004001 圈梁

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.含运输及泵送费
4.按设计规范浇筑、养护

m3 15.18

7 010502002001 构造柱

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.含运输及泵送费
4.按设计规范浇筑、养护

m3 12.13

8 010505003001 平板

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.含运输及泵送费
4.按设计规范浇筑、养护

m3 28.65

9 010504001001 女儿墙
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C25

m3 11.1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：四子王旗格日勒图雅嘎查奶食品
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.含运输及泵送费
4.按设计规范浇筑、养护

10 010507005001 窗台压顶

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.含运输及泵送费
4.按设计规范浇筑、养护

m3 0.52

分部小计

钢筋工程

11 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格：HPB3
00一级φ6mm
2、制作、安装

t 0.203

12 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格：HRB4
00三级φ8mm
2、制作、安装

t 1.601

13 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格：HRB4
00三级φ10mm
2、制作、安装

t 2.258

14 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格：HRB4
00三级φ12mm
2、制作、安装

t 4.251

15 010515001005 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格：HRB4
00三级φ14mm
2、制作、安装

t 1.04

16 010515001006 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格：HRB4
00三级φ16mm
2、制作、安装

t 0.853

17 010515001007 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格：HRB4
00三级φ16mm
2、制作、安装

t 0.172

18 010515001008 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格：HRB4
00三级φ22mm
2、制作、安装

t 0.225

19 010515001009 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格：HRB4
00三级φ25mm
2、制作、安装

t 0.69

20 010515001010 现浇构件钢筋（
箍筋）

1.钢筋种类、规格：带
HPB300一级φ6mm
2、制作、安装

t 0.58

21 010515001011 现浇构件钢筋（
箍筋）

1.钢筋种类、规格：带
HPB300一级φ8mm
2、制作、安装

t 0.068

22 01051500101 现浇构件钢筋（ 1.钢筋种类、规格： t 0.043

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：四子王旗格日勒图雅嘎查奶食品
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2 箍筋） HRB400三级φ6mm
2、制作、安装

23 010515001013 现浇构件钢筋（
箍筋）

1.钢筋种类、规格：HRB4
00三级φ8mm
2、制作、安装

t 1.05

分部小计

砌体工程

24 010401004001 多孔砖墙

1.墙体类型:烧结粘土多
孔砖
2.墙体厚度:370厚
3.砂浆标号:M7.5混合砂
浆

m3 77.33

25 010401004002 多孔砖墙

1.墙体类型:烧结粘土多
孔砖
2.墙体厚度:240厚
3.砂浆标号:M7.5混合砂
浆

m3 47.97

26 010401004003 多孔砖墙

1.墙体类型:烧结粘土多
孔砖
2.墙体厚度:120厚
3.砂浆标号:M7.5混合砂
浆

m3 8.3

27 010401012001 零星砌砖

1.零星砌砖名称、部位:
卫生间墩台
2.砖品种、规格、强度等
级:烧结粘土多孔砖
3.砂浆强度等级、配合比
:M7.5混合砂浆

m3 0.35

分部小计

门窗工程

28 010802003001 钢质防火门
1.门框、扇材质:甲级金
属防火门
2.包含:五金件

m2 2.1

29 010801004001 木质防火门
1.门框、扇材质:乙级木
质防火门
2.包含:五金件

m2 23.1

30 010802001001 金属(塑钢）门

1.门框、扇材质:断桥铝
合金
2.玻璃品种、厚度:中空
玻璃6+12+6
3.包含:五金件

m2 25.8

31 010807001001 金属（塑钢）窗 1.框、扇材质:断桥铝合 m2 45.28

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：四子王旗格日勒图雅嘎查奶食品
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

金
2.玻璃品种、厚度:中空
玻璃6+12+6
3.包含:五金件

32 011210003001 玻璃隔断

1.边框材料种类、规格:
铝合金
2.玻璃品种、规格、颜色
:中空玻璃6+12+6

m2 221

分部小计

装修工程

33 011102003001 陶瓷地砖地面

800*800防滑地砖地面
1、铺10 厚防滑地砖，稀
水泥浆擦缝。
2、40 厚1：3干硬性水泥
砂浆
3、素水泥浆一道
4、60 厚C15 混凝土垫层
5、150 厚3：7 灰土
6、素土夯实

m2 87.12

34 011101005001 聚酯砂浆地面

聚酯砂浆地面
1、5厚聚酯砂浆面层
2、45 厚C30 细石混凝土
，垫随打随抹平，表面打
磨或喷砂处理
3、素水泥浆一道
4、60 厚C15 细石混凝土
垫层随打随抹平
5、150 厚3：7 灰土或碎
石灌石 水泥砂浆
6、素土夯实

m2 139.21

35 011102003002 防滑陶瓷地砖地
面

防滑陶瓷地砖地面
1、铺10 厚防滑地砖，稀
水泥浆擦缝。
2、撤素水泥面（撒适量
清水）。
3、20 厚1：3 干硬性水
泥砂浆粘结层。
4、1.5 厚聚氨脂涂膜防
水层（至少三遍以上），
四周涂刷高度250 。
5、最薄处20厚C15 细石
混凝土垫层随打随抹平，
从门口向地漏找
0.5 ～1％ 坡（无地漏时
不找坡）。

m2 7.58

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：四子王旗格日勒图雅嘎查奶食品
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

6、150 厚3：7 灰土或碎
石灌5 水泥砂浆
7、素土夯实

36 011101003001 细石混凝土楼地
面

砼地面
1、30厚C20细石混凝土随
打随压实抹光
2、120厚C15细石混凝土
垫层随打随抹平
3、150 厚3：7 灰土
4、素土夯实

m2 1.99

37 011105003001 块料踢脚线

地砖踢脚
1、10厚铺地砖踢脚，稀
水泥擦缝浆勾缝，缝宽8
。
2、10 厚1：2 水泥砂浆
粘结层。
3、素水泥浆一道甩毛（
内掺建筑胶）。

m2 13.23

38 011105001001 水泥砂浆踢脚线

水泥砂浆踢脚
1、6厚1：25 水泥砂浆罩
面压实赶光
2、素水泥浆一道
3、8厚1：3 水泥砂浆打
底扫毛或划出纹道
4、刷建筑胶素水泥浆一
遍，配合比为建筑胶：水
＝1：4（内掺建筑胶陶粒
混凝土砌块时做此道）

m2 0.47

39 011204003001 面砖墙面

面砖墙面
1、5 厚釉面砖，白水泥
擦缝（预留）。
2、5厚1：2 水泥砂浆粘
结层（内掺建筑胶）（预
留）。
3、素水泥浆一道。
4、9厚1：3 水泥砂浆打
底扫毛。
5、刷一道聚合物水泥浆
。
6、a．空心砌块墙（排风
道与墙、柱交接处附加钢
丝网）。
b．混凝土墙柱（外刷素
水泥浆一道掺水重5％的1
08 胶）。

m2 72.47

40 011207001001 墙面装饰板 1、10 厚树脂板面层，留 m2 494.06

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：四子王旗格日勒图雅嘎查奶食品

粗加工项目 第  6  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

缝5宽，用中性密封胶封
严，压条底衬，用专用胶
粘贴在T型龙骨上（板粘
贴面及龙骨正面均满涂胶
）
2、专用铝龙骨，用六角
头螺栓与基层铝龙骨固定
，双向中距500x500
3、专用基层铝龙骨
4、在墙体基面上钻孔打M
8x80膨胀螺栓
5、清理墙体基面砂浆、
灰舌及油渍等，墙面平整

41 011406003001 满刮腻子

1、刮腻子两遍
2、5 1:0.53水泥石灰砂
浆压光。
3、15 厚1：16水泥石灰
砂浆找平。
4、墙体基层

m2 197.32

42 011302001001 吊顶天棚

矿棉吸声板吊顶
1.50*50轻钢龙骨、30厚
玻璃棉毡粘接与轻钢龙骨
档内
2.15厚矿棉吸声板装饰板
3.吊顶高度:3.0m

m2 226.39

43 011302001002 吊顶天棚

铝条板吊顶
1.U型轻钢龙骨双层骨架
，主龙骨中距不大于1500
，次龙骨中距不大于1500
2.0.8厚铝合金条板面层
3.吊顶高度:3.0m

m2 6.96

44 011407001001 墙面喷刷涂料

外墙涂料
1、基层墙体。
2、15 厚13 水泥砂浆找
平。
3、80 厚阻燃型挤塑聚苯
（容重＞35kg／m3）。
4、20 厚抗裂砂浆，压入
一层耐碱玻璃纤维网布
5、刮柔性耐水腻子。
6、喷或滚刷底涂料。
7、喷或滚刷面层涂料

m2 388.44

45 011505001001 洗漱台 1.材料品种、规格、颜色
:石材洗漱台 m2 1.52

46 011210006001 其他隔断 1.隔板材料品种、规格、 m2 4.54

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：四子王旗格日勒图雅嘎查奶食品

粗加工项目 第  7  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

颜色:浴厕隔断 成品

47 011508001001 外墙回字造型 外墙回字造型 个 58

分部小计

屋面工程

48 011001001001 保温隔热屋面

1、40厚C15 细石混凝土
保护层内配Φ40100 双向
钢筋网片（分格缝6mX6m
） 。
2、0.4 厚聚乙烯膜隔离
层一层。
3、3＋4 厚SBS 聚乙烯胎
改性沥青防水卷材。
4、20 厚1：3 水泥砂浆
找平层。
5、最薄处30 厚1：8 水
泥陶粒找坡3%。
6、110 厚阻燃型挤塑聚
苯板（容重30kg／m3）。
（屋面四周沿女儿墙做50
0 宽岩棉复合板。
7、1.5 厚聚氨酯防水涂
料隔汽层。
8、20 厚1：2.5 水泥砂
浆找平层。
9、现浇钢筋混凝土楼板
。

m2 261.89

49 010902004001 屋面排水管

1.排水管品种、规格:镀
锌钢板排水管
2.雨水口品种、规格：镀
锌钢板雨水口

m 10.6

分部小计

室外工程

50 010507001001 散水

1.素土夯实
2.300厚防冻砂垫层
3.150厚3:7灰土垫层
4.40厚C20细石混凝土,上
撒1：1水泥细沙压实抹光

m2 24.07

51 010507001002 坡道

1.素土夯实
2.300厚防冻砂垫层
3.300厚3:7灰土垫层
4.100厚C15混凝土
5.素水泥浆一道
6.20厚1：2水泥砂浆抹

m2 5.7

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：四子王旗格日勒图雅嘎查奶食品
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

面，做60宽7深锯齿形礓
磋

52 010507004001 台阶

1.素土夯实
2.300厚防冻砂垫层
3.300厚3:7灰土垫层或卵
石灌M2.5混合砂浆
4.60厚C20混凝土
5.素水泥浆一道
6.30厚1：4干硬性水泥砂
浆
7.20-25厚石质板材踏步
及踢脚板，水泥砂浆擦缝

m2 87.85

53 011503001001 金属扶手、栏杆
、栏板

1.扶手材料种类、规格:
不锈钢管
2.栏杆材料种类、规格:
不锈钢管

m 8.4

54 011506003001 玻璃雨篷

1.玻璃雨篷固定方式:托
架式
2.玻璃材料品种、规格:
安全夹层玻璃

m2 19.63

分部小计

措施项目

55 011701001001 综合脚手架 综合脚手架 m2 275.14

56 011701006001 满堂脚手架 满堂脚手架 m2 275.14

57 011702005001 基础梁 1.矩形基础梁模板 m2 65.09

58 011702008001 圈梁 圈梁模板 m2 73.05

59 011702007001 异形梁 异形梁模板 m2 20.06

60 011702006001 矩形梁 矩形梁模板 m2 49.66

61 011702006002 矩形梁 梁支撑 高度超过3.6m每
超过1m 钢支撑 m2 144.65

62 011702003001 构造柱 构造柱模板 m2 66.72

63 011702002001 矩形柱 柱支撑高度超过3.6m 每
增加1m 钢支撑 m2 39.57

64 011702016001 平板 平板模板 m2 227.32

65 011702016002 平板 板支撑高度超过3.6m 每
增加1m 钢支撑 m2 454.64

66 011702021001 栏板 栏板模板 m2 158.4

67 011702028001 窗台压顶 窗台压顶模板 m2 3.4

68 011702001001 散水模板 1.混凝土散水模板 m2 6.22

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：四子王旗格日勒图雅嘎查奶食品
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：四子王旗格日勒图雅嘎查奶食品粗加工项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：四子王旗格日勒图雅嘎查奶食品粗加工项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 托架式玻璃雨篷（含钢结构） m2 19.63 600 11778

2 树脂板 10 厚 m2 518.7
63 40 20750

.52

合计 32528
.52

总合计 32528
.52



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：四子王旗格日勒图雅嘎查奶食品粗加工项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：电气工程   标段：四子王旗格日勒图雅嘎

查奶食品粗加工项目 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 照明系统

1.2 防雷接地系统

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

4 规费

5 税金

招标控制价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：四子王旗格日勒图雅嘎查奶食品

粗加工项目 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

照明系统

1 030412001001 LED灯（防护等
级IP54）

1.名称:LED灯（防护等级
IP54）
2.规格:1X18W 
3.类型:吸顶

套 12

2 030412001002 吸顶灯 1.名称:吸顶灯
2.安装在包材库内 套 1

3 030412001003 吸顶灯+GY
1.名称:吸顶灯+GY
2.安装在过道内、员工通
道内

套 4

4 030412004001 LED筒灯
1.名称:LED筒灯
2.规格:1X12W 
3.安装形式:吸顶

套 7

5 030412005001 双管LED灯
1.名称:双管LED灯
2.规格:2X18W 
3.安装形式:吸顶

套 19

6 030404034001 单联开关

1.名称:单联开关
2.规格:250V，10A
3.安装方式:暗装，底距
地1.3m

个 5

7 030404034002 双联开关

1.名称:双联开关
2.规格:250V，10A
3.安装方式:暗装，底距
地1.3m

个 3

8 030404034003 三联开关

1.名称:三联开关
2.规格:250V，10A
3.安装方式:暗装，底距
地1.3m

个 1

9 030404034004 单联开关（防护
等级IP54）

1.名称:单联开关（防护
等级IP54） 
2.规格:250V，10A
3.安装方式:暗装，底距
地1.3m

个 3

10 030404034005 双联开关（防护
等级IP54）

1.名称:双联开关（防护
等级IP54）
2.规格:250V，10A
3.安装方式:暗装，底距
地1.3m

个 2

11 030404034006 单联双控开关开
关

1.名称:单联双控开关开
关 
2.规格:250V，10A
3.安装方式:暗装，底距
地1.3m

个 3

12 030404035001 五孔安全插座 1.名称:五孔安全插座 个 9

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：四子王旗格日勒图雅嘎查奶食品

粗加工项目 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

13 030404035003 五孔安全插座+G 1.名称:五孔安全插座+G 个 2

14 030404035002 消毒室插座 1.名称:消毒室插座 个 2

15 030404004001 低压开关柜

1.名称:低压开关柜 ZAL
2.规格:600X1600X350
3.安装方式:嵌墙暗装，
底距地1.5米

台 1

16 030404017001 配电箱

1.名称:配电箱 1AL1
2.规格:600X800X200
3.安装方式:挂墙明装，
底距地1.5米

台 1

17 030411001001 电气配管

1.名称:电气配管
2.材质:PVC
3.规格:DN20mm
4.配置形式:暗配

m 323.36

18 030411004001 电气配线

1.名称:电气配线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:2.5
5.材质:铜芯
6.配线部位:管内穿线

m 672.42

19 030411004002 电气配线

1.名称:电气配线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:4
5.材质:铜芯
6.配线部位:管内穿线

m 342.97

20 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 66

21 030411006002 开关盒 1.名称:开关盒 个 27

22 030411001002 电气配管

1.名称:电气配管
2.材质:钢管
3.规格:DN150mm
4.配置形式:埋地敷设

m 8.17

23 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:YJV22-4x240+1x1
20
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:管道
敷设

m 12.07

24 030408006001 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.规格:YJV22-4x240+1x1
20
3.材质、类型:铜芯
4.安装部位:户内

个 1

25 030414002001 送配电装置系统 1.名称:送配电装置系统 系统 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：四子王旗格日勒图雅嘎查奶食品

粗加工项目 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.电压等级(kV):1 KV以
下

26 030411001003 电气配管

1.名称:电气配管
2.材质:钢管
3.规格:DN25mm
4.配置形式:暗配

m 8.03

27 030502012001 信息插座 1.名称:信息插座
2.类别:TD 个 2

分部小计

防雷接地系统

28 030409001001 接地极

1.名称:接地极
2.材质:热镀锌扁钢-40X4
3.基础接地形式:预留室
外人工接地极、，伸出散
水外1m,埋深为室外地坪
下0.8m

根 4

29 030409002001 户内接地母线

1.名称:户内接地母线
2.材质:采用热镀锌40X4
扁钢
3.规格:40X4

m 13.35

30 030409002002 户外接地母线

1.名称:户外接地母线
2.材质:采用热镀锌40X4
扁钢
3.规格:40X4
4.安装部位:户外

m 12.3

31 030409003001 避雷引下线

1.名称:避雷引下线
2.材质:利用建筑物钢筋
混凝土柱子内两根 16及
以上主筋通长焊接作为引
下线，引下线不小于两处
，平均间距不应大于18米

m 24.8

32 030409003002 防雷测试卡子
1.名称:防雷测试卡子
2.安装部位:距地0.5m暗
装

m 4

33 030409004001 均压环

1.名称:均压环
2.材质:预先利用建筑物
基础底梁上的上下两层钢
筋中的两根 16及以上主
筋通长焊接形成的基础接
地网。

m 69.24

34 030409003003 避雷网 柱主筋
与圈梁钢筋焊接

1.名称:避雷网 柱主筋与
圈梁钢筋焊接
2.凡突出屋面的所有金属

m 8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：四子王旗格日勒图雅嘎查奶食品
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

构件、金属通风管、金属
屋面、金属屋架等均与避
雷带可靠焊接。

35 030409008001 MET端子箱

1.名称:MET端子箱
2.规格:400x300x200
3.敷设高度：距地0.3m
4.箱内端子板规格：100X
50X4紫铜板；

台 1

36 030409008002 SEBT端子箱

1.名称:SEBT端子箱
2.规格:300X200X200
3.敷设高度：距地0.3m
4.箱内端子板规格：，箱
内端子板规格：100X50X4
紫铜板。

台 3

37 030409005001 避雷网

1.材质:接闪器：在屋顶
女儿墙上敷设 10热镀锌
圆钢作避雷带，屋顶避雷
带连接线网格不大于20mx
20m(16mX24m)

m 69.66

38 030414011001 接地装置 组 1

分部小计

措施项目

39 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：四子王旗格日勒图雅嘎查奶食品粗加工项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程 标段：四子王旗格日勒图雅嘎查奶食品粗加工项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：给排水工程   标段：四子王旗格日勒图雅嘎

查奶食品粗加工项目 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

4 规费

5 税金

招标控制价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 标段：四子王旗格日勒图雅嘎查奶食品

粗加工项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001007001 内筋嵌入式衬塑
钢管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:内筋嵌入
式衬塑钢管 DN40
4.连接形式:专用管件连
接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:符合设计要求

m 4.82

2 031001007002 内筋嵌入式衬塑
钢管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:内筋嵌入
式衬塑钢管 DN50
4.连接形式:专用管件连
接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:符合设计要求

m 3.5

3 031001006001 给水PP-R管（管
系列S5级）

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:给水PP-R
管（管系列S5级） PPR32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:符合设计要求

m 5.5

4 031001006002 给水PP-R管（管
系列S5级）

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:给水PP-R
管（管系列S5级） PPR25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:符合设计要求

m 5

5 031001006003 给水PP-R管（管
系列S5级）

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:给水PP-R
管（管系列S5级） PPR20
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:符合设计要求

m 3.8

6 031001005001 机制排水铸铁管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:机制排水
铸铁管  DN100
4.压力试验及吹、洗设计
要求:符合设计要求

m 5.15

7 031001005002 机制排水铸铁管 1.安装部位:室内
2.介质:污水 m 6.4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 标段：四子王旗格日勒图雅嘎查奶食品
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.材质、规格:机制排水
铸铁管  DN50
4.压力试验及吹、洗设计
要求:符合设计要求

8 031003003001 闸阀
1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN40
3.连接形式:法兰连接

个 1

9 031003003002 止回阀
1.类型:止回阀
2.规格、压力等级:DN40
3.连接形式:法兰连接

个 1

10 031003003003 过滤器
1.类型:过滤器
2.规格、压力等级:DN40
3.连接形式:法兰连接

个 1

11 031003001001 闸阀 DN32
1.类型:闸阀 
2.规格、压力等级:DN32
3.连接形式:丝接

个 1

12 031003013002 水表
1.安装部位(室内）:室内
2.型号、规格:DN32
3.连接形式:螺纹连接

组 1

13 031003013001 水表
1.安装部位(室内）:室内
2.型号、规格:DN40
3.连接形式:法兰连接

组 1

14 031003011001 法兰片 1.类型:法兰片
2.规格、压力等级:DN40 副 3

15 031002003001 套管
1.名称、类型:套管
2.材质:钢制
3.规格:DN40

个 1

16 031002003002 套管
1.名称、类型:套管
2.材质:钢制
3.规格:DN25

个 1

17 031002003003 套管
1.名称、类型:套管
2.材质:钢制
3.规格:DN100

个 1

18 031004003001 洗脸盆 1.规格、类型:洗脸盆 组 2

19 031004006001 蹲式大便器 1.规格、类型:蹲式大便
器 组 2

20 031004014001 地漏 1.地漏 个 2

21 031002001001 管道支架 1.材质:型钢支架 kg 10.9

22 031201003001 管道支架刷油

1.除锈级别:Sa1级 轻度
喷砂除锈
2.油漆品种:防锈漆、调
和漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:

kg 10.9

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 标段：四子王旗格日勒图雅嘎查奶食品

粗加工项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

各俩遍

分部小计

措施项目

23 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：四子王旗格日勒图雅嘎查奶食品粗加工项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程 标段：四子王旗格日勒图雅嘎查奶食品粗加工项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9
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单位工程投标报价汇总表
工程名称：设备工程   标段：四子王旗格日勒图雅嘎

查奶食品粗加工项目 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

4 规费

5 税金

招标控制价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：设备工程 标段：四子王旗格日勒图雅嘎查奶食品

粗加工项目 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 03B003001001 制作奶酪图德设
备

半自动制作图德设备，模
子要2.1x2.1，要圆
形模子和方形模子，模子
花纹是蒙古花纹图
案、不锈钢材质、另配一
套模具
包含设备的运费、调试及
其他费用等

台 1

2 03B003001002 制作奶豆腐侧翻
锅

100L全自动电磁加热，可
控温 、不锈钢材质
包含设备的运费、调试及
其他费用等

台 1

3 03B003001003 花样奶酪制作设
备

400型，带2套模具嘴(1号
、3号)，不带切割
线

台 1

4 03B003001004
乳清熬制电加热
夹层
锅

400L，可翻，可控温、全
304不锈钢材质
包含设备的运费、调试及
其他费用等

台 1

5 03B003001005 鲜奶泵+过滤器

滤布袋式鲜奶泵组，3吨/
h，500目，单袋式
包含设备的运费、调试及
其他费用等

台 1

6 03B003001006 奶皮制作不锈钢
电锅

单盘控温，10联盆，3层
，304方形盆 
包含设备的运费、调试及
其他费用等

台 1

7 03B003001007 奶皮制作不锈钢
电锅

单盘控温，10联3层，304
圆形盘
包含设备的运费、调试及
其他费用等

台 1

8 03B003001008

FLD-988奶皮、
奶酪
和糖果全自动枕
式包
装机

全自动多功能，生产能力
:200-600粒/minute
包装尺寸(mm):长33-36，
宽20-23，厚3-5总
功率(kw)3.5，外形尺寸
(mm)3800*900*1600，重
量:1100kg
包含设备的运费、调试及
其他费用等

台 1

9 03B003001009 真空包装机组

20L工业大泵真空包装机 
真空抽气/充气双用
包装机，LF1080B连续式
及附件制氮机型号

台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：设备工程 标段：四子王旗格日勒图雅嘎查奶食品
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

BDL-866充气真空包装机
型号500 单室
包含设备的运费、调试及
其他费用等

10 03B003001010 奶油灌装机组

空压机0.4-0.6MPA自吸，
灌装机500型，灌
装范围50-500g
包含设备的运费、调试及
其他费用等

台 1

11 03B003001011 T5型手持喷码机

TIJ发热泡喷头，触摸屏
，USB，最小2mm，
最大25.4mm，快干墨
包含设备的运费、调试及
其他费用等

台 1

12 03B003001012 贴标机

MT-50型，容器直径15-12
0mm，贴标精度
0.59
包含设备的运费、调试及
其他费用等

台 1

13 03B003001013 自动奶酪压榨机

不锈钢，网槽:长50x宽50
x高60，带气泵，漏
液体底盆
包含设备的运费、调试及
其他费用等

台 1

14 03B003001014
304不锈钢奶酪
成型
台

0.5cm特加厚台面，下漏
管操作台，尺寸
200x80x80，2层;
包含设备的运费、调试及
其他费用等

台 1

15 03B003001015 食品级发酵塑料
桶

20升
包含运费及其他费用等 桶 10

16 03B003001016 发酵室不锈钢架
层

3层，宽度根据发酵桶确
定 、1800*500*1250
包含设备的运费、调试及
其他费用等

台 2

17 03B003001017 冷藏室晾晒架子
3层 、1800*500*1250
包含设备的运费、调试及
其他费用等

台 2

18 03B003001018 包装室工作台

2层 1800*1000*800，加
厚支撑
包含设备的运费、调试及
其他费用等

台 1

19 03B003001019 奶皮晾晒架
3层，带轮，宽度40x长度
200左右
包含设备的运费、调试及

台 5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：设备工程 标段：四子王旗格日勒图雅嘎查奶食品
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

其他费用等

20 03B003001020 奶酪模子

304不锈钢，0.4-0.6c'm
加厚活口子型，3种
规格
包含设备的运费、调试及
其他费用等

台 1

21 03B003001021 发酵室、晾晒室
空调 发酵室、晾晒室空调 台 2

22 03B003001022 换气扇 加工间需要大功率，发酵
间需要中等功率 台 2

23 03B003001023 冷冻库

半自动制作图德设备，模
子要2.1x2.1，要圆
形模子和方形模子，模子
花纹是蒙古花纹图
案、不锈钢材质、另配一
套模具

台 1

24 03B003001024 冷藏库

半自动制作图德设备，模
子要2.1x2.1，要圆
形模子和方形模子，模子
花纹是蒙古花纹图
案、不锈钢材质、另配一
套模具

台 1

25 03B003001025 各种包装材料 初期用的外包装盒 内包
装袋 盒 1

26 03B003001026 消毒柜 杀菌灭菌消毒设施 台 1

27 03B003001027 鲜奶成快速分析
仪

自动分析功能(必备) 
包含设备的运费、调试及
其他费用等

台 1

28 03B003001028 收奶桶

304圆形 35L 直径30高54
装50斤加厚
包含设备的运费、调试及
其他费用等

台 5

29 03B003001029 衣柜

304不锈钢材质、900× 40
0× 1800 
包含设备的运费、调试及
其他费用等

台 1

30 03B003001030 靴架
加热烘干型鞋架
包含设备的运费、调试及
其他费用等

台 1

31 03B003001031 风淋室

1>电机功率：1KW/380V；
2>风淋时间：0-180s可调
；
3>喷嘴数目：10（三侧）
；

台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：设备工程 标段：四子王旗格日勒图雅嘎查奶食品
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4>喷口直径：38mm；
5>喷嘴口出风速度：＞25
m/s；
包含设备的运费、调试及
其他费用等

32 03B003001032 洗手槽

1>台面采用201#1.2mm厚
不锈钢板；
2>星盆采用201#1.2mm厚
不锈钢板；
3>台脚采用∮38× 1.5mm
厚不锈钢圆通；
4>横通采用∮25× 1.5mm
；
5>配合金可调性子弹脚；
6>星盆配水龙头一个；12
00x700x800+150
包含设备的运费、调试及
其他费用等

台 1

33 03B003001033 靴池

304不锈钢材质、670x350
mm
包含设备的运费、调试及
其他费用等

台 1

34 03B003001034 车间清洗消毒设
备

喷头，不含车间工业管
包含设备的运费、调试及
其他费用等

台 1

35 03B003001035 臭氧杀菌设备
食品车间专用
包含设备的运费、调试及
其他费用等

台 1

36 03B003001036 封口机
通用型
包含设备的运费、调试及
其他费用等

台 1

37 03B003001037 储奶罐
500L罐体
包含设备的运费、调试及
其他费用等

台 1

38 03B003001038 巴氏杀菌机

100L，可控温 、全304不
锈钢材质
包含设备的运费、调试及
其他费用等

台 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：设备工程 标段：四子王旗格日勒图雅嘎查奶食品粗加工项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：设备工程 标段：四子王旗格日勒图雅嘎查奶食品粗加工项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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