
科尔沁右翼前旗现代农牧业园区管理委员会科尔沁右翼前旗科尔沁右翼前旗现代农牧业园区管理委员会科尔沁右翼前旗100万头生猪养殖产万头生猪养殖产

业一体化项目制作水土保持方案业一体化项目制作水土保持方案中标（成交）明细中标（成交）明细

内蒙古诚易达项目管理有限公司受科尔沁右翼前旗现代农牧业园区管理委员会委托，采用竞争性磋商进行采购科尔沁右翼前旗100万头生
猪养殖产业一体化项目制作水土保持方案（项目编码：152221-NMGCYD-CS-20220009）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）
结果如下：

一、合同包1 （科尔沁右翼前旗100万头生猪养殖产业一体化项目制作水土保持方案）
1.1、中标（成交）供应商：内蒙古晟煦工程咨询有限公司
1.2、中标（成交）总价： 1,330,000.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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1,330,000.001.00项1,330,000.00

内蒙古诚易达项目管理有限公司
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