
锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村级公益事业
财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程量清单汇总表
工程名称：羊棚一建筑装饰改造工程 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 拆除部分

1.2 改造部分

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标控制价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：羊棚一建筑装饰改造工程
标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁
宝拉格嘎查村级公益事业财政奖补项目-
种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除部分

1 011610002001 金属窗拆除 1、金属窗拆除 m2 10.8

2 011610002002 金属门拆除 1、金属门拆除 m2 21.54

3 010103002001 余方弃置 1、垃圾外运：5km m3 3.36

4 1

分部小计

改造部分

5 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1、名称：塑钢窗1500*60
0mm
2、材质、规格：60系列
平开塑钢窗[5+12A+5]

m2 10.8

6 010803001001 金属卷帘(闸）
门

1、名称：防火卷帘门180
0*2100mm
2、材质、规格：手动彩
钢板

m2 11.34

7 010804005001 铁艺大门 1、铁艺大门2000*1400mm m2 8.4

8 011405001001 金属面油漆

(1)清理金属面除锈
 (2)防锈漆或红丹一遍
 (3)刮腻子、磨光
 (4)彩钢漆两遍

m2 561.66

9 011407001001 墙面喷刷涂料 m2 476.03

10 011201001001 墙面一般抹灰
(1)6厚1:2.5水泥砂浆找
平
 (2)刮腻子一遍

m2 314.15

11 011201001002 墙面一般抹灰

(1)6厚1:2.5水泥砂浆找
平
 (2)喷或滚刷底涂料一遍
 (3)喷或滚刷面层涂料二
遍
 内墙面:
 (1)6厚1:2.5水泥砂浆找
平
 (2)刮腻子一遍

m2 503.27

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：羊棚一建筑装饰改造工程
标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村
级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈
维修加固项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：羊棚一建筑装饰改造工程
标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村
级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈维
修加固项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：羊棚一建筑装饰改造工程
标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村
级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈维
修加固项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料价格表

工程名称:羊棚一建筑装饰改造工程 第1页 共1页

序号 编码 名称 规格 单位 数量
价格（元）

单价 合价



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:羊棚一建筑装饰改造工程 专业：第一册 结构工程 第1页 共1页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



单位工程量清单汇总表
工程名称：羊棚二工程 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 拆除部分

1.2 改造部分

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标控制价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：羊棚二工程
标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁
宝拉格嘎查村级公益事业财政奖补项目-
种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除部分

1 011610002001 金属窗拆除 1、金属窗拆除 m2 8.1

2 011610002002 金属门拆除 1、金属门拆除 m2 14.36

3 010103002001 余方弃置 1、垃圾外运：5km m3 2.34

4 1

分部小计

改造部分

5 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1、名称：塑钢窗1500*60
0mm
2、材质、规格：60系列
平开塑钢窗[5+12A+5]

m2 8.1

6 010803001001 金属卷帘(闸）
门

1、名称：防火卷帘门180
0*2100mm
2、材质、规格：手动彩
钢板

m2 7.56

7 010804005001 铁艺大门 1、铁艺大门2000*1400mm m2 5.6

8 011405001001 金属面油漆

(1)清理金属面除锈
 (2)防锈漆或红丹一遍
 (3)刮腻子、磨光
 (4)彩钢漆两遍

m2 439.56

9 011407001001 墙面喷刷涂料 m2 385.77

10 011201001001 墙面一般抹灰
(1)6厚1:2.5水泥砂浆找
平
 (2)刮腻子一遍

m2 261.23

11 011201001002 墙面一般抹灰

(1)6厚1:2.5水泥砂浆找
平
 (2)喷或滚刷底涂料一遍
 (3)喷或滚刷面层涂料二
遍
 内墙面:
 (1)6厚1:2.5水泥砂浆找
平
 (2)刮腻子一遍

m2 406.59

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：羊棚二工程
标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村
级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈
维修加固项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：羊棚二工程
标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村
级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈维
修加固项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：羊棚二工程
标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村
级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈维
修加固项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料价格表

工程名称:羊棚二工程 第1页 共1页

序号 编码 名称 规格 单位 数量
价格（元）

单价 合价



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:羊棚二工程 专业：第一册 结构工程 第1页 共1页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



单位工程量清单汇总表
工程名称：羊棚三工程 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 拆除部分

1.2 改造部分

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标控制价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：羊棚三工程
标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁
宝拉格嘎查村级公益事业财政奖补项目-
种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除部分

1 011610002001 金属窗拆除 1、金属窗拆除 m2 8.1

2 011610002002 金属门拆除 1、金属门拆除 m2 14.36

3 010103002001 余方弃置 1、垃圾外运：5km m3 2.34

4 1

分部小计

改造部分

5 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1、名称：塑钢窗1500*60
0mm
2、材质、规格：60系列
平开塑钢窗[5+12A+5]

m2 8.1

6 010803001001 金属卷帘(闸）
门

1、名称：防火卷帘门180
0*2100mm
2、材质、规格：手动彩
钢板

m2 7.56

7 010804005001 铁艺大门 1、铁艺大门2000*1400mm m2 5.6

8 011405001001 金属面油漆

(1)清理金属面除锈
 (2)防锈漆或红丹一遍
 (3)刮腻子、磨光
 (4)彩钢漆两遍

m2 439.56

9 011407001001 墙面喷刷涂料 m2 385.77

10 011201001001 墙面一般抹灰
(1)6厚1:2.5水泥砂浆找
平
 (2)刮腻子一遍

m2 261.23

11 011201001002 墙面一般抹灰

(1)6厚1:2.5水泥砂浆找
平
 (2)喷或滚刷底涂料一遍
 (3)喷或滚刷面层涂料二
遍
 内墙面:
 (1)6厚1:2.5水泥砂浆找
平
 (2)刮腻子一遍

m2 406.59

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：羊棚三工程
标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村
级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈
维修加固项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：羊棚三工程
标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村
级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈维
修加固项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：羊棚三工程
标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村
级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈维
修加固项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料价格表

工程名称:羊棚三工程 第1页 共1页

序号 编码 名称 规格 单位 数量
价格（元）

单价 合价



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:羊棚三工程 专业：第一册 结构工程 第1页 共1页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：井房-土方工程
标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁
宝拉格嘎查村级公益事业财政奖补项目-
种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.土壤类别:一、二类土 m2 9

2 010101001002 基底钎探 1.土壤类别:一、二类土 m2 9

3 010101004001 挖基坑土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:具体详见图
纸

m3 18.9

4 010103001001 回填方

1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:原土
3.回填至设计室外地坪

m3 11.86

5 010103001003 回填方 1.室内房心回填 m3 12.92

6 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:素土
2.运距:自行考虑 m3 7.04

分部小计

措施项目

7 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:挖掘机
进出场
2.机械设备规格型号:投
标人自行考虑

台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：井房-土方工程
标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村
级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈
维修加固项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：井房-土方工程
标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村
级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈维
修加固项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：井房-土方工程
标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村
级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈维
修加固项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料价格表

工程名称:井房-土方工程 第1页 共1页

序号 编码 名称 规格 单位 数量
价格（元）

单价 合价



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:井房-土方工程 专业：建筑装饰工程 第1页 共1页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



措施项目清单综合单价分析表

工程名称:井房-土方工程
标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村级
公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈维修加
固项目

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表— 11

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

综合单价

综合合价
人工费 材料费 机械费 管理费和利润 合计

本页小计

合    计



单位工程量清单汇总表
工程名称：井房-建筑装饰 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 混凝土及钢筋混凝土工程

1.2 墙面、屋面工程

1.3 室内装修

1.4 门窗工程

1.5 其它工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标控制价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：井房-建筑装饰
标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁
宝拉格嘎查村级公益事业财政奖补项目-
种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目

第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土及钢筋混
凝土工程

1 010501001001 垫层
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C15
3.泵送入模

m3 1.44

2 010501004001 满堂基础
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30
3.泵送入模

m3 5.18

3 010503001002 连梁
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30
3.泵送入模

m3 0.19

4 010502001001 墙柱
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30
3.泵送入模

m3 2.77

5 010505003001 平板
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30
3.泵送入模

m3 2.11

6 010504001001 直形墙
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30
3.泵送入模

m3 4.81

7 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HPB30
0箍筋φ6

t 0.011

8 010515001002 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HPB40
0箍筋φ8 t 0.332

9 010515002001 砌体内加固钢筋 1.钢筋种类、规格:HPB30
0直径φ6

t 0.045

10 010515001004 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HPB40
0直径φ8 t 0.317

11 010515001005 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HPB40
0直径φ10

t 0.303

12 010515001006 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:HPB40
0直径φ12 t 0.043

13 010515001008 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HPB40
0直径φ14

t 0.773

14 010515001009 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:HPB40
0直径φ16 t 0.031

分部小计

墙面、屋面工程

15 010901001001 瓦屋面 1、块瓦，详见图集12J5-
2-K6-1 m2 13

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：井房-建筑装饰
标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁
宝拉格嘎查村级公益事业财政奖补项目-
种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目

第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2、挂瓦条L30X4,中距按
瓦规格
3、顺水条-25X5,中距500
钢筋网
4、35厚C20细石混凝土持
钉层，内配中4@100*100
钢筋网
5、满铺0.4厚聚乙烯膜一
层
6、防水(垫)层
7、20厚1∶2.5水泥砂浆
找平层伸入持钉层25
8、加强措施：每片瓦使
用带螺纹的钉固定在挂瓦
条上
9、瓦片下部应使用不锈
钢扣减固定在挂瓦条上
10、配件瓦应使用金属扣
件预埋在混凝土上

16 011201001002 墙面一般抹灰

1、水泥砂浆外墙面
12J1-113-外墙A
1、12厚1:3水泥砂浆
2、6厚1:2.5水泥砂浆抹
面压光

m2 36.39

分部小计

室内装修

17 011101001001 水泥砂浆楼地面

1、20厚1∶2水泥砂浆抹
平压光
2、素水泥浆一道
3、60厚C15混凝土垫层
4、150厚3:7灰土或碎石
灌M5水泥砂浆
5、素土夯实

m2 7.18

18 011001005001 保温隔热楼地面
1、周边地面延外墙内侧
两米范围内贴100厚挤塑
板

m2 7.18

19 011201001001 墙面一般抹灰
1、刷专用界面剂一遍
2、9厚1∶3水泥砂浆
3、6厚1:2水泥砂浆抹平

m2 29.63

20 01B002
井房拆除、垃圾
外运

项 1

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：井房-建筑装饰
标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁
宝拉格嘎查村级公益事业财政奖补项目-
种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目

第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

门窗工程

21 010802004001 防盗门 1、名称：铁质门
2、材质、规格：M1022 m2 2.2

分部小计

其它工程

22 010507001001 散水

1、混凝土散水
2、与主体墙缝用建筑密
封膏嵌缝
3、详见图集12J1-152-散
1

m2 7.68

23 010507001002 坡道

1、25厚1:2.5水泥砂浆抹
面作出60宽7深锯齿
2、60厚C20混凝土坡道
3、150厚碎石灌M2.5水泥
砂浆
4、300厚中粗砂防冻胀层
5、素土夯实

m2 1.92

分部小计

措施项目

24 011701001001 综合脚手架
1.建筑结构形式:混凝土
结构
2.高度:3.6

m2 9

25 011702001001 垫层 1.垫层模板 m2 1.52

26 011702001002 基础 1.基础类型:满堂基础模
板 m2 5.76

27 011702002001 矩形柱 1.矩形柱模板 m2 39.5

28 011702008001 连梁模板 1.连梁模板 m2 2.72

29 011702016001 平板 1.斜屋面板模板 m2 14.07

30 011702011001 直形墙 1.直形墙模板 m2 60.78

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：井房-建筑装饰
标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村
级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈
维修加固项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：井房-建筑装饰
标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村
级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈维
修加固项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 450

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 450 —



规费、税金项目计价表

工程名称：井房-建筑装饰
标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村
级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈维
修加固项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料价格表

工程名称:井房-建筑装饰 第1页 共1页

序号 编码 名称 规格 单位 数量
价格（元）

单价 合价



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:井房-建筑装饰 专业：建筑装饰工程 第1页 共3页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:井房-建筑装饰 专业：建筑装饰工程 第2页 共3页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:井房-建筑装饰 专业：建筑装饰工程 第3页 共3页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



措施项目清单综合单价分析表

工程名称:井房-建筑装饰
标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村级
公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈维修加
固项目

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表— 11

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

综合单价

综合合价
人工费 材料费 机械费 管理费和利润 合计

本页小计

合    计



单位工程量清单汇总表
工程名称：井房-安装 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 电气

1.2 消防

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标控制价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：井房-安装
标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁
宝拉格嘎查村级公益事业财政奖补项目-
种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电气

1 030409010001 浪涌保护器 1.名称:浪涌保护器
2.具体详见图纸 个 1

2 030412005001
防水防尘型节能
吸顶灯

1.名称:防水防尘型节能
吸顶灯
2.规格 型号:220V 24W
3.安装形式:吊装

套 1

3 030404034003
双联大翘板开关
（防水防潮）

1.名称:双联大翘板开关
（防水防潮）
2.材质:综合考虑
3.规格:250V,10A
4.安装方式:墙上暗装

个 1

4 030411006001 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:钢制
3.安装形式:暗装

个 2

5 030411001002 配管

1.名称:镀锌钢管
2.材质:SC
3.规格:DN20mm
4.配置形式:暗配

m 11.87

6 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号、规格:YJV-0.6/1
.0KV-3*4
3.材质:铜芯

m 34.26

7 030408006001 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.型号、规格:YJV-0.6/1
.0KV-3*4
3.材质、类型:铜芯

个 4

8 030414002001 送配电装置系统 送配电装置系统 系统 1

9 030404031001 轴流风机

1.名称：方形壁式轴流风
机
2.型号、规格：DFBZ-Ⅰ-
2.5 梁下皮安装 全压:40
Pa
风量:600m/h 电机:0.025
KW 
3.含预留洞 留洞尺寸400
*400

台 1

分部小计

消防

10 030901013001 灭火器
1.名称:手提式磷酸铵盐
干粉灭火器
2.规格、型号:MF/ABC

具 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：井房-安装
标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁
宝拉格嘎查村级公益事业财政奖补项目-
种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3

分部小计

措施项目

11 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：井房-安装
标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村
级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈
维修加固项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：井房-安装
标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村
级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈维
修加固项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：井房-安装
标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村
级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈维
修加固项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料价格表

工程名称:井房-安装 第1页 共1页

序号 编码 名称 规格 单位 数量
价格（元）

单价 合价



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:井房-安装 专业：第四册 电气设备安装工程 第1页 共1页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



措施项目清单综合单价分析表

工程名称:井房-安装
标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村级
公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈维修加
固项目

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表— 11

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

综合单价

综合合价
人工费 材料费 机械费 管理费和利润 合计

本页小计

合    计



单位工程量清单汇总表
工程名称：种羊采精室-土方工程 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标控制价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：种羊采精室-土方工程
标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁
宝拉格嘎查村级公益事业财政奖补项目-
种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.土壤类别:一、二类土 m2 153.77

2 010101001002 基底钎探 1.土壤类别:一、二类土 m2 52.34

3 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1.5m内

m3 95.25

4 010103001001 回填方

1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:原土
3.回填至设计室外地坪

m3 32.61

5 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:素土
2.运距:自行考虑 m3 62.64

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：种羊采精室-土方工程
标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村
级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈
维修加固项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：种羊采精室-土方工程
标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村
级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈维
修加固项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：种羊采精室-土方工程
标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村
级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈维
修加固项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料价格表

工程名称:种羊采精室-土方工程 第1页 共1页

序号 编码 名称 规格 单位 数量
价格（元）

单价 合价



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:种羊采精室-土方工程 专业：建筑装饰工程 第1页 共1页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



单位工程量清单汇总表
工程名称：种羊采精室-建筑装饰 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 砌筑工程

1.2 混凝土及钢筋混凝土工程

1.3 金属结构工程

1.4 墙面、屋面工程

1.5 室内装修

1.6 门窗工程

1.7 其它工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标控制价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：种羊采精室-建筑装饰
标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁
宝拉格嘎查村级公益事业财政奖补项目-
种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目

第  1  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

砌筑工程

1 010401004001 多孔砖墙

1、砖品种、规格、强度
等级：MU20多孔砖
2、墙体类型：370外墙
3、砂浆强度等级、配合
比：M10混合砂浆

m3 41.9

2 010401004002 多孔砖墙

1、砖品种、规格、强度
等级：MU20多孔砖
2、墙体类型：240内墙
3、砂浆强度等级、配合
比：M10混合砂浆

m3 7.32

分部小计

混凝土及钢筋混
凝土工程

3 010501001001 垫层
1、混凝土种类：商品砼
2、混凝土强度等级：C15
3、泵送入模

m3 5.07

4 010501002002 带形基础

1、混凝土种类：毛石砼
条形基础
2、混凝土强度等级：C30
3、强度等级不低于MU30
，毛石尺寸不应大于所浇
部位最小宽度的1/3，且
不得大于30cm
4、所掺加毛石数量应控
制不超过基础体积的25%

m3 45.29

5 010503001002 地梁
1、混凝土种类：商品砼
2、混凝土强度等级：C30
3、泵送入模

m3 7.16

6 010512001001 雨篷板
1、混凝土种类：商品砼
2、混凝土强度等级：C30
3、泵送入模

m3 1.79

7 010502002001 构造柱
1、混凝土种类：商品砼
2、混凝土强度等级：C25
3、泵送入模

m3 0.7

8 010503004001 圈梁
1、混凝土种类：商品砼
2、混凝土强度等级：C25
3、泵送入模

m3 9.78

9 010515001001 现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HPB
300箍筋φ6 t 0.23

10 010515001002 现浇构件钢筋
1、钢筋种类、规格：HPB
400箍筋φ8 t 0.21

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：种羊采精室-建筑装饰
标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁
宝拉格嘎查村级公益事业财政奖补项目-
种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目

第  2  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

11 010515002001 砌体内加固钢筋
1、钢筋种类、规格：HPB
300直径φ6 t 0.166

12 010515001004 现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HPB
400直径φ8 t 0.015

13 010515001005 现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HPB
400直径φ10

t 0.068

14 010515001006 现浇构件钢筋
1、钢筋种类、规格：HPB
400直径φ12 t 1.009

15 010515001009 现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HPB
400直径φ14

t 0.03

16 010515001008 现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格：HPB
400直径φ16 t 0.04

分部小计

金属结构工程

17 010516002002 预埋铁件 1、钢材种类：预埋件
2、铁件尺寸：详见图纸 t 0.225

18 010606001001 钢支撑  LT、
XLT

1、钢材品种、规格：Q23
5B
2、规格、型号： φ12
3、制作、安装、运输

t 0.153

19 010606001002 钢支撑  CG

1、钢材品种、规格：Q23
5B
2、规格、型号： φ12+
φ32*2.5
3、制作、安装、运输

t 0.05

20 010606002001 钢檩条  WLT

1、钢材品种、规格：Q23
5B
2、规格、型号： C160X6
0X20X2.5
3、制作、安装、运输

t 1.894

21 031201003001 金属结构刷油

1.铁红环氧酯底漆1遍+环
氧防腐漆2~3遍;环氧清(
彩)漆1~2遍,
2.漆膜总厚度150~200μm
,其中底漆厚度不宜小于7
5μm.

m2 215.34

22 031202005001 防火涂料

1.钢结构防火涂料
2.屋顶承重构件耐火时限
1.5小时
3.薄涂型防火涂料2.5mm
厚

m2 215.34

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：种羊采精室-建筑装饰
标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁
宝拉格嘎查村级公益事业财政奖补项目-
种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目

第  3  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

23 010516001001 螺栓 1、高强锚栓M12 t 120

分部小计

墙面、屋面工程

24 010901002001 压型彩钢板复合
保温屋面

1、外层0.6MM厚蓝色压型
钢板
2、100mm岩棉板
3、内层0.5MM厚白色压型
钢板

m2 161.68

25 011201001002 墙面一般抹灰（
外墙）

1.14厚1:1:6水泥石灰砂
浆
2.6厚1:0.5:3水泥石灰砂
浆抹平

m2 147.06

26 011001003001 保温隔热墙面
1、名称：90mm厚XPS外墙
保温板粘贴
2、详见图集12J3-1-D8

m2 147.06

27 010903003001 墙面砂浆防水（
防潮）

窗口抹1:2防水砂浆，掺3
%的防水粉 m2 133.32

28 011407001001 墙面喷刷涂料

1、名称：外墙涂料
2、涂料：喷或滚刷底涂
料一遍、喷或滚刷面层涂
料二遍

m2 164.56

29 011502007001 滴水线 滴水线做法12J3-1-A9-1 m 25.5

30 011502001001 金属泛水板
1.成品金属泛水板
2.檐口做法详见图集17J9
25-1（1/2-44）

m2 44.32

分部小计

室内装修

31 011102003001 块料楼地面

1、8~10厚地砖铺实拍平,
稀水泥浆擦缝
2、20厚1:3干硬性水泥砂
浆
3、素水泥浆一道
4、50厚C15豆石混凝土,(
上下配Φ3双向@50钢筋网
片,中间敷散热管)低温热
水
5、0.2厚真空镀铝聚脂薄
膜辐射供暖
6、20厚挤塑聚苯乙烯泡
沫塑料板

m2 40

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：种羊采精室-建筑装饰
标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁
宝拉格嘎查村级公益事业财政奖补项目-
种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目

第  4  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

7、1.5厚合成高分子防水
涂料防潮层
8、20厚1:3水泥砂浆找平
层
9、素水泥浆一道
10、60厚C15混凝土垫层
11、150厚3:7灰土
12、素土夯实

32 011102003003 块料楼地面

1、8~10厚地砖铺实拍平,
稀水泥浆擦缝
2、20厚1:3干硬性水泥砂
浆
3、1.5厚合成高分子防水
涂料(2道)
4、最薄处50厚C15豆石混
凝土随打碎抹平(上下配
Φ3双向@50钢丝网片,中
间敷散热管)找坡1%
5、0.2厚真空镀铝聚脂薄
膜
6、20厚挤塑聚苯乙烯泡
沫塑料板
7、1.5厚合成高分子防水
涂料防潮层
8、20厚1:3水泥砂浆找平
层
9、素水泥浆一道
10、60厚C15混凝土垫层
11、150厚3:7灰土
12、素土夯实

m2 86.08

33 011201001003 墙面一般抹灰（
内墙）

1.9厚1:1:6水泥石灰砂浆
2.6厚1:0.5:3水泥石灰砂
浆抹平

m2 149.01

34 011406003001 满刮腻子 1.墙面满刮腻子两遍 m2 149.01

35 011105001001 水泥砂浆踢脚线
1.6厚1:3水泥砂浆
2.6厚1:2水泥砂浆抹面压
光

m2 6.4

36 011302001001 吊顶天棚

1、轻钢龙骨双层骨架:主
龙骨中距900~1000,
次龙骨中距450,横撑龙骨
中距900
纸面石膏板
2、9.5厚纸面石膏板,自
攻螺钉拧牢,

m2 125.67

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：种羊采精室-建筑装饰
标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁
宝拉格嘎查村级公益事业财政奖补项目-
种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目

第  5  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

孔眼用腻子填平
3、刮腻子两遍，刷配套
防潮涂料一遍

37 010809004001 石材窗台板
1、面层：窗台板
2、材质、规格：石英石
做法参见12J7-1  2/82

m2 4.17

38 010903003002 墙面砂浆防水（
防潮）

1、部位：砖基础
2、砖墙两侧抹1:2.5防水
砂浆20mm厚
3、外涂1mm厚SBS防水涂
料

m2 20.03

分部小计

门窗工程

39 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1、名称：60系列平开窗
2、材质、规格：塑钢窗
双玻（5+12A+5）mm

m2 13.95

40 010802004001 门连窗 1、门连窗MLC2722
2、材质：防火防盗 m2 9.84

分部小计

其它工程

41 010404001001 垫层 1、150厚碎石灌M2.5水泥
砂浆 m3 4.41

42 010404001002 垫层
1、300厚中粗砂防冻胀层
2、素土夯实 m3 8.85

43 010507001001 散水
1、50厚C20混凝土，上撒
1:1水泥砂子
2、素土夯实

m2 29.5

44 010404001003 垫层 1、300厚3:7灰土垫层
2、素土夯实 m3 4.44

45 010507004001 台阶

1、60厚C20混凝土台阶(
厚度不包括台阶三角部分
)
随打随抹,上撒1∶1水泥
砂子压实赶光

m2 14.79

分部小计

措施项目

46 011701001001 综合脚手架
1.建筑结构形式:砖混结
构
2.高度:3.3

m2 150

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：种羊采精室-建筑装饰
标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁
宝拉格嘎查村级公益事业财政奖补项目-
种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目

第  6  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

47 011702001001 垫层 1.垫层模板 m2 11.09

48 011702005001 地梁 1.地梁模板 m2 28.35

49 011702023001 雨篷、悬挑板、
阳台板

1. 雨篷板模版 m2 7.81

50 011702008001 圈梁 1.圈梁模板 m2 67.37

51 011702003001 构造柱 1.构造柱模板 m2 0.03

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：种羊采精室-建筑装饰
标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村
级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈
维修加固项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：种羊采精室-建筑装饰
标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村
级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈维
修加固项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：种羊采精室-建筑装饰
标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村
级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈维
修加固项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料价格表

工程名称:种羊采精室-建筑装饰 第1页 共1页

序号 编码 名称 规格 单位 数量
价格（元）

单价 合价



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:种羊采精室-建筑装饰 专业：建筑装饰工程 第1页 共5页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:种羊采精室-建筑装饰 专业：建筑装饰工程 第2页 共5页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:种羊采精室-建筑装饰 专业：建筑装饰工程 第3页 共5页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:种羊采精室-建筑装饰 专业：建筑装饰工程 第4页 共5页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:种羊采精室-建筑装饰 专业：建筑装饰工程 第5页 共5页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



措施项目清单综合单价分析表

工程名称:种羊采精室-建筑装饰
标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村级
公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈维修加
固项目

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表— 11

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

综合单价

综合合价
人工费 材料费 机械费 管理费和利润 合计

本页小计

合    计



单位工程量清单汇总表
工程名称：种羊采精室-采暖及消防 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 消防

1.2 采暖工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标控制价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：种羊采精室-采暖及消防
标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁
宝拉格嘎查村级公益事业财政奖补项目-
种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

消防

1 030901013001 灭火器
1.名称:手提式磷酸铵盐
干粉灭火器
2.规格、型号:MF/ABC3

具 4

分部小计

采暖工程

2 031005006001 地板辐射采暖

1、泡沫塑料绝热层(挤塑
聚苯板)：30mm,密度≥20
Kg/m3保温层材质、厚度:
30厚聚苯板，密度≥20Kg
/m³

m2 125.67

3 031005006005 地板辐射采暖

产品名称
1、名称：石墨烯超导强
热地暖
2、规格：宽75cm*长度可
选可定制
3、启动功率：100-120w/
m2
4、输入电源：AC 220V-5
0Hz 
5、保护温度：65℃
6、控制方式：微电脑编
程温控/APP远程温控
7、使用寿命：≥20万小
时
8、具体详见图纸，满足
使用功能

m2 125.67

4 031009001001 采暖工程系统调
试 系统 1

分部小计

措施项目

5 031301017001 脚手架搭拆 1、脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：种羊采精室-采暖及消防
标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村
级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈
维修加固项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：种羊采精室-采暖及消防
标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村
级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈维
修加固项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：种羊采精室-采暖及消防
标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村
级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈维
修加固项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料价格表

工程名称:种羊采精室-采暖及消防 第1页 共1页

序号 编码 名称 规格 单位 数量
价格（元）

单价 合价



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:种羊采精室-采暖及消防 专业：第十册 给排水、采暖、燃气工程 第1页 共1页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



措施项目清单综合单价分析表

工程名称:种羊采精室-采暖及消防
标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村级
公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈维修加
固项目

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表— 11

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

综合单价

综合合价
人工费 材料费 机械费 管理费和利润 合计

本页小计

合    计



单位工程量清单汇总表
工程名称：种羊采精室-电气 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 强电

1.2 防雷接地

1.3 弱电

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标控制价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：种羊采精室-电气
标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁
宝拉格嘎查村级公益事业财政奖补项目-
种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目

第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

强电

1 030404017001 配电箱ALZ

1.名称:配电箱ALZ
2.规格型号:600*800*200
3.安装方式:底边距地1.5
m，暗装

台 1

2 030412005001
T8标准直管节能
荧光灯

1.名称:T8标准直管节能
荧光灯
2.规格 型号:220V  2*36
W
3.安装形式:吊装

套 8

3 030404034001 室温温控器安装
盒

1.名称:室温温控器安装
盒
2.材质:综合考虑

个 6

4 030404035001 插座

1.名称:单相二、三孔插
座
2.规格:250V 10A
3.安装方式:墙壁暗装

个 3

5 030404034002 三联大跷板开关

1.名称:三联大跷板开关
2.材质:综合考虑
3.规格:250V,10A
4.安装方式:墙上暗装

个 1

6 030404034003 二联大跷板开关

1.名称:二联大跷板开关
2.材质:综合考虑
3.规格:250V,10A
4.安装方式:墙上暗装

个 1

7 030411006001 接线盒

1.名称:接线盒
2.材质:钢制
3.规格:符合规范及设计
要求
4.安装形式:暗装

个 19

8 030411001002 配管

1.名称:镀锌钢管
2.材质:SC
3.规格:DN50mm
4.配置形式:暗配

m 4.64

9 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号/规格:YJV22-0.6/
1KV-4*16
3.材质:铜芯
4.电压等级(kV):1KV

m 9.66

10 030408006001 电力电缆头
1.名称:电力电缆头
2.型号/规格:YJV22-0.6/
1KV-4*16

个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：种羊采精室-电气
标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁
宝拉格嘎查村级公益事业财政奖补项目-
种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目

第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.材质、类型:铜芯
4.电压等级（kV):1KV

11 030411004001 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.规格 型号:BV-2.5mm2
4.材质:铜芯

m 145.09

12 030411004002 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.规格 型号:BV-4mm2
4.材质:铜芯

m 290.75

13 030411001001 配管

1.名称:PVC配管
2.材质:PVC
3.规格:DN20mm
4.配置形式:暗配
5.接地要求:符合规范及
设计要求

m 131.18

14 030414002001 送配电装置系统 送配电装置系统 系统 1

分部小计

防雷接地

15 030409008001 总等电位箱(MEB
)

1.名称:总等电位箱(MEB)
2.材质:400*400*180 台 1

16 030409002001 接地母线

1.名称:接地母线（户外
）
2.材质:不锈钢扁钢
3.规格:40*4
4.未尽事宜，具体详见图
纸、图集、规范等其他资
料，满足甲方使用要求，
满足验收要求

m 21.13

17 030409002002 接地母线

1.名称:接地母线（户内
）
2.材质:不锈钢扁钢
3.规格:40*4
4.安装形式:未尽事宜，
具体详见图纸、图集、规
范等其他资料，满足甲方
使用要求，满足验收要求

m 33.49

18 030409001001 接地极
1.名称:接地极
2.材质:不锈钢角钢
3.规格:50*5*2500

根 4

19 030414011001 接地系统测试 接地系统测试 系统 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：种羊采精室-电气
标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁
宝拉格嘎查村级公益事业财政奖补项目-
种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目

第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

弱电

20 030502003001 网络配线箱
1.名称:网络配线箱
2.规格:500*650*160
3.安装方式:墙壁暗装

个 1

21 030502003002 有线电视设备箱
1.名称:有线电视设备箱
2.规格:500*580*160
3.安装方式:墙壁暗装

个 1

22 030411001003 配管

1.名称:PVC配管
2.材质:PVC
3.规格:DN20mm
4.配置形式:暗配

m 17.13

23 030411001004 配管

1.名称:镀锌钢管
2.材质:SC
3.规格:DN50mm
4.配置形式:暗配

m 27.21

24 030502005001 双绞线缆

1.名称:双绞线缆
2.规格:超五类
3.未尽事宜，具体详见图
纸、图集、规范等其他资
料，满足甲方使用要求，
满足验收要求

m 22.92

25 030502012001 双口信息插座

1.名称:双口信息插座
2.规格:电话出口+计算机
出口
3.安装方式:墙壁暗装，
距地0.3m
4.未尽事宜，具体详见图
纸、图集、规范等其他资
料，满足甲方使用要求，
满足验收要求

个 1

26 030502012002 有线电视插座

1.名称:有线电视插座
2.规格:75Ω
3.安装方式:墙壁暗装，
距地0.3m
4.未尽事宜，具体详见图
纸、图集、规范等其他资
料，满足甲方使用要求，
满足验收要求

个 1

27 030411006002 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:钢制
3.安装形式:暗装

个 2

28 03050201900 双绞线缆测 1.测试类别:双绞线缆测 链路 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：种羊采精室-电气
标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁
宝拉格嘎查村级公益事业财政奖补项目-
种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目

第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 试

试
2.未尽事宜，具体详见图
纸、图集、规范等其他资
料，满足甲方使用要求，
满足验收要求

分部小计

措施项目

29 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：种羊采精室-电气
标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村
级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈
维修加固项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：种羊采精室-电气
标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村
级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈维
修加固项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



主要材料价格表

工程名称:种羊采精室-电气 第1页 共1页

序号 编码 名称 规格 单位 数量
价格（元）

单价 合价



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:种羊采精室-电气 专业：第四册 电气设备安装工程 第1页 共3页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:种羊采精室-电气 专业：第四册 电气设备安装工程 第2页 共3页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:种羊采精室-电气 专业：第四册 电气设备安装工程 第3页 共3页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润



措施项目清单综合单价分析表

工程名称:种羊采精室-电气
标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村级
公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈维修加
固项目

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表— 11

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

综合单价

综合合价
人工费 材料费 机械费 管理费和利润 合计

本页小计

合    计



单位工程量清单汇总表
工程名称：储草棚工程 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标控制价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：储草棚工程
标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁
宝拉格嘎查村级公益事业财政奖补项目-
种公羊基地房屋修缮棚圈维修加固项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010605002001 压型钢板墙板 1.储草棚外围更换单层彩
钢板 m2 193.65

2 010605002002 压型钢板墙板
1.窗户部位采用阳光板制
作安装 m2 8.4

3 010606001001 钢支撑、钢拉条

1、名称：角钢加固单层
彩钢板
2、材质、规格：镀锌角
钢L50*3

t 0.45

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：储草棚工程
标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村
级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈
维修加固项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：储草棚工程
标段：锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查村
级公益事业财政奖补项目-种公羊基地房屋修缮棚圈维
修加固项目
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



主要材料价格表

工程名称:储草棚工程 第1页 共1页

序号 编码 名称 规格 单位 数量
价格（元）

单价 合价



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:储草棚工程 专业：建筑装饰工程 第1页 共1页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
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