
锡林浩特市蒙古族
第二幼儿园操场改
造工程、面层换新

工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林浩特市蒙古族第二幼儿园操场改造工
程、面层换新工程

标段：锡林浩特市蒙古族第二幼儿园操
场改造工程

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

1 041001001001 拆除草坪
1.材料品种：拆除人造草
坪及清运
2.厚度：50mm

m2 1845

2 041001002001 拆除人行道 1.拆除原有透水砖及基础
垫层 m2 322.63

3 041001004001 砼路面打磨 1.原有砼面层铣刨拉毛5
cm m2 755.78

4 041001001002 拆塑胶地面 1.拆除原有塑胶面层 m2 755.78

5 040103002001 余方弃置 1.建筑垃圾外弃20km m3 178.43

分部小计

塑胶工程

6 040203009011 塑胶跑道
1.材料品种:透气型塑胶
面层
2.厚度:15mm

m2 2874.05

分部小计

沙坑

7 010101002001 沙坑 沙坑改位置
1、做法见图纸

个 1

分部小计

其他工程

8 040204004001
安砌侧(平、缘
）石

1.安装混凝土路缘石：10
00*300*100 m 305.45

9 041001004002 砼路面打磨 1.原有砼面层打磨清理 m2 273.28

10 040203007001 水泥混凝土

1.150mmC25混凝土随打随
抹平,找5%坡,分块捣制,
每块不超过6m,缝宽20,沥
青砂浆处理,松木条嵌缝,
要求平整

m2 755.78

11 040204002001 人行道块料铺设

1.30mm透水砖铺实拍平,
素水泥浆擦缝; 
2.30mm 1:6干硬性水泥砂
浆;
3.300mm天然级配砂石碾
实;
4.路基碾实,压实系数≥0
.93.

m2 49.35

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林浩特市蒙古族第二幼儿园操场改造工
程、面层换新工程

标段：锡林浩特市蒙古族第二幼儿园操
场改造工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林浩特市蒙古族第二幼儿园操场改
造工程、面层换新工程

标段：锡林浩特市蒙古族第二幼儿园操场改造工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

4 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：锡林浩特市蒙古族第二幼儿园操
场改造工程、面层换新工程

标段：锡林浩特市蒙古族第二幼儿园操场改造工程
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：锡林浩特市蒙古族第二幼儿园操
场改造工程、面层换新工程

标段：锡林浩特市蒙古族第二幼儿园操场改造工程
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注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：锡林浩特市蒙古族第二幼儿园操
场改造工程、面层换新工程

标段：锡林浩特市蒙古族第二幼儿园操场改造工程
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注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：锡林浩特市蒙古族第二幼儿园操
场改造工程、面层换新工程

标段：锡林浩特市蒙古族第二幼儿园操场改造工程
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注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：锡林浩特市蒙古族第二幼儿园操
场改造工程、面层换新工程

标段：锡林浩特市蒙古族第二幼儿园操场改造工程
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：锡林浩特市蒙古族第二幼儿园操
场改造工程、面层换新工程

标段：锡林浩特市蒙古族第二幼儿园操场改造工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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