

# 锡林郭勒盟林业和草原局《锡林郭勒盟内蒙古东部草原沙地综合治理项目（一期）》初步设计中标（成交）明细

内蒙古朋晟工程项目管理有限公司受锡林郭勒盟林业和草原局委托，采用竞争性磋商进行采购《锡林郭勒盟内蒙古东部草原沙地综合治理项目（一期）》初步设计（项目编号：**152500-NMGPS-CS-20220002**）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

## 一、合同包1（天然林保护与营造林、荒漠化治理）

1.1、中标（成交）供应商：林产工业规划设计院

1.2、中标（成交）总价：**1,669,000.00** 元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	其他专业技术服务	一包	1包人工造乔木林12.05万亩、人工造灌木林0.35万亩、退化林修复0.05万亩、封山育林3.8万亩、工程固沙0.5万亩；涉及东乌珠穆沁旗、正镶白旗、西乌珠穆沁旗、镶黄旗、正蓝旗、阿巴嘎旗、苏尼特右旗、苏尼特左旗、多伦县等9个旗县。	《锡林郭勒盟内蒙古东部草原沙地综合治理项目》初步设计贯彻落实习近平生态文明思想，践行山水林田湖草沙生命共同体理念，国务院决策部署，积极探索统筹山水林田湖草一体化保护和修复，以《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021—2035年）》（以下简称《“双重”规划》）、《北方防沙带生态保护和修复重大工程建设规划（2021—2035年）》为蓝图，着眼于北方防沙带森林、草原、湿地、荒漠等重要生态系统保护和修复，编制高质量设计，坚持科学引领、目标明确、切实可行。	签订合同后一个月内提交	1期：通过自治区统一组织专家进行论证并按照论证意见修改完，获得批复。	1,669,000.00	1.00	项	1,669,000.00

## 二、合同包2（退化草原修复）

1.1、中标（成交）供应商：鄂尔多斯市点维农林工程勘察设计有限责任公司

1.2、中标（成交）总价：**261,000.00** 元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
2-1	其他专业技术服务	二包	人工种草0.6万亩、围栏封育71万米、草原改良3.0135万亩；正镶白旗、西乌珠穆沁旗、苏尼特右旗、镶黄旗、锡林浩特市、多伦县、乌拉盖管理区等七个旗县市（区）	通过自治区统一组织专家进行论证并按照论证意见修改完，获得批复。	签订合同后一个月内提交初步设计并完成全部工作	符合国家及地方验收的合格标准	261,000.00	1.00	项	261,000.00

## 三、合同包3（小型水保设施建设）

1.1、中标（成交）供应商：内蒙古科利威水利水电工程有限公司

1.2、中标（成交）总价：**729,000.00** 元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
-----	------	------	------	------	------	------	-------	----	----	-------

品目号	品目名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
3-1	其他专业技术服务 三包	《锡林郭勒盟内蒙古东部草原沙地综合治理项目（一期）》初步设计3包，荒漠化治理及小型水保设施建设:水源工程663处、节水灌溉42处、谷坊306处，初步设计最终成果包括文本、图件、附件等三部分组成。	1期：通过自治区统一组织专家进行论证并按照论证意见修改完，获得批复。	签订合同后一个月内提交《锡林郭勒盟内蒙古东部草原沙地综合治理项目》初步设计并完成全部工作	1期：通过自治区统一组织专家进行论证并按照论证意见修改完，获得批复。	729,000.00	1.00	项	729,000.00

内蒙古朋晟工程项目管理有限公司  
2022年09月22日