

# 锡林郭勒盟林业和草原局锡林郭勒盟内蒙古东部草原沙地综合治理项目(一期)2022年度森林生态及荒漠化综合治理工程(镶黄旗、正蓝旗、苏尼特右旗、正镶白旗)中标(成交)明细

内蒙古万晟扬禾项目管理咨询有限公司受锡林郭勒盟林业和草原局委托,采用竞争性磋商进行采购锡林郭勒盟内蒙古东部草原沙地综合治理项目(一期)2022年度森林生态及荒漠化综合治理工程(镶黄旗、正蓝旗、苏尼特右旗、正镶白旗)(项目编号:152500-WSYH-CS-20230004)项目,中标(成交)供应商名称及中标(成交)结果如下:

## 一、合同包2(镶黄旗人工造林(灌木造林))

- 1.1、中标(成交)供应商:正蓝旗元上都工贸有限责任公司
- 1.2、中标(成交)总价:187,995.00元
- 1.3、中标(成交)标的明细:

工程类

品目号	品目名称	工程名称	工程范围	施工工期	项目经理要求	执业证书要求	单价(元)	数量	单位	总价(元)
2-1	土地绿化工程施工	镶黄旗人工造林(灌木造林)	工程量清单内所有内容	2023年12月30日前	谢秀辉	中级园林工程师	187,995.00	1.00	项	187,995.00

## 二、合同包3(镶黄旗退化林修复)

- 1.1、中标(成交)供应商:正蓝旗林盛园林绿化有限责任公司
- 1.2、中标(成交)总价:287,100.00元
- 1.3、中标(成交)标的明细:

工程类

品目号	品目名称	工程名称	工程范围	施工工期	项目经理要求	执业证书要求	单价(元)	数量	单位	总价(元)
3-1	土地绿化工程施工	镶黄旗退化林修复	镶黄旗退化林修复	2023年12月30日前完成并提交采购人进行验收	张魁武	园林工程师	287,100.00	1.00	项	287,100.00

## 三、合同包5(苏尼特右旗封山育林(桑宝拉格苏木))

- 1.1、中标(成交)供应商:镶黄旗茂林生态建设有限公司
- 1.2、中标(成交)总价:104,834.54元
- 1.3、中标(成交)标的明细:

工程类

品目号	品目名称	工程名称	工程范围	施工工期	项目经理要求	执业证书要求	单价(元)	数量	单位	总价(元)
5-1	土地绿化工程施工	苏尼特右旗封山育林(桑宝拉格苏木)	土地绿化工程施工	2023年12月30日前完成并提交采购人进行验收	王淑花	职称证、040140327	104,834.54	1.00	项	104,834.54

## 四、合同包6(苏尼特右旗封山育林(阿其图乌拉苏木))

- 1.1、中标(成交)供应商:苏尼特右旗苗圃
- 1.2、中标(成交)总价:10,300.00元
- 1.3、中标(成交)标的明细:

工程类

品目号	品目名称	工程名称	工程范围	施工工期	项目经理要求	执业证书要求	单价(元)	数量	单位	总价(元)
6-1	土地绿化工程施工	苏尼特右旗封山育林(阿其图乌拉苏木)	锡林郭勒盟苏尼特右旗阿其图乌拉苏木	2023年12月30日前	贾金林	林业高级工程师	10,300.00	1.00	项	10,300.00

## 五、合同包7 (苏尼特右旗封育附属设施及施工)

1.1、中标(成交)供应商: 正镶白旗三禾安装有限公司

1.2、中标(成交)总价: 618,749.00 元

1.3、中标(成交)标的明细:

工程类

品目号	品目名称	工程名称	工程范围	施工工期	项目经理要求	执业证书要求	单价(元)	数量	单位	总价(元)
7-1	土地绿化工程施工	苏尼特右旗封育附属设施及施工	苏尼特右旗封育附属设施及施工	2023年12月30日前完成并提交采购人进行验收	武兵	1306532010500607	618,749.00	1.00	项	618,749.00

## 六、合同包8 (正镶白旗封山育林、人工造林(灌木造林))

1.1、中标(成交)供应商: 正镶白旗鑫泉农牧业发展有限公司

1.2、中标(成交)总价: 560,812.00 元

1.3、中标(成交)标的明细:

工程类

品目号	品目名称	工程名称	工程范围	施工工期	项目经理要求	执业证书要求	单价(元)	数量	单位	总价(元)
8-1	土地绿化工程施工	正镶白旗封山育林、人工造林(灌木造林)	正镶白旗封山育林、人工造林(灌木造林)	2023年12月30日前完成并提交采购人进行验收	王丽萍	园林中级工程师	560,812.00	1.00	项	560,812.00

## 七、合同包9 (正镶白旗封育附属设施)

1.1、中标(成交)供应商: 内蒙古苏源生态园林建设开发有限公司

1.2、中标(成交)总价: 477,604.00 元

1.3、中标(成交)标的明细:

工程类

品目号	品目名称	工程名称	工程范围	施工工期	项目经理要求	执业证书要求	单价(元)	数量	单位	总价(元)
9-1	土地绿化工程施工	正镶白旗封育附属设施	工程量清单	2023年12月30日前完成并提交采购人进行验收	高安安	林业工程师	477,604.00	1.00	项	477,604.00

内蒙古万晟扬禾项目管理咨询有限公司

2023年04月24日