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阿巴嘎旗2024年洪格尔
高勒镇巴彦高勒嘎查马
奶产业基地建设项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



工 程 量 清 单 编 制 说 明

一、工程概况

1、工程名称：阿巴嘎旗 2024 年洪格尔高勒镇巴彦高勒

嘎查马奶产业基地建设项目

2、建设地点：阿巴嘎旗洪格尔高勒镇巴彦高勒嘎查

二、工程量计算依据：工程量依据建设单位提供的电子版

图纸及设备明细表。

三、本工程清单及定额依据：1.《建设工程工程量清单计

价规范》（GB 50400-2013）；

2.《关于印发<2017 内蒙古自治区建设工程计价依据宣贯

辅导>的通知》（内建工[2018]174 号）；

3.《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率

的通知》（内建标[2019]113 号）；

4.《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治

区建设工程现行预算定额人工费的通知》（内建标【2021】

148 号文）；

5.《内蒙古自治区建设工程费用定额》DNM3-200-2017；

6.《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》

（DNM3-101-2017)；

7. 《 内 蒙 古 自 治 区 通 用 安 装 工 程 预 算 定 额 》

（DNM3-10201~10212-2017）及相关文件编制。



四、材料价格执行《工程造价信息》（阿巴嘎旗 2024 年

第 2 期建设工程信息价）、广材网专业材料测定价及市场询

价价格。

五、编制范围

本工程设计施工图纸范围内的施工内容及设备。



合计

洪格尔高勒镇巴彦高勒嘎查3.1

设备安装采购3

建筑与装饰工程2.2

土石方工程2.1

马场围栏2

电气工程1.3

建筑与装饰工程1.2

土石方工程1.1

挤奶棚1

合计单位工程名称序号

年洪格尔高勒镇巴彦高勒嘎查马奶产业基地建设项目2024阿巴嘎旗：工程名称

工程项目综合汇总表



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土石方工程 标段：阿巴嘎旗2024年洪格尔高勒镇巴

彦高勒嘎查马奶产业基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.土壤类别:一、二类土 m2 299.16

2 010101001002 基础钎探 基础钎探 m2 69.32

3 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1m m3 81.18

4 010103001001 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:素土

m3 29.34

5 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:暂按5km考虑，结
算时据实结算

m3 51.84

6 010101003002 挖沟槽土方-排
水槽、集水坑

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:0.2m m3 3.55

7 010103002002 余方弃置-排水
槽、集水坑

1.废弃料品种:素土
2.运距:暂按5km考虑，结
算时据实结算

m3 3.55

分部小计

措施项目

8 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

履带式挖掘机进出场费 1
m3以内 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程 标段：阿巴嘎旗2024年洪格尔高勒镇巴彦高勒嘎查马
奶产业基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土石方工程 标段：阿巴嘎旗2024年洪格尔高勒镇巴彦高勒嘎查马
奶产业基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：土石方工程 标段：阿巴嘎旗2024年洪格尔高勒镇巴彦高勒嘎查马
奶产业基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土石方工程 标段：阿巴嘎旗2024年洪格尔高勒镇巴彦高勒嘎查马
奶产业基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：土石方工程 标段：阿巴嘎旗2024年洪格尔高勒镇巴彦高勒嘎查马
奶产业基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：阿巴嘎旗2024年洪格尔高勒镇巴

彦高勒嘎查马奶产业基地建设项目 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

砌筑工程

1 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:粘土砖
2.墙体类型:外墙    厚
度：240mm   单面清水

m3 40.26

2 010401003002 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:粘土砖
2.墙体类型:内墙    厚
度：240mm   单面清水

m3 12.07

3 010401003003 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:粘土砖-挤奶坑
2.墙体类型:内墙    厚
度：240mm   单面清水

m3 7.51

4 010403001001 石基础

1.石料种类、规格:毛石
2.基础类型:条形
3.砂浆强度等级:水泥砂
浆M5.0

m3 41.11

5 010401012001 零星砌砖

1.零星砌砖名称、部位:
台阶
2.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M5.0

m3 0.29

分部小计

混凝土及钢筋混
凝土工程

6 010501001001 垫层 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C15 m3 8.05

7 010502002001 构造柱 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25 m3 6.65

8 010503001001 基础梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25 m3 9.23

9 010503004001 圈梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25 m3 6.81

10 010503005001 过梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25 m3 0.77

11 010507005001 压顶 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25 m3 0.63

12 010507001001 散水

20厚1：2.5水泥砂浆抹面
压光
素水泥浆结合层一遍
60厚C15混凝土
150厚卵石灌M2.5混合砂

m2 57.86

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：阿巴嘎旗2024年洪格尔高勒镇巴

彦高勒嘎查马奶产业基地建设项目 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

浆
300厚中砂防冻胀层
素土夯实

13 010507001002 坡道

100厚C20混凝土随打随抹
成麻面
80厚C15细石混凝土垫层
150厚卵石灌M2.5混合砂
浆垫层
300厚中砂防冻胀层
素土夯实

m2 24.48

14 010515001001 现浇构件钢筋 现浇构件 带肋钢筋HRB40
0以内 直径12mm t 1.191

15 010515001002 现浇构件钢筋 现浇构件 带肋钢筋HRB40
0以内 直径14mm t 0.028

16 010515001003 现浇构件钢筋 现浇构件 带肋钢筋HRB40
0以内 直径16mm t 0.055

17 010515001004 现浇构件钢筋 箍筋 圆钢HPB300 直径6
mm t 0.296

18 010515001005 现浇构件钢筋 箍筋 带肋钢筋HRB400以
内 直径8mm t 0.027

分部小计

金属结构工程

19 010602001001 钢屋架 1.钢材品种、规格:100*5
0*3镀锌方钢 t 1.679

20 031201001001 除锈 抛丸除锈 t 1.679

21 010606001001 钢支撑、钢拉条
1.钢材品种、规格:D89*3
热轧无缝钢管  Q235B
2.构件类型:刚性系杆

t 0.208

22 031201001002 除锈 抛丸除锈 t 0.208

23 010606002001 钢檩条
1.钢材品种、规格:80X40
X3.0镀锌方钢    Q235B t 1.785

24 031201001003 除锈 抛丸除锈 t 1.785

25 010516001001 螺栓 M20 套 32

26 010516002001 预埋铁件 铁件制作、安装 t 0.199

分部小计

门窗工程

27 010801001001 木质门
1.门代号及洞口尺寸:1.
门代号及洞口尺寸:M0921
、M1221、0.9*2.1m、

樘 3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：阿巴嘎旗2024年洪格尔高勒镇巴

彦高勒嘎查马奶产业基地建设项目 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1.2*2.1m
2.门材质:套装门

28 010803001001 金属卷帘(闸）
门

1.门代号及洞口尺寸:1.
门代号及洞口尺寸:M0821
、M1521、M2426、JLM1、
0.8*2.1m、1.5*2.1m、2.
4*2.6m、2.2*2.8m
2.门材质:卷帘门

m2 22.06

29 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C12
12、C1815、1.2*1.2m、1
.8*1.5m
2.框、扇材质:断桥铝平
开窗-60系列

m2 36

分部小计

屋面及防水工程

30 010901002001 型材屋面
1、双层压型复合钢板(钢
板外0.5mm厚内0.4mm厚，
夹层厚75mm）

m2 327.4

31 010902002001 屋面涂膜防水 1、PANHOO钢结构专用防
水层 m2 327.4

分部小计

楼地面装饰工程

32 011101003001 细石混凝土楼地
面

(1)100厚C20细石混凝土
，表面撒1:1水泥沙子随
打随抹光
(2)水泥浆一道（内掺建
筑胶）
(3)1.2厚合成高分子防水
涂料防潮层
(4)60厚C15细石混凝土垫
层随打随抹平
(5)150厚2-32卵石（碎石
)灌M2.5混合砂浆振捣密
实
(6)素土夯实

m2 203.77

分部小计

墙、柱面装饰与
隔断、幕墙工程

33 011201001003 墙面一般抹灰-
内墙 M5.0水泥砂浆找平 m2 113.35

34 011201001002 墙面一般抹灰-
挤奶坑 抹水泥砂浆 m2 31.8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：阿巴嘎旗2024年洪格尔高勒镇巴

彦高勒嘎查马奶产业基地建设项目 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

天棚工程

35 011302001001 吊顶天棚 轻钢龙骨+PVC吊顶 m2 31.14

分部小计

油漆、涂料、裱
糊工程

36 011407001001 墙面喷刷涂料-
内墙 满刮腻子一遍 m2 113.35

分部小计

室内围栏

37 010501004001 集水坑 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25 m3 0.05

38 010501003001 独立基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C15 m3 4.22

39 011201004001 防水砂浆-排水
沟 防水砂浆 m2 34.41

40 011203001001 零星项目一般抹
灰 台阶 m2 0.38

41 011101001001 铸铁箅子 铸铁箅子 m2 0.9

42 010606009001 钢护栏 1.钢材品种、规格:φ50*
3镀锌圆管 t 1.71

分部小计

措施项目

43 011701001001 综合脚手架 1.檐口高度:3m m2 299.16

44 011702001001 基础 1.基础类型:垫层 m2 19.51

45 011702003001 构造柱 构造柱 复合模板 钢支撑 m2 49.84

46 011702005001 基础梁 1.梁截面形状:矩形 m2 60.85

47 011702008001 圈梁 圈梁 直形 复合模板 钢
支撑 m2 49.77

48 011702009001 过梁 过梁 复合模板 钢支撑 m2 8.01

49 011702028001 压顶 压顶 m 26.4

50 011702001002 基础 1.基础类型:集水坑 m2 0.44

51 011702001003 基础 1.基础类型:素砼墩 m2 50.92

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：阿巴嘎旗2024年洪格尔高勒镇巴彦高勒嘎查马
奶产业基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：阿巴嘎旗2024年洪格尔高勒镇巴彦高勒嘎查马
奶产业基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：阿巴嘎旗2024年洪格尔高勒镇巴彦高勒嘎查马
奶产业基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：阿巴嘎旗2024年洪格尔高勒镇巴彦高勒嘎查马
奶产业基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：阿巴嘎旗2024年洪格尔高勒镇巴彦高勒嘎查马
奶产业基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：阿巴嘎旗2024年洪格尔高勒镇巴

彦高勒嘎查马奶产业基地建设项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

强电

1 030412005001 荧光灯

1.名称:T8三标准直管荧
光灯
2.规格:220V 30W(TLD30W
/840)
3.安装形式:链吊安装距
地3.0m

套 14

2 030412001001 普通灯具

1.名称:节能吸顶灯
2.规格:220V1*22W(TLE22
W/840)
3.安装方式:吸顶安装

套 3

3 030412005002 荧光灯
1.名称:紫外线杀菌灯
2.规格:32W
3.安装形式:吸顶安装

套 1

4 030404035001 插座

1.名称:单相二、三孔插
座
2.规格:安全型250V-10A
3.安装方式:墙壁暗装距
地0.3m

个 12

5 040801029001 照明开关

1.名称:单联大跷板开关
2.规格:250V-10A(夜间有
光显示的面板)
3.安装方式:墙壁暗装距
地1.5m

个 3

6 040801029004 照明开关

1.名称:二联大跷板开关
2.规格:250V-10A(夜间有
光显示的面板)
3.安装方式:墙壁暗装距
地1.5m

个 1

7 040801029003 照明开关

1.名称:三联大跷板开关
2.规格:250V-10A(夜间有
光显示的面板)
3.安装方式:墙壁暗装距
地1.5m

个 2

8 040801029005 照明开关

1.名称:单联大翘板开关 
IP55
2.规格:250V-10A
3.安装方式:墙壁暗装距
地1.5m

个 1

9 030411006001 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:塑料
3.安装形式:暗装

个 37

10 030404017001 配电箱 1.名称:配电箱AZ
2.规格:宽*高*厚 台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：阿巴嘎旗2024年洪格尔高勒镇巴

彦高勒嘎查马奶产业基地建设项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

=800*600*200
3.安装方式:墙面暗装,下
皮距离地面1.5米

11 030411001001 配管

1.名称:电气配管
2.材质:PVC
3.规格:20
4.配置形式:暗配

m 126.94

12 030411001002 配管

1.名称:电气配管
2.材质:PVC
3.规格:25
4.配置形式:暗配

m 86.37

13 030411001003 配管

1.名称:电气配管
2.材质:PVC
3.规格:50
4.配置形式:暗配

m 9.48

14 030411004001 配线

1.名称:配线
2.规格:WDZ-BYJ(F)-3*2.
5
3.配线部位:暗敷

m 377.38

15 030411004002 配线
1.名称:配线
2.规格:WDZ-BYJ(F)-3*4
3.配线部位:暗敷

m 279.98

16 030408001003 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:YJV22-4*16
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:管内
穿放

m 12.61

17 030408006002 电力电缆头
1.名称:1KV干包电力电缆
头
2.规格:16mm2以下

个 2

18 030414002001 送配电装置系统
1.名称:系统调试
2.电压等级(kV):1 KV以
下

系统 1

分部小计

防雷接地

19 030409008001 等电位端子箱、
测试板 1.名称:局部等电位箱 台 1

分部小计

措施项目

20 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：阿巴嘎旗2024年洪格尔高勒镇巴

彦高勒嘎查马奶产业基地建设项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：阿巴嘎旗2024年洪格尔高勒镇巴彦高勒嘎查马
奶产业基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程 标段：阿巴嘎旗2024年洪格尔高勒镇巴彦高勒嘎查马
奶产业基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：电气工程 标段：阿巴嘎旗2024年洪格尔高勒镇巴彦高勒嘎查马
奶产业基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程 标段：阿巴嘎旗2024年洪格尔高勒镇巴彦高勒嘎查马
奶产业基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程 标段：阿巴嘎旗2024年洪格尔高勒镇巴彦高勒嘎查马
奶产业基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土石方工程 标段：阿巴嘎旗2024年洪格尔高勒镇巴

彦高勒嘎查马奶产业基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:0.6m m3 18.14

2 010103001001 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:素土

m3 12.98

3 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:暂按5km考虑，结
算时据实结算

m3 4.32

分部小计

措施项目

4 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

履带式挖掘机进出场费 1
m3以内 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程 标段：阿巴嘎旗2024年洪格尔高勒镇巴彦高勒嘎查马
奶产业基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土石方工程 标段：阿巴嘎旗2024年洪格尔高勒镇巴彦高勒嘎查马
奶产业基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：土石方工程 标段：阿巴嘎旗2024年洪格尔高勒镇巴彦高勒嘎查马
奶产业基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土石方工程 标段：阿巴嘎旗2024年洪格尔高勒镇巴彦高勒嘎查马
奶产业基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：土石方工程 标段：阿巴嘎旗2024年洪格尔高勒镇巴彦高勒嘎查马
奶产业基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：阿巴嘎旗2024年洪格尔高勒镇巴

彦高勒嘎查马奶产业基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010606009001 钢护栏 1.钢材品种、规格:φ75*
5镀锌圆管 t 0.518

2 010606009002 钢护栏 1.钢材品种、规格:φ30*
5镀锌圆管 t 1.257

3 010501003001 独立基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C15 m3 4.32

4 010515001001 现浇构件钢筋 φ12圆钢 t 0.051

5 050307008001 网围栏 网围栏 m2 36

6 050307006001 铁艺门 M3020、3*2m m2 12

分部小计

措施项目

7 011702001001 基础 1.基础类型:素砼墩 m2 31.68

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：阿巴嘎旗2024年洪格尔高勒镇巴彦高勒嘎查马
奶产业基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：阿巴嘎旗2024年洪格尔高勒镇巴彦高勒嘎查马
奶产业基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：阿巴嘎旗2024年洪格尔高勒镇巴彦高勒嘎查马
奶产业基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：阿巴嘎旗2024年洪格尔高勒镇巴彦高勒嘎查马
奶产业基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：阿巴嘎旗2024年洪格尔高勒镇巴彦高勒嘎查马
奶产业基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洪格尔高勒镇巴彦高勒嘎查 标段：阿巴嘎旗2024年洪格尔高勒镇巴

彦高勒嘎查马奶产业基地建设项目 第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 B05 30位马用挤奶设
备

一、30位排列式（马专用
）挤奶设备
（1）棚架系统、排列式2
× 15马位，钢管壁厚2.75
mm热镀锌钢材。
（2）棚架参数：立柱直
径48-50mm方，壁厚2.75
mm，热镀锌钢管。骨架直
径48mm，壁厚2.75mm，热
镀锌钢管。挤奶厅专用热
镀锌卡口连接，热镀锌钢
管及壁厚2.75mm，整体骨
架坚固耐用。
2、马奶收集系统
（1）乳罐组合件：1台，
BL-80；集乳罐：食品级3
04不锈钢，特级工艺镜面
抛光，容积80升，配10吨
奶泵，51~100型过滤器，
带试镜型304材质不锈钢
气水分离器，配两线自动
控制液位仪，不锈钢快装
连接；
（2）主奶管系统： 1套
，直径51mm，食品级304
不锈钢管，内外镜面抛光
，配挤奶厅专用304不锈
钢入口卡；
（3）打奶管系统： 1套
，直径38mm，食品级304
不锈钢管。
3、半自动循环清洗系统
（1）卧式水槽：1台，挤
奶厅专用不锈钢卧式水槽
，容积200升，配DN32不
锈钢放水阀，半自动完成
挤奶机的清洗工作，清洗
、排污、冷热水切换等简
单易操作，真正实现一键
式操作。
（2）清洗管：1套，直径
51mm，食品级304不锈钢
管，配挤奶厅专用304不
锈钢入口卡；

套 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

本页小计

（3）清洗托盘：30套，
SOS304不锈钢支架，两位
橡胶喷水座。底部带自动
放水阀。
4、真空系统
（1）真空泵机组：1套，
罗茨真空泵，配380伏11
KW-15KW变频电动机，皮
带传动，抽气量＞6000L/
min,真空度≥50mpa；
（2）真空储气罐：2套，
100L，三脚立式真空储气
罐，直径90mm进排气口,
自动闭气排污口；
(3)稳压调节系统：1套，
自动真空稳压器，内置空
气过滤器。
5、脉动系统
（1）脉动器及附件：15
套，双电磁阀，优质硅胶
膜片，比率、频率可控，
两口电子脉动器；
（2）真空气管：1套，直
径75mm，灰色PVC耐压管
＞10kg压力。
6、挤奶杯组
（1）奶衬及奶杯： 30套
，马专用白色硅胶奶衬，
白色透明连接管,匹配专
用透明马奶杯。
（2）奶管及脉动管：30
套，16~7.5，挤奶厅专用
ф19 食品级橡胶奶管，
挤奶厅专用ф7黑体食品
级橡胶脉动管；
(3)软管夹：93个，ф19
奶管专用304不锈钢软管
卡。
7、马奶计量系统
（1）玻璃瓶计量，可拆
卸。带计量刻度。
8、电控系统
（1）机组电控箱：1套，
400*500；

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

本页小计

（2）脉动器主控箱：可
控制脉动器稳定工作。
（3）变频器11KW-15KW一
套，要求用压力变送器控
制变频器，恒定气压，反
应速度0.3秒左右。
二、500L鲜奶制冷罐
1、外型：卧式椭圆式；
2、内胆：2.0mm-3.0mm（
304）；外壁1.5mm-2.5mm
；
3、冷却方式：直冷式；
4、容量:有效容量500L；
最大容量500L；
6、蒸发器：镭射激光焊
接；材质：304；观察孔
直径：400mm；进奶口直
径：38mm；出奶口直径：
38mm；外型尺寸（长*宽*
高）：2000mm*900mm*125
0mm；
保温材料及厚度：硬质聚
氨酯，70mm；保温性能：
符合GB/T10942-2017标准
；制冷时间：符合GB/T10
942-2017标准。
7、压缩机：2P/1台；冷
媒种类：R22；总功率：2
.0KW；压缩机保护装置：
压力控制器保护，压缩机
中点保护，过电流保护，
相序保护。
10、搅拌机：功率：0.37
kW*1台；转数：36r/min
；搅拌叶尺寸：530mm*15
0mm；轴径：32mm；控制
方式：手动/自动。
11、清洗；清洗喷头1套
。
12、电源：主电源220V,5
0Hz；控制电源：220V。
13、控制箱 ：温度表示
方法：数显（00.0℃）；

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

温度显示范围： 0-99℃
；设定温度调整范围：0-
8℃；温度偏差：± 0.5℃
。

2 B01 油电两用式挤奶
机

主要配件材质:
1.框架材质:不锈钢;
2.奶管:透明奶管；
3.奶桶:食品级不锈钢;
4.奶衬:食品级硅胶。
基本参数:
1.电机功率:1500W、220V
/50HZ;
2.脉动器:次数60-80 次/
分钟、比率 60/40;
3.工作真空度:0.04-0.05
兆帕(可调节)；
4.真空泵抽气量:250L/分
钟;
5.电机转速:1440转/分钟
1500W/220v;
6.奶桶容量:25L(1个);
7.奶杯组数量:1套;
8.工作效率:10-15牛/小
时；
9.汽油发动机功率:6.5马
力

个 2

3 B02 50千瓦4105涡轮
增压柴油机组

设备：无剧三相交流同步
发电机
定额功率：50KW
定额频率：50Hz
额定转速：1500 r/min
额定电压：400V
额定电流：90.2A
功率因数：0.8
相数：3

台 1

4 B03 冷藏库

面积：10平方米
压缩机：使用R22制冷剂
，输入功率4.6KW,电流为
8.2A，排气量14.4㎡/h；
风机：DD30
制冷：3000W
冷却面：15M2
长度：1280MM
高度：465MM
风机数量：2个
风量：2*1700

m2 10
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

功率：2*90W

分部小计

措施项目

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：洪格尔高勒镇巴彦高勒嘎查 标段：阿巴嘎旗2024年洪格尔高勒镇巴彦高勒嘎查马
奶产业基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：洪格尔高勒镇巴彦高勒嘎查 标段：阿巴嘎旗2024年洪格尔高勒镇巴彦高勒嘎查马
奶产业基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：洪格尔高勒镇巴彦高勒嘎查 标段：阿巴嘎旗2024年洪格尔高勒镇巴彦高勒嘎查马
奶产业基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：洪格尔高勒镇巴彦高勒嘎查 标段：阿巴嘎旗2024年洪格尔高勒镇巴彦高勒嘎查马
奶产业基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：洪格尔高勒镇巴彦高勒嘎查 标段：阿巴嘎旗2024年洪格尔高勒镇巴彦高勒嘎查马
奶产业基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：洪格尔高勒镇巴彦高勒嘎查 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 冷藏库 m2

2 30位马用挤奶设备 套

3 油电两用式挤奶机 个

4 50千瓦4105涡轮增压柴油机
组 台
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