

# 苏尼特左旗林业和草原局苏尼特左旗2020—2021年度森林保险灾后治理及植被恢复项目中标（成交）明细

内蒙古鼎实工程项目管理有限公司受苏尼特左旗林业和草原局委托，采用竞争性磋商进行采购苏尼特左旗2020—2021年度森林保险灾后治理及植被恢复项目（项目编号：152523-DS2022-CS-20220005）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

## 一、合同包1（鼠害防治）

1.1、中标（成交）供应商：赤峰诚益有害生物防治有限公司

1.2、中标（成交）总价：457,639.60元

1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

品目号	品目名称	工程名称	工程范围	施工工期	项目经理要求	执业证书要求	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	其他建筑工程	鼠害防治	满足采购人要求	合同签订后20个日历天	刘伟	满足采购人要求	457,639.60	1.00	项	457,639.60

## 二、合同包2（鼠害防治）

1.1、中标（成交）供应商：赤峰市蓝蒙草业有限公司

1.2、中标（成交）总价：409,920.00元

1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

品目号	品目名称	工程名称	工程范围	施工工期	项目经理要求	执业证书要求	单价（元）	数量	单位	总价（元）
2-1	其他建筑工程	鼠害防治	其他建筑工程	合同签订后126个日历天	王新磊	有害生物防治员	409,920.00	1.00	项	409,920.00

## 三、合同包3（旱灾1小班）

1.1、中标（成交）供应商：锡林郭勒盟森博绿化工程有限公司

1.2、中标（成交）总价：408,118.00元

1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

品目号	品目名称	工程名称	工程范围	施工工期	项目经理要求	执业证书要求	单价（元）	数量	单位	总价（元）
3-1	其他建筑工程	旱灾1小班	①围栏维修4530延长米，对项目区原有围栏进行维修，围栏倒塌、断裂、不能维修的地段添置新围栏，角柱、中柱、小立柱变形、断裂、生锈等不能继续使用的换新。 ②整地900亩，整地采用人工挖穴，整地规格为30×30×50cm。随整地随造林，每穴2株，每亩平均83穴。 ③栽植900亩，需在灌丛植被稀疏的地块儿采取人工补植方式来增加项目区的植被盖度。是根据适地适树的原则，选择补植树种为柠条苗木。在补植期间在补植项目区投放鼠药，防治老鼠啃食新补植苗木。 ④柠条苗149400株，柠条苗木地径0.4cm、苗高40cm，二年生苗木。 ⑤浇水900亩，在植苗期间，对新栽植苗木进行第一次灌溉，第二次灌溉在完成植苗的20天左右进行，第三次灌溉根据旱情情况进行，增加苗木的成活率，使苗木更好的成长。 ⑥松土锄草900亩。 ⑦鼠靶生物灭鼠剂0.05吨，发现鼠害及时进行防治，对鼠害严重地区采取后期管理措施，并在春秋两季进行防治。做好防火工作，制定相应的配套措施。	合同签订后	王艳涛	园林工程师	408,118.00	1.00	项	408,118.00

## 四、合同包4（旱灾2小班）

1.1、中标（成交）供应商：苏尼特左旗亮亮绿化治沙造林有限责任公司

1.2、中标（成交）总价：358,920.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

品目号	品目名称	工程名称	工程范围	施工工期	项目经理要求	执业证书要求	单价（元）	数量	单位	总价（元）
4-1	其他建筑工程	旱灾2小班	旱灾2 小班	2022年8月27日-2022年12月31日	肖亮	林业高级工程师	358,920.00	1.00	项	358,920.00

内蒙古鼎实工程项目管理有限公司

2022年08月25日