
达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧
业“ 托管代养” 产业发展基地 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



达来苏木呼格吉勒图嘎
查畜牧业“ 托管代养”

产业发展基地 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



工程项目综合汇总表

工程名称：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养” 产业发展基地

序号 单位工程名称 合计

1 舍饲棚1

1.1 舍饲棚1土方工程

1.2 舍饲棚1建筑装饰工程

2 舍饲棚2

2.1 舍饲棚2土方工程

2.2 舍饲棚2建筑装饰工程

3 敞开式饲养凉棚1

3.1 敞开式饲养凉棚1土方工程

3.2 敞开式饲养凉棚1建筑装饰工程

4 敞开式饲养凉棚2

4.1 敞开式饲养凉棚2土方工程

4.2 敞开式饲养凉棚2建筑装饰工程

5 牛栅栏（含栅栏门8处）

5.1 牛栅栏土方工程

5.2 牛栅栏建筑装饰工程

6 消毒池

6.1 消毒池土方工程

6.2 消毒池建筑装饰工程

7 围墙（砖）

7.1 围墙（砖）土方工程

7.2 围墙（砖）建筑装饰工程

8 围墙（栅栏）

8.1 围墙（栅栏）土方工程

8.2 围墙（栅栏）建筑装饰工程

9 兽医室

9.1 兽医室-土方工程

9.2 兽医室-建筑工程

9.3 兽医室-电气及设备工程

10 伸缩大门

10.1 伸缩大门-土方工程

10.2 伸缩大门-建筑工程

合计



单位工程投标报价汇总表

工程名称：舍饲棚1土方工程
  标段：达来苏木呼格吉勒图嘎
查畜牧业“ 托管代养” 产业发展
基地
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注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元)
其中：暂估价（

元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：舍饲棚1土方工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业

“ 托管代养” 产业发展基地
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地
1.机械场地平整
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 1999.2

2 010101001002 基底钎探
1.基底钎探
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 298.56

3 010101003001 挖沟槽土方

1.土壤类别:机械挖一、
二类土
2.挖掘机挖土深度:1.2m
内
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 1532.52

4 010103001001 回填方

1.密实度要求:机械夯填 
 压实系数≥0.97
2.填方材料品种:素土
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 1291.22

5 010103002001 余方弃置 1.装载机装车
2.自卸汽车运土 运距1km m3 241.3

分部小计

措施项目

6 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆

1.履带式挖掘机进出场费
 1m3以内

台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：舍饲棚1土方工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地
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注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：舍饲棚1土方工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：舍饲棚1土方工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地
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注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：舍饲棚1土方工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地
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表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表

工程名称：舍饲棚1建筑装饰工程
  标段：达来苏木呼格吉勒图嘎
查畜牧业“ 托管代养” 产业发展
基地
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注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元)
其中：暂估价（

元）

1 分部分项工程

1.1 砌筑工程

1.2 混凝土及钢筋混凝土工程

1.3 金属结构工程

1.4 门窗工程

1.5 屋面及防水工程

1.6 室内装修工程

1.7 室外工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：舍饲棚1建筑装饰工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业

“ 托管代养” 产业发展基地
第  1  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

砌筑工程

1 010401004001 多孔砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:烧结多孔砖
2.墙体类型:370mm双面混
水直行墙
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M10
4.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 87.52

2 010404001001 垫层

1.垫层材料种类、配合比
、厚度:中砂防冻层
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 46.78

分部小计

混凝土及钢筋混
凝土工程

3 010501001001 垫层

1.混凝土种类:现浇商品
混凝土（含泵送）
2.混凝土强度等级:C15
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 29.86

4 010501003001 独立基础

1.混凝土种类:现浇商品
混凝土（含泵送）
2.混凝土强度等级:C30
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 106.66

5 010502001001 矩形柱

1.混凝土种类:现浇商品
混凝土（含泵送）
2.混凝土强度等级:C30
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 26.31

6 010501001002 二次灌浆

1.混凝土种类:现浇商品
混凝土（含泵送）
2.混凝土强度等级:C40细
石
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 1.54

7 010501001003 素混凝土包柱脚

1.混凝土种类:现浇商品
混凝土（含泵送）
2.混凝土强度等级:C25
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 9.26

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：舍饲棚1建筑装饰工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业

“ 托管代养” 产业发展基地
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

8 010503002001 矩形梁

1.混凝土种类:现浇商品
混凝土（含泵送）
2.混凝土强度等级:C30
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 38.96

9 010507005001 扶手、压顶

1.混凝土种类:现浇商品
混凝土（含泵送）
2.混凝土强度等级:C25
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 7.03

10 010508001001 后浇带-梁

1.混凝土种类:现浇商品
混凝土（含泵送）
2.混凝土强度等级:C35
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 0.41

11 010515001001 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格: 直径
：≤10mm  级别： HPB30
0
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 0.537

12 010515001002 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:箍筋 
 直径：≤10mm  级别： 
HRB400
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 4.65

13 010515001003 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格: 直径
：≤18mm  级别： HRB40
0
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 4.971

14 010515001004 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格: 直径
：≤25mm  级别： HRB40
0
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 7.495

15 010516003001 机械连接 1.直螺纹钢筋接头 钢筋
直径≤25mm 个 164

分部小计

金属结构工程

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：舍饲棚1建筑装饰工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业

“ 托管代养” 产业发展基地
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

16 010605002001 钢板墙板

1.复合板夹芯材料种类、
层数、型号、规格:压型
钢板内加50厚岩棉复合板
保温板墙体，压型钢板板
厚（面层板0.5厚，底板0
.4厚）
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 254.94

17 010602003001 钢桁架

1.钢材品种、规格:Q235B
,方钢管组合型桁架
2.单榀质量:1.5t以内
3.钢桁架制作、安装
4.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 22.297

18 010603003001 钢管柱

1.钢材品种、规格:Q235B
 D140*5.0
2.单根柱质量:3t内
3.钢柱制作、安装
4.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 11.108

19 010606001001 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格: 方钢
管 Q235B
2.构件类型:钢支撑、钢
拉条等
3.钢支撑钢拉条制作、安
装
4.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 7.83

20 010606001002 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格: 圆钢
 Q235B
2.构件类型:钢支撑、钢
拉条等
3.钢支撑钢拉条制作、安
装
4.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 1.627

21 010606002001 钢檩条

1.钢材品种:Q235B  镀锌
2.钢材规格： 屋面檩条 
 C160*70*20*2.5，墙面
檩条  C160*70*20*2.5
3.檩条制作、安装
4.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 18.031

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：舍饲棚1建筑装饰工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业

“ 托管代养” 产业发展基地
第  4  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

22 011405001001 除锈

1.喷砂或抛丸除锈
2.除锈等级:达到GB/T892
3.1-2011中Sa2.5级标准
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 42.862

23 011405001002 金属面油漆

1.构件名称:所有钢构（
檩条除外）
2.油漆品种、刷漆遍数:
环氧富锌底漆一遍，环氧
云铁中间漆一遍，环氧面
漆一遍，涂层总厚度125
μm，。
3.严格按照相关规范及图
纸要求施工

m2 1800.2

24 011407005001
金属构件刷防火
涂料

1.构件名称:钢柱
2.油漆品种、刷漆遍数:
防火涂料，耐火时间2.5h
3.严格按照相关规范及图
纸要求施工

m2 466.54

25 011407005002 金属构件刷防火
涂料

1.构件名称:钢梁
2.油漆品种、刷漆遍数:
防火涂料，耐火时间1.5h
3.严格按照相关规范及图
纸要求施工

m2 936.47

26 011407005003
金属构件刷防火
涂料

1.构件名称:支撑、拉条
2.油漆品种、刷漆遍数:
防火涂料，耐火时间1.5h
3.严格按照相关规范及图
纸要求施工

m2 397.19

27 011407005004 金属构件刷防火
涂料

1.构件名称:檩条
2.油漆品种、刷漆遍数:
防火涂料，耐火时间1.0h
3.严格按照相关规范及图
纸要求施工

m2 757.3

28 040901009001 预埋铁件

1.铁件制作、安装 预埋
铁件
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 1.105

分部小计

门窗工程

29 010807001001 金属（塑钢）窗

1.框、扇材质:塑钢窗  
气密性6级 推拉
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 88.2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：舍饲棚1建筑装饰工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业

“ 托管代养” 产业发展基地
第  5  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

30 010803001001
金属卷帘(闸）
门

1.门代号及洞口尺寸:250
0*3000
2.门材质:厂家定做(卷帘
门)
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 90

31 010803001002 金属卷帘(闸）
门

1.门代号及洞口尺寸:300
0*3000
2.门材质:厂家定做（推
拉门）
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 18

分部小计

屋面及防水工程

32 010901002001 型材屋面

1.型材品种、规格:双层
压型钢板内夹50厚岩棉板
（面层板0.6厚，底板0.5
厚）
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 1673.42

33 010901003001 阳光板屋面

1.PC耐力板采光带
2.参考图集：17J925-1-7
-76-6
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 387

34 030703014001 无动力风帽
1.PVC110通风管加风帽
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

个 15

35 010903003001 墙面砂浆防水（
防潮）

1.地坪下0.06m处做20厚1
:2.5水泥砂浆内加5%防水
剂

m2 73.01

分部小计

室内装修工程

36 011201001001 墙面一般抹灰

1.参考图集12J1-77-内墙
1-A
2.墙体类型：内墙
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 256.02

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：舍饲棚1建筑装饰工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业

“ 托管代养” 产业发展基地
第  6  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

37 010401013001 砖地面-牛圈

1.200mm厚素土夯实
2.400克丙纶防渗卷材一
道
3.50mm厚素土
4.平铺多孔砖地面
5.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 1418.22

38 011101003001
混凝土楼地面-
过道

1.150mm厚C30混凝土
2.100mm厚山皮石垫层
3.200m厚素土夯实
4.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 515.92

39 010404001002 垫层-卧床垫料
1.细砂
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 110.5

40 010606009001 钢护栏-牛劲枷

1.牛圈围栏 
2.规格材质：60*60*2.5
mm方钢管立柱@≤3米、DN
60*2.75mm横栏2根、前档
管1根，刷防锈漆1遍
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 4.065

分部小计

室外工程

41 010507001001 散水

1.300mm厚中粗砂
2.150mm厚碎石灌浆
3.40mm厚C20细石混凝土
，上撒1：1水泥沙子压实
赶光
4.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 126.91

42 010507001002 坡道
1.参考图集12J9-1-97-3
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 65.04

43 011407001001 墙面喷刷涂料

1.涂料外墙面
2.参考图集：12J1-117-
外6-A
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 265.41

分部小计

措施项目

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：舍饲棚1建筑装饰工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业

“ 托管代养” 产业发展基地
第  7  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

44 011702001001 基础垫层
1.基础类型:垫层
2.模板材质:自行考虑，
满足施工及规范要求

m2 57.84

45 011702001002 独立基础
1.基础类型:独立基础
2.模板材质:自行考虑，
满足施工及规范要求

m2 263.04

46 011702002001 矩形柱
1.模板材质:自行考虑，
满足施工及规范要求
2.支撑高度:3.6m以内

m2 137.48

47 011702006001 矩形梁
1.模板材质:自行考虑，
满足施工及规范要求
2.支撑高度:3.6m以内

m2 349.02

48 011702028001 压顶 1.模板材质:自行考虑，
满足施工及规范要求 m2 197.41

49 011702030001 后浇带-梁 1.模板材质:自行考虑，
满足施工及规范要求

m2 3.79

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：舍饲棚1建筑装饰工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：舍饲棚1建筑装饰工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 93200

2.1 专业工程暂估价 93200 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 3598.56

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 96798.56 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：舍饲棚1建筑装饰工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：舍饲棚1建筑装饰工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 牛卧床架 牛卧床架1项 93200

合    计 93200



规费、税金项目计价表

工程名称：舍饲棚1建筑装饰工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表

工程名称：舍饲棚2土方工程
  标段：达来苏木呼格吉勒图嘎
查畜牧业“ 托管代养” 产业发展
基地

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元)
其中：暂估价（

元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：舍饲棚2土方工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业

“ 托管代养” 产业发展基地
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001003 平整场地
1.机械场地平整
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 1999.2

2 010101001004 基底钎探
1.基底钎探
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 298.56

3 010101003002 挖沟槽土方

1.土壤类别:机械挖一、
二类土
2.挖掘机挖土深度:1.2m
内
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 1532.52

4 010103001002 回填方

1.密实度要求:机械夯填 
 压实系数≥0.97
2.填方材料品种:素土
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 1291.22

5 010103002002 余方弃置 1.装载机装车
2.自卸汽车运土 运距1km m3 241.3

分部小计

措施项目

6 011705001002
大型机械设备进
出场及安拆

1.履带式挖掘机进出场费
 1m3以内

台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：舍饲棚2土方工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：舍饲棚2土方工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：舍饲棚2土方工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地
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注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：舍饲棚2土方工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地
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表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表

工程名称：舍饲棚2建筑装饰工程
  标段：达来苏木呼格吉勒图嘎
查畜牧业“ 托管代养” 产业发展
基地
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注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元)
其中：暂估价（

元）

1 分部分项工程

1.1 砌筑工程

1.2 混凝土及钢筋混凝土工程

1.3 金属结构工程

1.4 门窗工程

1.5 屋面及防水工程

1.6 室内装修工程

1.7 室外工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：舍饲棚2建筑装饰工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业

“ 托管代养” 产业发展基地
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

砌筑工程

1 010401004002 多孔砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:烧结多孔砖
2.墙体类型:370mm双面混
水直行墙
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M10
4.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 87.52

2 010404001003 垫层

1.垫层材料种类、配合比
、厚度:中砂防冻层
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 46.78

分部小计

混凝土及钢筋混
凝土工程

3 010501001004 垫层

1.混凝土种类:现浇商品
混凝土（含泵送）
2.混凝土强度等级:C15
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 29.86

4 010501003002 独立基础

1.混凝土种类:现浇商品
混凝土（含泵送）
2.混凝土强度等级:C30
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 106.66

5 010502001002 矩形柱

1.混凝土种类:现浇商品
混凝土（含泵送）
2.混凝土强度等级:C30
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 26.31

6 010501001005 二次灌浆

1.混凝土种类:现浇商品
混凝土（含泵送）
2.混凝土强度等级:C40细
石
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 1.54

7 010501001006 素混凝土包柱脚

1.混凝土种类:现浇商品
混凝土（含泵送）
2.混凝土强度等级:C25
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 9.26

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：舍饲棚2建筑装饰工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业

“ 托管代养” 产业发展基地
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

8 010503002002 矩形梁

1.混凝土种类:现浇商品
混凝土（含泵送）
2.混凝土强度等级:C30
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 38.96

9 010507005002 扶手、压顶

1.混凝土种类:现浇商品
混凝土（含泵送）
2.混凝土强度等级:C25
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 7.03

10 010508001002 后浇带-梁

1.混凝土种类:现浇商品
混凝土（含泵送）
2.混凝土强度等级:C35
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 0.41

11 010515001005 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格: 直径
：≤10mm  级别： HPB30
0
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 0.537

12 010515001006 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:箍筋 
 直径：≤10mm  级别： 
HRB400
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 4.65

13 010515001007 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格: 直径
：≤18mm  级别： HRB40
0
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 4.971

14 010515001008 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格: 直径
：≤25mm  级别： HRB40
0
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 7.495

15 010516003002 机械连接 1.直螺纹钢筋接头 钢筋
直径≤25mm 个 164

分部小计

金属结构工程

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：舍饲棚2建筑装饰工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业

“ 托管代养” 产业发展基地
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

16 010605002002 钢板墙板

1.复合板夹芯材料种类、
层数、型号、规格:压型
钢板内加50厚岩棉复合板
保温板墙体，压型钢板板
厚（面层板0.5厚，底板0
.4厚）
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 254.94

17 010602003003 钢桁架

1.钢材品种、规格:Q235B
,方钢管组合型桁架
2.单榀质量:1.5t以内
3.钢桁架制作、安装
4.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 22.297

18 010603003003 钢管柱

1.钢材品种、规格:Q235B
 D140*5.0
2.单根柱质量:3t内
3.钢柱制作、安装
4.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 11.108

19 010606001004 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格: 方钢
管 Q235B
2.构件类型:钢支撑、钢
拉条等
3.钢支撑钢拉条制作、安
装
4.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 7.83

20 010606001005 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格: 圆钢
 Q235B
2.构件类型:钢支撑、钢
拉条等
3.钢支撑钢拉条制作、安
装
4.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 1.627

21 010606002003 钢檩条

1.钢材品种:Q235B  镀锌
2.钢材规格： 屋面檩条 
 C160*70*20*2.5，墙面
檩条  C160*70*20*2.5
3.檩条制作、安装
4.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 18.031

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：舍饲棚2建筑装饰工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业

“ 托管代养” 产业发展基地
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

22 011405001003 除锈

1.喷砂或抛丸除锈
2.除锈等级:达到GB/T892
3.1-2011中Sa2.5级标准
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 42.862

23 011405001004 金属面油漆

1.构件名称:所有钢构（
檩条除外）
2.油漆品种、刷漆遍数:
环氧富锌底漆一遍，环氧
云铁中间漆一遍，环氧面
漆一遍，涂层总厚度125
μm，。
3.严格按照相关规范及图
纸要求施工

m2 1800.2

24 011407005005
金属构件刷防火
涂料

1.构件名称:钢柱
2.油漆品种、刷漆遍数:
防火涂料，耐火时间2.5h
3.严格按照相关规范及图
纸要求施工

m2 466.54

25 011407005006 金属构件刷防火
涂料

1.构件名称:钢梁
2.油漆品种、刷漆遍数:
防火涂料，耐火时间1.5h
3.严格按照相关规范及图
纸要求施工

m2 936.47

26 011407005007
金属构件刷防火
涂料

1.构件名称:支撑、拉条
2.油漆品种、刷漆遍数:
防火涂料，耐火时间1.5h
3.严格按照相关规范及图
纸要求施工

t 397.194

27 011407005008 金属构件刷防火
涂料

1.构件名称:檩条
2.油漆品种、刷漆遍数:
防火涂料，耐火时间1.0h
3.严格按照相关规范及图
纸要求施工

m2 757.3

28 040901009002 预埋铁件

1.铁件制作、安装 预埋
铁件
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 1.105

分部小计

门窗工程

29 010807001002 金属（塑钢）窗

1.框、扇材质:塑钢窗  
气密性6级 推拉
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 88.2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：舍饲棚2建筑装饰工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业

“ 托管代养” 产业发展基地
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

30 010803001003
金属卷帘(闸）
门

1.门代号及洞口尺寸:250
0*3000
2.门材质:厂家定做(卷帘
门)
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 90

31 010803001004 金属卷帘(闸）
门

1.门代号及洞口尺寸:300
0*3000
2.门材质:厂家定做（推
拉门）
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 18

分部小计

屋面及防水工程

32 010901002002 型材屋面

1.型材品种、规格:双层
压型钢板内夹50厚岩棉板
（面层板0.6厚，底板0.5
厚）
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 1673.42

33 010901003002 阳光板屋面

1.PC耐力板采光带
2.参考图集：17J925-1-7
-76-6
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 387

34 030703014002 无动力风帽
1.PVC110通风管加风帽
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

个 15

35 010903003002 墙面砂浆防水（
防潮）

1.地坪下0.06m处做20厚1
:2.5水泥砂浆内加5%防水
剂

m2 73.01

分部小计

室内装修工程

36 011201001002 墙面一般抹灰

1.参考图集12J1-77-内墙
1-A
2.墙体类型：内墙
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 256.02

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：舍饲棚2建筑装饰工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业

“ 托管代养” 产业发展基地
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

37 010401013002 砖地面-牛圈

1.200mm厚素土夯实
2.400克丙纶防渗卷材一
道
3.50mm厚素土
4.平铺多孔砖地面
5.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 1418.22

38 011101003002
混凝土楼地面-
过道

1.150mm厚C30混凝土
2.100mm厚山皮石垫层
3.200mm厚素土夯实
4.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 515.92

39 010404001004 垫层-卧床垫料
1.细砂
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 110.5

40 010606009002 钢护栏-牛劲枷

1.牛圈围栏 
2.规格材质：60*60*2.5
mm方钢管立柱@≤3米、DN
60*2.75mm横栏2根、前档
管1根，刷防锈漆1遍
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 4.065

分部小计

室外工程

41 010507001003 散水

1.300mm厚中粗砂
2.150厚碎石灌浆
3.40厚C20细石混凝土，
上撒1：1水泥沙子压实赶
光
4.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 126.91

42 010507001004 坡道
1.参考图集12J9-1-97-3
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 65.04

43 011407001002 墙面喷刷涂料

1.涂料外墙面
2.参考图集：12J1-117-
外6-A
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 265.41

分部小计

措施项目

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：舍饲棚2建筑装饰工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业

“ 托管代养” 产业发展基地
第  7  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

44 011702001003 基础垫层
1.基础类型:垫层
2.模板材质:自行考虑，
满足施工及规范要求

m2 57.84

45 011702001004 独立基础
1.基础类型:独立基础
2.模板材质:自行考虑，
满足施工及规范要求

m2 263.04

46 011702002002 矩形柱
1.模板材质:自行考虑，
满足施工及规范要求
2.支撑高度:3.6m以内

m2 137.48

47 011702006002 矩形梁
1.模板材质:自行考虑，
满足施工及规范要求
2.支撑高度:3.6m以内

m2 349.02

48 011702028002 压顶 1.模板材质:自行考虑，
满足施工及规范要求 m2 197.41

49 011702030002 后浇带-梁 1.模板材质:自行考虑，
满足施工及规范要求

m2 3.79

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：舍饲棚2建筑装饰工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：舍饲棚2建筑装饰工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 93200

2.1 专业工程暂估价 93200 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 3598.56

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 96798.56 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：舍饲棚2建筑装饰工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：舍饲棚2建筑装饰工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 牛卧床架 牛卧床架1项 93200

合    计 93200



规费、税金项目计价表

工程名称：舍饲棚2建筑装饰工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表

工程名称：敞开式饲养凉棚1土方工程
  标段：达来苏木呼格吉勒图嘎
查畜牧业“ 托管代养” 产业发展
基地

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元)
其中：暂估价（

元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：敞开式饲养凉棚1土方工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业

“ 托管代养” 产业发展基地
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001005 平整场地
1.机械场地平整
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 714

2 010101001006 基底钎探
1.基底钎探
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 103.68

3 010101003003 挖沟槽土方

1.土壤类别:机械挖一、
二类土
2.挖掘机挖土深度:1.2m
内
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 339.86

4 010103001003 回填方

1.密实度要求:机械夯填 
 压实系数≥0.97
2.填方材料品种:素土
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 242.25

5 010103002003 余方弃置 1.装载机装车
2.自卸汽车运土 运距1km m3 97.62

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：敞开式饲养凉棚1土方工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：敞开式饲养凉棚1土方工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：敞开式饲养凉棚1土方工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：敞开式饲养凉棚1土方工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表

工程名称：敞开式饲养凉棚1建筑装饰工程
  标段：达来苏木呼格吉勒图嘎
查畜牧业“ 托管代养” 产业发展
基地

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元)
其中：暂估价（

元）

1 分部分项工程

1.1 混凝土及钢筋混凝土工程

1.2 金属结构工程

1.3 屋面及防水工程

1.4 装修工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：敞开式饲养凉棚1建筑装饰工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业

“ 托管代养” 产业发展基地
第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土及钢筋混
凝土工程

1 010404001005 垫层

1.垫层材料种类、配合比
、厚度:中砂防冻层
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 45.79

2 010501001007 垫层

1.混凝土种类:现浇商品
混凝土（含泵送）
2.混凝土强度等级:C15
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 10.37

3 010501003003 独立基础

1.混凝土种类:现浇商品
混凝土（含泵送）
2.混凝土强度等级:C30
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 36.86

4 010502001003 矩形柱

1.混凝土种类:现浇商品
混凝土（含泵送）
2.混凝土强度等级:C30
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 2.88

5 010501001008 二次灌浆

1.混凝土种类:现浇商品
混凝土（含泵送）
2.混凝土强度等级:C40细
石
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 0.4

6 010503002003 矩形梁

1.混凝土种类:现浇商品
混凝土（含泵送）
2.混凝土强度等级:C30
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 14.31

7 010515001009 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:箍筋 
 直径：≤10mm  级别： 
HRB400
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 1.003

8 010515001010 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格: 直径
：≤10mm  级别： HPB30
0
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 0.006

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：敞开式饲养凉棚1建筑装饰工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业

“ 托管代养” 产业发展基地
第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

9 010515001011 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格: 直径
：≤18mm  级别： HRB40
0
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 3.408

分部小计

金属结构工程

10 010605002003 钢板墙板

1.单层彩钢板墙面（0.9
厚彩钢板）
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 93.4

11 010602001001 钢屋架

1.钢材品种、规格:Q235B
,方钢管屋架
2.钢屋架制作、安装
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 3.243

12 010603003005 钢管柱

1.钢材品种、规格:Q345B
 B150*5
2.单根柱质量:3t内
3.钢柱制作、安装
4.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 4.523

13 010606001007 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格: 圆钢
管 Q235B
2.构件类型:钢支撑、钢
拉条等
3.钢支撑钢拉条制作、安
装
4.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 2.128

14 010606002005 钢檩条

1.钢材品种:Q235B  
2.钢材规格： 屋面檩条
方钢管B80*60*3.00，墙
面檩条方钢管B100*60*4.
0、方钢管B80*60*3.00
3.檩条制作、安装
4.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 7.725

15 011405001005 除锈

1.除锈等级:不低于现行
国家标准Sa2.5
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 17.617

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：敞开式饲养凉棚1建筑装饰工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业

“ 托管代养” 产业发展基地
第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

16 011405001006 金属面油漆

1.构件名称:所有钢构
2.油漆品种、刷漆遍数:
铁红环氧酯底漆1遍+环氧
防腐漆2~3遍，涂层总厚
度150~200μm，其中底漆
厚度不小于75μm。
3.严格按照相关规范及图
纸要求施工

m2 740

17 011407005009
金属构件刷防火
涂料

1.构件名称:钢柱及柱间
支撑
2.油漆品种、刷漆遍数:
防火涂料，耐火时间2.5h
3.严格按照相关规范及图
纸要求施工

m2 189.97

18 011407005010 金属构件刷防火
涂料

1.构件名称:钢梁
2.油漆品种、刷漆遍数:
防火涂料，耐火时间1.5h
3.严格按照相关规范及图
纸要求施工

m2 136.21

19 011407005011 金属构件刷防火
涂料

1.构件名称:钢梁、支撑
、拉条、檩条等
2.油漆品种、刷漆遍数:
防火涂料，耐火时间1.0h
3.严格按照相关规范及图
纸要求施工

m2 413.83

20 040901009003 预埋铁件

1.铁件制作、安装 预埋
铁件
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 0.936

分部小计

屋面及防水工程

21 010901002003 型材屋面

1.型材品种、规格:单层
彩钢板（0.9厚彩钢板）
）
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 779.26

分部小计

装修工程

22 011101003003 混凝土楼地面-
过道

1.150mm厚C30混凝土
2.100mm厚山皮石垫层
3.200mm厚素土夯实
4.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 199.64

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：敞开式饲养凉棚1建筑装饰工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业

“ 托管代养” 产业发展基地
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

23 010401013003 砖地面-牛圈

1.200mm厚素土夯实
2.400kg丙纶防渗卷材一
道
3.50mm厚素土
4.120mm厚平铺多孔砖地
面
5.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 417.26

24 010507007001 料槽

1.混凝土种类:现浇商品
混凝土（含泵送）
2.混凝土强度等级:C30
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 29.13

25 010606009003 钢护栏

1.喂养槽围栏 
2.规格材质：120*120*3.
00方钢管立柱@≤3米、DN
50*2.75横栏2根、刷防锈
漆1遍
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 1.788

26 010606009004 钢护栏

1.东西外侧围栏 
2.规格材质：120*120*3.
00方钢管立柱@≤3米、DN
50*2.75横栏2根、刷防锈
漆1遍
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 0.446

27 010606009005 钢护栏

1.栏杆门
2.规格材质：150*150*3.
00方钢管立柱2跟、DN50*
2.75横栏4根、DN50*2.75
竖栏2根，刷防锈漆1遍
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 0.21

28 010501003004 独立基础

1.混凝土种类:现浇商品
混凝土（含泵送）
2.混凝土强度等级:C25
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 0.77

29 010515001012 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:现浇
构件圆钢筋 钢筋HPB300 
直径≤12mm

t 0.009

分部小计

措施项目

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：敞开式饲养凉棚1建筑装饰工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业

“ 托管代养” 产业发展基地
第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

30 011702001005 基础垫层
1.基础类型:垫层
2.模板材质:自行考虑，
满足施工及规范要求

m2 23.04

31 011702001006 独立基础
1.基础类型:独立基础
2.模板材质:自行考虑，
满足施工及规范要求

m2 92.16

32 011702002003 矩形柱
1.模板材质:自行考虑，
满足施工及规范要求
2.支撑高度:3.6m以内

m2 23.27

33 011702006003 矩形梁
1.模板材质:自行考虑，
满足施工及规范要求
2.支撑高度:3.6m以内

m2 150.9

34 011702026001 料槽 1.模板材质:自行考虑，
满足施工及规范要求 m2 142.8

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：敞开式饲养凉棚1建筑装饰工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：敞开式饲养凉棚1建筑装饰工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：敞开式饲养凉棚1建筑装饰工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：敞开式饲养凉棚1建筑装饰工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表

工程名称：敞开式饲养凉棚2土方工程
  标段：达来苏木呼格吉勒图嘎
查畜牧业“ 托管代养” 产业发展
基地

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元)
其中：暂估价（

元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：敞开式饲养凉棚2土方工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业

“ 托管代养” 产业发展基地
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001007 平整场地
1.机械场地平整
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 714

2 010101001008 基底钎探
1.基底钎探
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 103.68

3 010101003004 挖沟槽土方

1.土壤类别:机械挖一、
二类土
2.挖掘机挖土深度:1.2m
内
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 339.86

4 010103001004 回填方

1.密实度要求:机械夯填 
 压实系数≥0.97
2.填方材料品种:素土
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 242.25

5 010103002004 余方弃置 1.装载机装车
2.自卸汽车运土 运距1km m3 97.62

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：敞开式饲养凉棚2土方工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地
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注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：敞开式饲养凉棚2土方工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：敞开式饲养凉棚2土方工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地
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注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：敞开式饲养凉棚2土方工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地
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表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表

工程名称：敞开式饲养凉棚2建筑装饰工程
  标段：达来苏木呼格吉勒图嘎
查畜牧业“ 托管代养” 产业发展
基地
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注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元)
其中：暂估价（

元）

1 分部分项工程

1.1 混凝土及钢筋混凝土工程

1.2 金属结构工程

1.3 屋面及防水工程

1.4 装修工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：敞开式饲养凉棚2建筑装饰工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业

“ 托管代养” 产业发展基地
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土及钢筋混
凝土工程

1 010404001006 垫层

1.垫层材料种类、配合比
、厚度:中砂防冻层
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 45.79

2 010501001009 垫层

1.混凝土种类:现浇商品
混凝土（含泵送）
2.混凝土强度等级:C15
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 10.37

3 010501003005 独立基础

1.混凝土种类:现浇商品
混凝土（含泵送）
2.混凝土强度等级:C30
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 36.86

4 010502001004 矩形柱

1.混凝土种类:现浇商品
混凝土（含泵送）
2.混凝土强度等级:C30
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 2.88

5 010501001010 二次灌浆

1.混凝土种类:现浇商品
混凝土（含泵送）
2.混凝土强度等级:C40细
石
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 0.4

6 010503002004 矩形梁

1.混凝土种类:现浇商品
混凝土（含泵送）
2.混凝土强度等级:C30
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 14.31

7 010515001013 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:箍筋 
 直径：≤10mm  级别： 
HRB400
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 1.003

8 010515001014 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格: 直径
：≤10mm  级别： HPB30
0
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 0.006

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：敞开式饲养凉棚2建筑装饰工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业

“ 托管代养” 产业发展基地
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

9 010515001015 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格: 直径
：≤18mm  级别： HRB40
0
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 3.408

分部小计

金属结构工程

10 010605002004 钢板墙板

1.单层彩钢板墙面（0.9
厚彩钢板）
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 93.4

11 010602001003 钢屋架

1.钢材品种、规格:Q235B
,方钢管屋架
2.钢屋架制作、安装
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 3.243

12 010603003007 钢管柱

1.钢材品种、规格:Q345B
 B150*5
2.单根柱质量:3t内
3.钢柱制作、安装
4.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 4.523

13 010606001009 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格: 圆钢
管 Q235B
2.构件类型:钢支撑、钢
拉条等
3.钢支撑钢拉条制作、安
装
4.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 2.128

14 010606002007 钢檩条

1.钢材品种:Q235B  
2.钢材规格： 屋面檩条
方钢管B80*60*3.00，墙
面檩条方钢管B100*60*4.
0、方钢管B80*60*3.00
3.檩条制作、安装
4.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 7.725

15 011405001007 除锈

1.除锈等级:不低于现行
国家标准Sa2.5
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 17.617

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：敞开式饲养凉棚2建筑装饰工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业

“ 托管代养” 产业发展基地
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

16 011405001008 金属面油漆

1.构件名称:所有钢构
2.油漆品种、刷漆遍数:
铁红环氧酯底漆1遍+环氧
防腐漆2~3遍，涂层总厚
度150~200μm，其中底漆
厚度不小于75μm。
3.严格按照相关规范及图
纸要求施工

m2 740

17 011407005012
金属构件刷防火
涂料

1.构件名称:钢柱及柱间
支撑
2.油漆品种、刷漆遍数:
防火涂料，耐火时间2.5h
3.严格按照相关规范及图
纸要求施工

m2 189.97

18 011407005013 金属构件刷防火
涂料

1.构件名称:钢梁
2.油漆品种、刷漆遍数:
防火涂料，耐火时间1.5h
3.严格按照相关规范及图
纸要求施工

m2 136.21

19 011407005014 金属构件刷防火
涂料

1.构件名称:钢梁、支撑
、拉条、檩条等
2.油漆品种、刷漆遍数:
防火涂料，耐火时间1.0h
3.严格按照相关规范及图
纸要求施工

m2 413.83

20 040901009004 预埋铁件

1.铁件制作、安装 预埋
铁件
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 0.936

分部小计

屋面及防水工程

21 010901002004 型材屋面

1.型材品种、规格:单层
彩钢板（0.9厚彩钢板）
）
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 779.26

分部小计

装修工程

22 011101003004 混凝土楼地面-
过道

1.150mm厚C30混凝土
2.100mm厚山皮石垫层
3.200mm厚素土夯实
4.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 199.64

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：敞开式饲养凉棚2建筑装饰工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业

“ 托管代养” 产业发展基地
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

23 010401013004 砖地面-牛圈

1.200mm厚素土夯实
2.400kg丙纶防渗卷材一
道
3.50mm厚素土
4.120mm厚平铺多孔砖地
面
5.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 417.26

24 010507007002 料槽

1.混凝土种类:现浇商品
混凝土（含泵送）
2.混凝土强度等级:C30
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 29.13

25 010606009006 钢护栏

1.喂养槽围栏 
2.规格材质：120*120*3.
00方钢管立柱@≤3米、DN
50*2.75横栏2根、刷防锈
漆1遍
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 1.788

26 010606009007 钢护栏

1.东西外侧围栏 
2.规格材质：120*120*3.
00方钢管立柱@≤3米、DN
50*2.75横栏2根、刷防锈
漆1遍
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 0.446

27 010606009008 钢护栏

1.栏杆门
2.规格材质：150*150*3.
00方钢管立柱2跟、DN50*
2.75横栏4根、DN50*2.75
竖栏2根，刷防锈漆1遍
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 0.21

28 010501003006 独立基础

1.混凝土种类:现浇商品
混凝土（含泵送）
2.混凝土强度等级:C25
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 0.77

29 010515001016 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:现浇
构件圆钢筋 钢筋HPB300 
直径≤12mm

t 0.009

分部小计

措施项目

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：敞开式饲养凉棚2建筑装饰工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业

“ 托管代养” 产业发展基地
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

30 011702001007 基础垫层
1.基础类型:垫层
2.模板材质:自行考虑，
满足施工及规范要求

m2 23.04

31 011702001008 独立基础
1.基础类型:独立基础
2.模板材质:自行考虑，
满足施工及规范要求

m2 92.16

32 011702002004 矩形柱
1.模板材质:自行考虑，
满足施工及规范要求
2.支撑高度:3.6m以内

m2 23.27

33 011702006004 矩形梁
1.模板材质:自行考虑，
满足施工及规范要求
2.支撑高度:3.6m以内

m2 150.9

34 011702026002 料槽 1.模板材质:自行考虑，
满足施工及规范要求 m2 142.8

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：敞开式饲养凉棚2建筑装饰工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地
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注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：敞开式饲养凉棚2建筑装饰工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：敞开式饲养凉棚2建筑装饰工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：敞开式饲养凉棚2建筑装饰工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表

工程名称：牛栅栏土方工程
  标段：达来苏木呼格吉勒图嘎
查畜牧业“ 托管代养” 产业发展
基地

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元)
其中：暂估价（

元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：牛栅栏土方工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业

“ 托管代养” 产业发展基地
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101004001 挖基坑土方

1.土壤类别:机械挖一、
二类土
2.挖掘机挖土深度:1.2m
内
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 94.18

2 010103001005 回填方

1.密实度要求:机械夯填 
 压实系数≥0.97
2.填方材料品种:素土
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 83.72

3 010103002005 余方弃置 1.装载机装车
2.自卸汽车运土 运距1km m3 10.46

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：牛栅栏土方工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：牛栅栏土方工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：牛栅栏土方工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地
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注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：牛栅栏土方工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表

工程名称：牛栅栏建筑装饰工程
  标段：达来苏木呼格吉勒图嘎
查畜牧业“ 托管代养” 产业发展
基地

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元)
其中：暂估价（

元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：牛栅栏建筑装饰工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业

“ 托管代养” 产业发展基地
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010606009009 钢护栏

1.室外栏杆
2.规格材质：120*120*3.
00方钢管立柱@≤3米、DN
50*2.75横栏4根、刷防锈
漆1遍
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 5.787

2 010606009010 钢护栏

1.栅栏门
2.规格材质：150*150*3.
00方钢管立柱2跟、DN40*
3横栏4根、DN40*3竖栏2
根，刷防锈漆1遍
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 0.686

3 010501003007 独立基础

1.混凝土种类:现浇商品
混凝土（含泵送）
2.混凝土强度等级:C25
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 10.46

4 010515001017 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:现浇
构件圆钢筋 钢筋HPB300 
直径≤12mm

t 0.116

分部小计

措施项目

5 011702001009 独立基础
1.基础类型:独立基础
2.模板材质:自行考虑，
满足施工及规范要求

m2 104.64

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：牛栅栏建筑装饰工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：牛栅栏建筑装饰工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：牛栅栏建筑装饰工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：牛栅栏建筑装饰工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表

工程名称：消毒池土方工程
  标段：达来苏木呼格吉勒图嘎
查畜牧业“ 托管代养” 产业发展
基地

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元)
其中：暂估价（

元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消毒池土方工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业

“ 托管代养” 产业发展基地
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101002001 挖一般土方 机械挖装一二类土 m3 36

2 010103002006 余方弃置
1.装载机装车
2.自卸汽车运土 运距1km m3 36

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：消毒池土方工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消毒池土方工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消毒池土方工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：消毒池土方工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表

工程名称：消毒池建筑装饰工程
  标段：达来苏木呼格吉勒图嘎
查畜牧业“ 托管代养” 产业发展
基地

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元)
其中：暂估价（

元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消毒池建筑装饰工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业

“ 托管代养” 产业发展基地
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040203006001 沥青混凝土
1、详12J9-1-121-2；
2、300mm厚3：7灰土改为
3山皮石

m2 36

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：消毒池建筑装饰工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

4 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消毒池建筑装饰工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消毒池建筑装饰工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：消毒池建筑装饰工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表

工程名称：围墙（砖）土方工程
  标段：达来苏木呼格吉勒图嘎
查畜牧业“ 托管代养” 产业发展
基地

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元)
其中：暂估价（

元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：围墙（砖）土方工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业

“ 托管代养” 产业发展基地
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101004002 挖基坑土方

1.土壤类别:机械挖一、
二类土
2.挖掘机挖土深度:1.2m
内
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 34.22

2 010103001006 回填方

1.密实度要求:机械夯填 
 压实系数≥0.97
2.填方材料品种:素土
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 5.69

3 010103002007 余方弃置 1.装载机装车
2.自卸汽车运土 运距1km m3 28.53

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙（砖）土方工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：围墙（砖）土方工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：围墙（砖）土方工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：围墙（砖）土方工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表

工程名称：围墙（砖）建筑装饰工程
  标段：达来苏木呼格吉勒图嘎
查畜牧业“ 托管代养” 产业发展
基地

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元)
其中：暂估价（

元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：围墙（砖）建筑装饰工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业

“ 托管代养” 产业发展基地
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010404001007 垫层

1.垫层材料种类、配合比
、厚度:200mm砂夹石
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 18.01

2 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、强度等
级:多孔砖
2.基础类型:条形
3.砂浆强度等级:水泥砂
浆M7.5
4.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 10.52

3 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:多孔砖
2.墙体类型:240mm清水围
墙
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M7.5
4.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 69.85

4 010502002001 构造柱

1.混凝土种类:现浇商品
混凝土（含泵送）
2.混凝土强度等级:C25
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 5.99

5 010515001018 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:箍筋 
 直径：≤10mm  级别： 
HRB400
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 0.144

6 010515001019 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格: 直径
：≤18mm  级别： HRB40
0
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 0.44

7 011201001003 墙面一般抹灰
1.清水砖勾缝外墙面
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 632

分部小计

措施项目

8 011702003001 构造柱
1.模板材质:自行考虑，
满足施工及规范要求 m2 62.4

9 011701003001 里脚手架 1.搭设方式:里脚手架
2.脚手架材质:自行考虑

m2 316

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：围墙（砖）建筑装饰工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业

“ 托管代养” 产业发展基地
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙（砖）建筑装饰工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：围墙（砖）建筑装饰工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：围墙（砖）建筑装饰工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：围墙（砖）建筑装饰工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表

工程名称：围墙（栅栏）土方工程
  标段：达来苏木呼格吉勒图嘎
查畜牧业“ 托管代养” 产业发展
基地

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元)
其中：暂估价（

元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：围墙（栅栏）土方工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业

“ 托管代养” 产业发展基地
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101004003 挖基坑土方

1.土壤类别:机械挖一、
二类土
2.挖掘机挖土深度:1.2m
内
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 58.97

2 010103001007 回填方

1.密实度要求:机械夯填 
 压实系数≥0.97
2.填方材料品种:素土
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 52.42

3 010103002008 余方弃置 1.装载机装车
2.自卸汽车运土 运距1km m3 6.55

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙（栅栏）土方工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：围墙（栅栏）土方工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：围墙（栅栏）土方工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：围墙（栅栏）土方工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表

工程名称：围墙（栅栏）建筑装饰工程
  标段：达来苏木呼格吉勒图嘎
查畜牧业“ 托管代养” 产业发展
基地

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元)
其中：暂估价（

元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：围墙（栅栏）建筑装饰工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业

“ 托管代养” 产业发展基地
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010606009011 钢护栏

1.围墙（栅栏）
2.规格材质：1.6m高150*
150*3.00mm方钢管立柱@
≤3米、40*40*2.75mm方
钢横栏3根、1.5m高20*40
*1.5mm方钢管@200mm、
3.刷白色面漆
4.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 7.914

2 010501003008 独立基础

1.混凝土种类:现浇商品
混凝土（含泵送）
2.混凝土强度等级:C25
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 6.55

3 010515001020 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:现浇
构件圆钢筋 钢筋HPB300 
直径≤12mm

t 0.097

分部小计

措施项目

4 011702001010 独立基础
1.基础类型:独立基础
2.模板材质:自行考虑，
满足施工及规范要求

m2 65.52

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙（栅栏）建筑装饰工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：围墙（栅栏）建筑装饰工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：围墙（栅栏）建筑装饰工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：围墙（栅栏）建筑装饰工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表

工程名称：兽医室-土方工程
  标段：达来苏木呼格吉勒图嘎
查畜牧业“ 托管代养” 产业发展
基地

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元)
其中：暂估价（

元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：兽医室-土方工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业

“ 托管代养” 产业发展基地
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001009 平整场地
1.机械场地平整
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 55.9

2 010101001010 基底钎探
1.基底钎探
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 19.53

3 010101003005 挖沟槽土方

1.土壤类别:机械挖一、
二类土
2.挖掘机挖土深度:1m内
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 34.02

4 010103001008 机械回填方

1.密实度要求:机械夯填
2.填方材料品种:素土
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 18.4

5 010103002009 余方弃置
1.装载机装车
2.自卸汽车运土 运距1km m3 15.62

分部小计

措施项目

6 011705001003
大型机械设备进
出场及安拆 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：兽医室-土方工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：兽医室-土方工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：兽医室-土方工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：兽医室-土方工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表

工程名称：兽医室-建筑工程
  标段：达来苏木呼格吉勒图嘎
查畜牧业“ 托管代养” 产业发展
基地

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元)
其中：暂估价（

元）

1 分部分项工程

1.1 混凝土及钢筋混凝土工程

1.2 砌体工程

1.3 金属结构工程

1.4 门窗工程

1.5 屋面及防水工程

1.6 室内装修工程

1.7 室外工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：兽医室-建筑工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业

“ 托管代养” 产业发展基地
第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土及钢筋混
凝土工程

1 010501002001 带形基础

1.混凝土种类:现浇商品
毛石混凝土（含泵送）
2.混凝土强度等级:C30
3.毛石强度等级：不低于
MU30
4.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 9.62

2 010503004001 圈梁

1.混凝土种类:现浇商品
混凝土（含泵送）
2.混凝土强度等级:C25
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 8.23

3 010503005001 过梁

1.混凝土种类:现浇商品
混凝土（含泵送）
2.混凝土强度等级:C25
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 0.37

4 010507005003 窗台压顶

1.断面尺寸:窗户压顶
2.混凝土种类:现浇商品
混凝土（含运输、泵送、
振捣、养护等一切工序）
3.混凝土强度等级:C25

m3 0.1

5 010502002002 构造柱

1.混凝土种类:现浇商品
混凝土（含运输、泵送、
振捣、养护等一切工序）
2.混凝土强度等级:C25
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 2.79

6 010515001021 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:箍筋 
直径：小于等于10mm    
级别：HPB300
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 0.156

7 010515001022 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:箍筋 
直径：小于等于10mm    
级别：HRB400
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 0.064

8 010515001023 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直径
≤10mm    级别：HRB400
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 0.031

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：兽医室-建筑工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业

“ 托管代养” 产业发展基地
第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

9 010515001024 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:三级
钢 直径：≤18mm  级别
： HRB400
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 0.592

分部小计

砌体工程

10 010401004003 多孔砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:烧结多孔砖
2.墙体类型:240mm双面混
水直行墙
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M7.5
4.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 9.55

11 010401004004 多孔砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:烧结多孔砖
2.墙体类型:370mm双面混
水直行墙
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M7.5
4.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 25.12

分部小计

金属结构工程

12 010606002009 钢檩条

1.钢材品种、规格:Q235B
镀锌方钢管120*60*2.0
2.构件类型:屋面檩条
3.檩条制作、安装
4.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 0.285

分部小计

门窗工程

13 010807001003 金属（塑钢、断
桥）窗

1.框、扇材质:铝合金-70
系列平开窗
5LOW-E-12A-5+12A+5
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 8.1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：兽医室-建筑工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业

“ 托管代养” 产业发展基地
第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

14 010802004001 防盗门

1.门代号及洞口尺寸:120
0*2100，1000*2100
2.门框或扇外围尺寸:成
品防盗门
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 9.24

15 010809004001 石材窗台板

1.粘结层厚度、砂浆配合
比:15厚1：2水泥砂浆
2.窗台板材质、规格、颜
色:40厚大理石窗台板

m2 0.68

分部小计

屋面及防水工程

16 010901002005 型材屋面

1.型材品种、规格:深灰
色复合彩钢板（0.5厚彩
钢板+100mm厚岩棉板+0.5
厚彩钢板）
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 65.21

分部小计

室内装修工程

17 011102003001 块料楼地面

1.参考图集12j1-32-201
地
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 43.87

18 011406003001 满刮腻子

1.参考图集12j1-79-内墙
5A
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 128.16

19 011302001001 吊顶天棚

1.参考图集12j1-94-棚2
3.满刮腻子2遍
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 42.51

20 011105003001 块料踢脚线
1.参考图集12j1-61-踢3A
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 4.62

分部小计

室外工程

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：兽医室-建筑工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业

“ 托管代养” 产业发展基地
第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

21 010507001005 散水

1.素土夯实，向外坡3-5%
2.300mm厚中粗砂
3.150厚碎石灌浆
4.60厚C20细石混凝土，
上撒1：1水泥沙子压实赶
光
5.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 23.81

22 010507004001 台阶

1.石材台阶
2.参考图集：12J9-102-5
3..其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 8.82

23 011407001003 墙面喷刷涂料

1.真石漆外墙面
2.参考图集：12J1-119-
外9-A
3..其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 83.72

分部小计

措施项目

24 011701001003 综合脚手架 1.单层建筑综合脚手架 
建筑面积500m2以内

m2 55.9

25 011702001011 带形基础
1.基础类型:带形基础 
2.模板材质:自行考虑，
满足施工及规范要求

m2 38.98

26 011702008001 圈梁 1.模板材质:自行考虑，
满足施工及规范要求 m2 40.39

27 011702009001 过梁 1.模板材质:自行考虑，
满足施工及规范要求 m2 4.14

28 011702003002 构造柱 1.模板材质:自行考虑，
满足施工及规范要求 m2 11.62

29 011702027001 台阶
1.模板材质:自行考虑，
满足施工及规范要求 m2 8.82

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：兽医室-建筑工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：兽医室-建筑工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 100.62

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 100.62 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：兽医室-建筑工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：兽医室-建筑工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表

工程名称：兽医室-电气及设备工程
  标段：达来苏木呼格吉勒图嘎
查畜牧业“ 托管代养” 产业发展
基地

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元)
其中：暂估价（

元）

1 分部分项工程

1.1 防雷接地

1.2 弱电部分

1.3 强电部分.

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：兽医室-电气及设备工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业

“ 托管代养” 产业发展基地
第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

防雷接地

1 030409002001 接地母线 1.名称:户内接地母线 
2.规格:40*4镀锌扁钢

m 44.91

2 030409003001 避雷引下线 断接卡子制作安装 套 4

分部小计

弱电部分

3 030404017001 配电箱

1.名称:TH1
2.型号:350*240*160
3.安装方式:墙壁明装 底
边距地0.5米

台 1

4 030502012001 信息插座

1.名称:信息插座
2.规格:双口
3.安装方式:墙壁暗装 距
地0.3米
4.底盒材质、规格:混凝
土墙内接线盒

个 7

5 030411001001 配管
1.名称:镀锌钢管
2.规格:SC50
3.接地要求:暗配

m 6.38

6 030502007001 光缆

1.名称:光缆
2.线缆对数: 管内穿放 
≤12芯
3.敷设方式:暗配

m 7.47

7 030411001002 配管

1.名称:刚性阻燃管
2.材质:PVC
3.规格:20
4.配置形式:暗配

m 26.14

8 030502006001 大对数电缆
1.名称:超六类
2.规格:
3.敷设方式:管内

m 39.65

9 030411004001 配线

1.名称:多芯软导线
2.配线形式:管内
3.型号:RVB
4.规格:2*0.5

m 39.65

分部小计

强电部分.

10 030404017002 配电箱

1.名称:A1
2.型号:600*800*200
3.安装方式:墙壁暗装 底
边距地1.5米

台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：兽医室-电气及设备工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业

“ 托管代养” 产业发展基地
第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

11 030412005001 荧光灯
1.名称:双管荧光灯
2.型号:220V 2*36W
3.安装形式:吸顶安装

套 6

12 030404035001 插座

1.名称:单相二三孔插座
2.规格:250V 10A
3.安装方式:墙壁暗装 距
地0.3米

个 8

13 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒暗装 个 13

14 030411006002 接线盒 1.名称:开关盒暗装 个 8

15 030412004001 装饰灯

1.名称:安全出口标志灯
2.型号:DC36V 1W
3.安装形式:墙上明装 门
上0.2米

套 2

16 030412004002 装饰灯

1.名称:疏散指示灯
2.型号:DC36V 1W
3.安装形式:墙上明装 距
地0.5米

套 1

17 030412004003 装饰灯

1.名称:应急照明灯
2.型号:DC36V 6W
3.安装形式:墙上明装 距
地2.5米

套 2

18 030412001001 普通灯具
1.名称:节能吸顶灯
2.型号:220V  1*22W 套 2

19 030411001003 配管
1.名称:电气配管
2.规格:PVC50
3.接地要求:埋地敷设

m 6.63

20 030411001004 配管
1.名称:电气配管
2.规格:SC20
3.接地要求:室内敷设

m 19.21

21 030411001005 配管
1.名称:电气配管
2.规格:SC25
3.接地要求:室内敷设

m 20.28

22 030411001006 配管
1.名称:电气配管
2.规格:PVC25
3.接地要求:室内敷设

m 47.23

23 030411004002 配线

1.名称:铜芯电线
2.配线形式:管内
3.型号:WDZ-BYJ(F)
4.规格:2.5mm2
5.配线部位:室内

m 61.82

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：兽医室-电气及设备工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业

“ 托管代养” 产业发展基地
第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

24 030411004003 配线

1.名称:铜芯电线
2.配线形式:管内
3.型号:WDZ-BYJ(F)
4.规格:4mm2
5.配线部位:室内

m 154.3

25 030408001001 电力电缆

1.名称:室内铜芯电缆
2.型号:YJV22
3.规格:4*16
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:室内
6.电压等级(kV):1KV

m 8.03

26 030408001002 电力电缆

1.名称:室内铜芯电缆
2.型号:WDZ-YJV
3.规格:3*6
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:室内
6.电压等级(kV):1KV

m 23.69

27 030408006001 电力电缆头

1.名称:干包式铜芯电缆
中间头
2.型号:YJV22
3.规格:4*16
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:室内
6.电压等级(kV):1KV

个 2

28 030414002001 送配电装置系统 系统 1

分部小计

措施项目

29 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：兽医室-电气及设备工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002
白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：兽医室-电气及设备工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 4872

2.1 专业工程暂估价 4872 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 41.94

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 4913.94 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：兽医室-电气及设备工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：兽医室-电气及设备工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

电地热专业暂估 4872

合    计 4872



规费、税金项目计价表

工程名称：兽医室-电气及设备工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表

工程名称：伸缩大门-土方工程
  标段：达来苏木呼格吉勒图嘎
查畜牧业“ 托管代养” 产业发展
基地

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元)
其中：暂估价（

元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：伸缩大门-土方工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业

“ 托管代养” 产业发展基地
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101003006 挖沟槽土方

1.土壤类别:机械挖一、
二类土
2.挖掘机挖土深度:1m内
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 17.96

2 010103001009 机械回填方

1.密实度要求:机械夯填
2.填方材料品种:素土
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 8.98

3 010103002010 余方弃置
1.装载机装车
2.自卸汽车运土 运距1km

m3 8.98

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：伸缩大门-土方工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：伸缩大门-土方工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：伸缩大门-土方工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：伸缩大门-土方工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表

工程名称：伸缩大门-建筑工程
  标段：达来苏木呼格吉勒图嘎
查畜牧业“ 托管代养” 产业发展
基地
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注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元)
其中：暂估价（

元）

1 分部分项工程

1.1 混凝土及钢筋混凝土工程

1.2 砌体工程

1.3 门窗工程

1.4 室外工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：伸缩大门-建筑工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业

“ 托管代养” 产业发展基地
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土及钢筋混
凝土工程

1 010501002002 带形基础

1.混凝土种类:现浇商品
毛石混凝土（含泵送）
2.混凝土强度等级:C30
3.毛石强度等级：不低于
MU30
4.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 5.73

2 010503004002 圈梁

1.混凝土种类:现浇商品
混凝土（含泵送）
2.混凝土强度等级:C25
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 4.28

3 010502002003 构造柱

1.混凝土种类:现浇商品
混凝土（含运输、泵送、
振捣、养护等一切工序）
2.混凝土强度等级:C25
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 1.23

4 010505003001 平板

1.混凝土种类:现浇商品
混凝土（含运输、泵送、
振捣、养护等一切工序）
2.混凝土强度等级:C25
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 1.64

5 010515001025 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:箍筋 
直径：小于等于10mm    
级别：HPB300
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 0.072

6 010515001026 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:箍筋 
直径：小于等于10mm    
级别：HRB400
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 0.041

7 010515001027 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:三级
钢 直径：≤18mm  级别
： HRB400
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 0.742

分部小计

砌体工程

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：伸缩大门-建筑工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业

“ 托管代养” 产业发展基地
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

8 010401004005 多孔砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:烧结多孔砖
2.墙体类型:外墙  厚度
： 240  mm    双面混水
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M7.5
4.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 9.02

9 010401004006 多孔砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:烧结多孔砖
2.墙体类型:内墙   厚度
：370  mm   双面混水
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M7.5
4.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 1.45

分部小计

门窗工程

10 010802003001 钢质防火门

1.门代号及洞口尺寸:100
0*1900
2.门框、扇材质:钢制防
火门

m2 1.9

11 010805004001 电动伸缩门
1.电动伸缩门
2.长度：10m
3.电动装置一套

樘 1

分部小计

室外工程

12 011407001004 墙面喷刷涂料

1.真石漆外墙面
2.参考图集：12J1-119-
外9-A
3..其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 52.82

分部小计

措施项目

13 011702001012 带形基础
1.基础类型:带形基础 
2.模板材质:自行考虑，
满足施工及规范要求

m2 23.94

14 011702008002 圈梁
1.模板材质:自行考虑，
满足施工及规范要求 m2 20.33

15 011702003003 构造柱 1.模板材质:自行考虑，
满足施工及规范要求

m2 6.1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：伸缩大门-建筑工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业

“ 托管代养” 产业发展基地
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

16 011702016001 平板
1.模板材质:自行考虑，
满足施工及规范要求
2.支撑高度:3.6m以内

m2 13.68

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：伸缩大门-建筑工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地
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注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：伸缩大门-建筑工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：伸缩大门-建筑工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地
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注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 不锈钢伸缩门(含轨道) m 10
1321.

32
13213

.2

合计 13213
.2

总合计
13213

.2



规费、税金项目计价表

工程名称：伸缩大门-建筑工程 标段：达来苏木呼格吉勒图嘎查畜牧业“ 托管代养”
产业发展基地

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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