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苏木乌日根高勒嘎查智
慧养牛服务基地建设项

目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



一、工程概

招标工程量清单编制说明

况

1、工程名称：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智慧

养牛服务基地建设项目

2、工程地址：苏尼特右旗，阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查

3、建设单位：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木人民政府

二、编制范围

1、依据委托方提供的本项目设计图纸、设计说明。

2、与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料。

3、《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》

4、《内蒙古自治区建设工程费用定额》2017 届。

5、《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》2017 届。

6、《内蒙古自治区市政工程预算定额》2017 届

7、《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》2017 届。

8、税金执行《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税

税率的通知》内建标[2019]113 号文件，税率为 9%

牛舍、饲草料库、防疫室、青储窖、外网、犊牛岛的建筑装饰

与安装工程。

三、编制依据

。



9、人工费调增执行《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整

内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知》内建标

[2021]148 号文件，定额人工费调增 10%。

10、规费执行《内蒙古自治区住房和城乡建设厅文件关于调整内

蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》内建标

〔2019〕468 号文件，规费费率为 19%。

11、主要材料参考苏尼特右旗2023年四季度信息价并结合市场价。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

砌筑工程

1 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、强度等
级:MU20蒸压灰砂砖
2.基础类型:条基
3.砂浆强度等级:水泥砂
浆M10

m3 26.86

2 010401003001 实心砖墙

1.砌块品种、规格、强度
等级:MU10KP1型烧结多孔
砖
2.墙体类型:外墙
3.砂浆强度等级:水泥砂
浆M7.5

m3 45.95

3 010401003002 实心砖墙

1.砌块品种、规格、强度
等级:MU10KP1型烧结多孔
砖
2.墙体类型:内墙
3.砂浆强度等级:水泥砂
浆M7.5

m3 6.56

分部小计

混凝土工程

4 010501001001 垫层

1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C15
3.混凝土运输、泵送、浇
捣、养护至成型 

m3 16.9

5 011702001001 垫层模板
1、模板制作安装、拆除
整理堆放及场内外运输

m2 42.24

6 010501003001 独立基础

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.混凝土运输、泵送、浇
捣、养护至成型 

m3 4.75

7 011702001002 独立基础模板 1、模板制作安装、拆除
整理堆放及场内外运输

m2 31.68

8 010501002001 带形基础

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.混凝土运输、泵送、浇
捣、养护至成型 

m3 33.79

9 011702001003 带型基础模板
1、模板制作安装、拆除
整理堆放及场内外运输

m2 84.48

10 010502001001 矩形柱

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25
3.混凝土运输、泵送、浇
捣、养护至成型 

m3 3.41

11 011702002001 矩形柱模板 1、模板制作安装、拆除 m2 45.41

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整理堆放及场内外运输

12 010502002001 构造柱
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25

m3 5.36

13 011702003001 构造柱模板
1、模板制作安装、拆除
整理堆放及场内外运输 m2 88.22

14 010503004002 过梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25

m3 1.51

15 011702008001 过梁模板
1、模板制作安装、拆除
整理堆放及场内外运输 m2 15.87

16 010503004003 圈梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25

m3 13.66

17 011702008002 圈梁模板
1、模板制作安装、拆除
整理堆放及场内外运输

m2 104.17

分部小计

钢筋工程

18 010515001007 现浇构件钢筋

1、钢筋型号：HPB300Φ6
2、钢筋制作、运输 、焊
接（绑扎）、安装
3、损耗包括在投标单价
中
4、砌体内加固钢筋

t 0.437

19 010515001008 现浇构件钢筋

1、钢筋型号：HPB400Φ6
2、钢筋制作、运输 、焊
接（绑扎）、安装
3、损耗包括在投标单价
中
4、砌体内加固钢筋

t 0.157

20 010515001003 现浇构件钢筋

1、钢筋型号：HRB4001
2
2、钢筋制作、运输 、焊
接（绑扎）、安装
3、损耗包括在投标单价
中

t 1.349

21 010515001004 现浇构件钢筋

1、钢筋型号：HRB4001
4
2、钢筋制作、运输 、焊
接（绑扎）、安装
3、损耗包括在投标单价
中

t 2.705

22 010515001005 箍筋圆钢Φ6

1、钢筋型号：HPB300Φ6
2、钢筋制作、运输 、焊
接（绑扎）、安装
3、损耗包括在投标单价

t 0.175

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

中

23 010515001006 螺纹箍筋Φ8

1、钢筋型号：HPB400Φ8
2、钢筋制作、运输 、焊
接（绑扎）、安装
3、损耗包括在投标单价
中

t 1.043

分部小计

金属结构工程

24 010603003001 钢管柱

1.钢材品种、规格:镀锌
钢管（200*200*4mm镀锌
方管、100*4镀锌圆管、
柱顶板）

t 3.847

25 010604001001 钢梁 160*80*4镀锌方管 t 4.273

26 010606002001 钢檩条

C160*60*20*2.0 50X100X
2.0
方管；MZ、ML50X100X2.0
方管：CZ、50X100X2.0
图纸所有檩条、连接构件

t 5.969

27 010606001001 钢支撑、钢拉条
φ20圆钢拉杆
φ25钢拉杆
φ12圆钢拉杆

t 0.623

28 010516002001 预埋铁件
1、预埋构件1：M-1；M-2
2、橡胶牛槽处零星钢构
件

t 0.965

29 010516002002 螺栓 1.材料种类:花篮螺栓
2.材料规格:M20

套 48

30 010901002001 型材屋面

1.型材品种、规格:彩钢
复合夹芯屋面板
2.50mm厚彩钢岩棉复合夹
芯板,板材规格:0.5+50+0
.4
3.岩棉板为B1级,容重120
kg/立方米
4.外板蓝色,内板白色

m2 1060.51

31 010605002001 墙面阳光板
1.阳光板（位置详见图纸
）

m2 160

32 010605002004 钢板墙板 1.0.5mm压型钢板
2.洞口包边

m2 55.68

33 010605002002 钢板墙板
1.0.5mm压型钢板
2.内隔墙1.5m以上

m2 68.63

34 010605002003 钢板墙板
1.1mm镀锌钢板
2.内隔墙1.5m以下 m2 62

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

楼地面装饰工程

35 010401013001 地面-牛舍
1.细砂灌缝
2.红砖侧铺地面
3.素土夯实

m2 785.51

36 011101003001 养殖作业地面
1.200mm厚C25混凝土地面
2.200mm厚天然级配砂石
3.素土夯实

m2 127.41

37 011101003002
细石混凝土楼地
面

1:40厚C20细石混凝土
2.素土夯实
3.橡胶牛槽

m2 55.18

38 011101003003 细石混凝土楼地
面

1.60厚C20细石混凝土
2.排水沟

m2 28.09

39 010507001001 坡道
1.200mm厚C25混凝土地面
2.200mm厚天然级配砂石
3.素土夯实

m2 11.04

分部小计

门窗工程

40 010804003001 钢制大门

1.门代号及洞口尺寸:M36
36、M2832
2.门框、扇材质:双扇钢
板推拉门
3.钢骨架均为镀锌方管50
*50*2.5
4.双面铺0.8mm厚钢板,除
锈、刷红丹防锈漆2道、
灰色面漆2道
5.中间填50mm厚岩棉板,
容重100kg/m3
6.包含推拉门底部轨道，
重型吊轮滑轨

m2 139.52

41 010804003002 钢制大门

1.门代号及洞口尺寸:M28
30
2.门框、扇材质:单扇钢
板推拉门
3.钢骨架均为镀锌方管40
*40*2.0
4.双面铺0.8mm厚钢板,除
锈、刷红丹防锈漆2道、
灰色面漆2道
5.中间填50mm厚岩棉板,
容重100kg/m3
6.推拉门上方设导轨,下
方设导向限位轮

m2 33.6

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

42 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C21
10
2.框、扇材质:60系列双
玻塑钢推拉窗

m2 27.3

分部小计

墙面工程

43 011201001001 内墙面
刮内墙腻子二遍,喷内墙
涂料二遍
15厚1:2.5水泥砂浆抹灰

m2 360.41

44 011406001001 外墙面
1.外墙弹涂涂料-颜色甲
方自定
2.15mm厚1:2.5水泥砂浆
抹光

m2 262.85

45 011001003001 保温隔热墙面

50mm厚热固板保温(G型、
050级)
做法参照12J3-1-A型-岩
棉板外墙外保温系统

m2 236.4

46 011001003002 保温隔热墙面 1.部位:门窗洞口侧壁
2.30mm聚苯颗粒保温砂浆

m2 26.45

47 011001003003 耐碱玻纤网格布

不同材料交接处(如钢结
构与墙体或混凝土梁与墙
体或转角交接处)应设置3
00宽耐碱玻纤网格布增强
抗裂

m2 85.62

分部小计

其他工程

48 011502008001 橡胶牛槽 详见图纸、橡胶牛槽 m 100.8

49 030703013001 不锈钢风帽
1.名称:无动力风帽
2.规格:φ300

个 6

50 011502008002 成品镀锌牛颈枷 成品镀锌牛颈枷 牛位 96

51 031002003001 排水口套管
1.名称、类型:排水口120
*60mm

个 12

分部小计

措施项目

52 011701001001 综合脚手架
1.建筑结构形式:砖混结
构+钢结构+阳光板
2.檐口高度:3.8m

m2 1024.95

53 011703001001 垂直运输
1.建筑物建筑类型及结构
形式:砖混结构+钢结构+
阳光板

m2 1024.95

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.建筑物檐口高度、层数
:3.8m 1层

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：牛舍-建筑与装饰工程
标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智
慧养牛服务基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：牛舍-建筑与装饰工程
标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智
慧养牛服务基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：牛舍-建筑与装饰工程
标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智
慧养牛服务基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：牛舍-电气工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日
根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

强电

1 030404017001 配电箱

1.名称：配电箱
2.规格：300*200*80mm
3.开箱、检查、安装、接
线等；焊、压接端子，补
刷（喷）油漆
4.满足图纸设计及施工规
范要求、详见图纸

台 1

2 030411001001 配管

1.名称：电气配管
2.材质：塑料
3.规格：PVC16
4.敷设方式：明配
5.接地要求：符合设计及
规范要求
6.满足图纸设计及施工规
范要求、详见图纸

m 391.05

3 030411004001 配线

1.配线形式：管内配线
2.导线型号、材质、规格
：BV-2.5mm2
3.穿引线、扫管
4.穿线、编号、焊、压铜
接线端子
5.满足图纸设计及施工规
范要求、详见图纸

m 1026.58

4 030412002001 LED灯

1.名称：LED灯
2.规格：100W 
3.安装形式：吊装
4.接线、检查
5.安装高度3m
6.满足图纸设计及施工规
范要求、详见图纸

套 52

5 030404034001 单联单控开关

1.名称：单联单控开关
2.规格：10A
3.安装方式：嵌墙安装，
底边距地1.7m
4.满足图纸设计及施工规
范要求、详见图纸

个 7

6 030411006001 接线盒

1.名称:接线盒
2.安装形式:明装
满足图纸设计及施工规范
要求、详见图纸

个 7

7 030404022001 控制器

1.伴热带温度控制器
2.贴墙敷设
3.满足图纸设计及施工规
范要求、详见图纸

台 1

8 03040403600 电伴热 1.名称:电伴热带 m 14.37

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：牛舍-电气工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日
根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 带
2.满足图纸设计及施工规
范要求、详见图纸

9 030413001001 铁构件 1.名称:管道支架
2.材质:铁构件

kg 84.09

10 030414002001 送配电装置系统 1.名称:送配电装置系统 系统 1

分部小计

弱电

11 040205020001 监控摄像机

1.POE硬盘录像机
2.安装方式：悬挂安装，
距地1.5m
3.满足图纸设计及施工规
范要求、详见图纸

台 1

12 040205020002 监控摄像机

1.POE摄像机
2.安装方式：屋架底安装
3.满足图纸设计及施工规
范要求、详见图纸

台 8

13 030411001002 配管

1.名称：电气配管
2.材质：塑料
3.规格：PVC16
4.敷设方式：埋地
5.接地要求：符合设计及
规范要求
6.满足图纸设计及施工规
范要求、详见图纸

m 237.22

14 030502005001 双绞线缆

1.配线形式：管内配线
2.导线型号、材质、规格
：超六类网线
3.穿引线、扫管
4.穿线、编号、焊、压铜
接线端子
5.满足图纸设计及施工规
范要求、详见图纸

m 237.22

15 010101007001 管沟土方

1、开挖方式：人工或机
械报价时综合考虑
2、挖土、修理边坡、清
理槽坑
3、土方类别：结合地勘
报告现场踏勘自行确定
4、按当地定额规则计算
5.满足图纸设计及施工规
范要求、详见图纸

m3 88.64

16 010103001001 回填方
1、回填方式：人工或机
械报价综合考虑
2、分层夯实、厚度≤

m3 88.64

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：牛舍-电气工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日
根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

300mm
3、压实系数：≥0.94
4、按当地定额规则计算
5.满足图纸设计及施工规
范要求、详见图纸

分部小计

措施项目

17 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：牛舍-电气工程
标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智
慧养牛服务基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：牛舍-电气工程
标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智
慧养牛服务基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：牛舍-电气工程
标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智
慧养牛服务基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：牛舍-给排水工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日
根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001001001 镀锌钢管

1.名称:镀锌钢管（给水
）
2.规格:DN50
3.连接方式:螺纹连接
4.调直、切管、套丝、组
对、连接、管道及管件安
装
5.管道压力试验及冲洗
6.满足图纸设计及施工规
范要求、详见图纸

m 8.69

2 031001001002 镀锌钢管

1.名称:镀锌钢管（给水
）
2.规格:DN32
3.连接方式:螺纹连接
4.调直、切管、套丝、组
对、连接、管道及管件安
装
5.管道压力试验及冲洗
6.满足图纸设计及施工规
范要求、详见图纸

m 5.68

3 031003003001 闸阀

1.名称：闸阀
2.规格、型号：DN50   
3.连接方式：螺纹连接
4.阀门及附件安装
5.水压试验
6.满足图纸设计及施工规
范要求、详见图纸

个 2

4 031208002001 管道绝热

1.绝热材料品种:橡塑保
温
2.绝热厚度:50mm
3.管道外径:DN50mm以下
4.满足图纸设计及施工规
范要求、详见图纸

m3 0.25

5 031208007001 防潮层、保护层

1.材料:铝箔胶带
2.层数:1层
3.满足图纸设计及施工规
范要求、详见图纸

m2 7.6

6 031001006001 塑料管

1.名称：塑料排水管
2.材质、规格：PVC-U排
水管，De50  
3.连接形式：粘接
4.切管、组对、预热、熔
接,管道及管件安装
5.灌水试验、通球试验
6.满足图纸设计及施工规

m 10.12

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：牛舍-给排水工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日
根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

范要求、详见图纸

7 031002003001 套管
1.名称、类型:一般钢套
管
2.规格:DN50

个 2

8 031002003002 套管
1.名称、类型:一般钢套
管
2.规格:DN32

个 2

9 031004014001 地漏

1.名称：不锈钢普通地漏
2.规格、材质：DN50，S3
0408不锈钢  
3.地漏均采用
自带水封地漏,地漏水封
高度不小于50mm
4.与下水管道连接，试水
5.满足图纸设计及施工规
范要求、详见图纸

个 2

10 031003001001 水龙头
1.类型:水龙头
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:螺纹连接

个 2

11 010101007001 管沟土方

1、开挖方式：人工或机
械报价时综合考虑
2、挖土、修理边坡、清
理槽坑
3、土方类别：结合地勘
报告现场踏勘自行确定
4、按当地定额规则计算
5.满足图纸设计及施工规
范要求、详见图纸

m3 23.1

12 010103001001 回填方

1、回填方式：人工或机
械报价综合考虑
2、分层夯实、厚度≤300
mm
3、压实系数：≥0.94
4、按当地定额规则计算
5.满足图纸设计及施工规
范要求、详见图纸

m3 23.1

分部小计

措施项目

13 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：牛舍-给排水工程
标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智
慧养牛服务基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：牛舍-给排水工程
标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：牛舍-给排水工程
标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智
慧养牛服务基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



本页小计

1.54m2
、清理模板粘结物及模2

整理堆放及场内外运输
、模板制作安装、拆除1

模板
细石砼二次浇筑01170202500112

0.23m3

 浇捣、养护至成型
、混凝土运输、泵送、2

浇筑钢柱锚栓
无收缩细石混凝土C40、1

浇筑
细石砼二次C40

01050700700111

40.35m2
整理堆放及场内外运输
、模板制作安装、拆除1矩形柱模板01170200200110

5.19m3

 捣、养护至成型
混凝土运输、泵送、浇3.

:C30混凝土强度等级2.
预拌:混凝土种类1.

矩形柱0105020010019

95.32m2整理堆放及场内外运输
、模板制作安装、拆除1

基础梁模板0117020050018

12.96m3

 捣、养护至成型
混凝土运输、泵送、浇3.

:C30混凝土强度等级2.
预拌:混凝土种类1.

基础梁0105030010017

30.72m2
整理堆放及场内外运输
、模板制作安装、拆除1

独立基础模板0117020010026

18.24m3

 捣、养护至成型
混凝土运输、泵送、浇3.

:C30混凝土强度等级2.
预拌:混凝土种类1.

独立基础0105010030015

18.72m2整理堆放及场内外运输
、模板制作安装、拆除1

垫层模板0117020010014

7.42m3

 捣、养护至成型
混凝土运输、泵送、浇3.

:C15混凝土强度等级2.
商品砼:混凝土种类1.

垫层0105010010013

混凝土工程

分部小计

7.92m3
地梁防冻胀垫层2.

厚200mm中粗砂、1.垫层0104040010012

24.77m3

M7.5浆
水泥砂:砂浆强度等级3.

外墙:墙体类型2.
砖

型烧结多孔:MU10KP1等级
砌块品种、规格、强度1.

实心砖墙0104010030011

砌筑工程

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

工程量
单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：

页  5  共  页  1  第根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目
标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日

工程名称：防疫室

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



本页小计

0.963t

中
、损耗包括在投标单价3

接（绑扎）、安装
、焊 、钢筋制作、运输2

0
2HRB400、钢筋型号：1

20筋
现浇构件螺纹钢01051500100920

0.948t

中
、损耗包括在投标单价3

接（绑扎）、安装
、焊 、钢筋制作、运输2

8
1HRB400、钢筋型号：1

18筋
现浇构件螺纹钢

01051500100819

0.635t

中
、损耗包括在投标单价3

接（绑扎）、安装
、焊 、钢筋制作、运输2

4
1HRB400、钢筋型号：1

14筋
现浇构件螺纹钢01051500100418

0.324t

中
、损耗包括在投标单价3

接（绑扎）、安装
、焊 、钢筋制作、运输2

2
1HRB400、钢筋型号：1

12筋
现浇构件螺纹钢

01051500100317

0.113t

砌体加筋4.
中
、损耗包括在投标单价3

接（绑扎）、安装
、焊 、钢筋制作、运输2

6ΦHPB300、钢筋型号：1

6Φ
现浇构件圆钢筋01051500100116

钢筋工程

分部小计

4.8m2
安装

模板制作及 柱脚包裹1.其他现浇构件01170202500215

0.72m3

凝土包柱
混:C20混凝土强度等级3.

现浇:混凝土种类2.
柱脚包裹:构件的类型1.

其他构件01050700700314

2.76m3

浇捣、养护至成型
、混凝土运输、泵送、2

土
微膨胀自密实混凝C30、1

砼二次浇筑C3001050700700213

、细石砼二次浇筑模板3
内杂物、刷隔离剂等

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

工程量
单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：
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工程名称：防疫室

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



本页小计

0.096t圆管: 钢材品种、规格1.钢支撑、钢拉条01060600100331

0.615t

系杆、制作安装3.
XG屋面系杆:构件类型2.

80*80*3mm锌方钢管、
热镀:钢材品种、规格1.

钢支撑、钢拉条01060600100230

0.329t
20φ锌圆钢、

热镀:钢材品种、规格1.
钢支撑、钢拉条01060600100129

20套:M22材料规格2.
花篮螺栓:材料种类1.

螺栓01051600200228

0.868t
星构件
、柱脚螺栓、垫片、零1

预埋铁件01051600200127

1.701t

连接板）
钢檩条制作安装（包括2.

*3mm 80*50*2mm
100*50热镀锌方钢管、1.

钢檩条01060600200226

2.281t

连接板）
钢檩条制作安装（包括3.

屋面檩条:构件类型2.
mm

 C160X70X20X2.3型钢C锌
热镀:钢材品种、规格1.

钢檩条01060600200125

2.193t

钢屋架、制作安装2.
*4mm

50*50；腹杆80*80*4mm人
；立120*60*5mm；下弦mm

100*4Φ锌钢管、上弦杆
热镀:钢材品种、规格1.

钢屋架01060200100124

3.508t

钢管柱、制作安装3.
含抗剪键2.

mm219*6.0Φ 锌钢管
热镀:钢材品种、规格1.

钢管柱01060300300123

金属结构工程

分部小计

0.025t

中
、损耗包括在投标单价3

接（绑扎）、安装
、焊 、钢筋制作、运输2

6ΦHPB300、钢筋型号：1

6Φ箍筋圆钢01051500101022

0.869t

中
、损耗包括在投标单价3

接（绑扎）、安装
、焊 、钢筋制作、运输2

8ΦHPB400、钢筋型号：1

8Φ螺纹箍筋01051500100621

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

工程量
单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：
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工程名称：防疫室

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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104.4m2

遍2墙乳胶漆
遍，白色内2满刮腻子3.

防水粉
5%水泥砂浆加1:3厚2.15

配套基层处理1.

-1内墙面01120100100140

墙面工程

分部小计

0.32m2
铝合金:框、扇材质2.

mm450φ形百叶窗、
圆:窗代号及洞口尺寸1.

金属百叶窗01080700300139

36m2

含电动装置3.
彩钢板卷帘门:门材质2.

45
:M40门代号及洞口尺寸1.

门
闸）(金属卷帘

01080300100138

门窗工程

分部小计

305.79m2

)居中布置
土工格栅距(浆压实收光

碎石混凝土原C25厚4.200
厚河石并压实200铺垫3.

)采用哥俩好装饰胶满刷
粘接150mm,互粘接长度为
相(丝聚氯乙烯薄膜2.10

95%
素土夯实，压实系数≥1.

面）
（室内地1地面01040101300137

楼地面装饰工程

分部小计

53.2m2
）
阳光板（位置详见图纸1.

墙面阳光板01060500200336

255.2m2型镀锌镁铝板0.46mm840钢板墙板01060500200235

48.08m2
洞口包边2.

板
型镀锌镁铝1.0.46mm840

钢板墙板01060500200134

372.44m2

弧波纹板
镀锌铝镁合金弯3.0.6mm

绵
厚单面铝箔玻璃丝2.50mm

镀锌钢丝网0.5mm丝径1.

型材屋面01090100200133

0.203t
12φ

圆钢: 钢材品种、规格1.
钢支撑、钢拉条01060600100432

32*2.5

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

工程量
单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：

页  5  共  页  4  第根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目
标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日

工程名称：防疫室

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



计   合

本页小计

措施项目

分部小计

328.32m2

层:5m 1
建筑物檐口高度、层数2.

钢桁架结构:形式
建筑物建筑类型及结构1.

垂直运输01170300100145

328.32m2
:5m檐口高度2.

结构
钢桁架:建筑结构形式1.

综合脚手架01170100100144

措施项目

分部小计

27.6m2

做锯齿形礓磋
混凝土，表面C25厚3.200
厚河石并压实200铺垫2.

95%
素土夯实，压实系数≥1.

坡道01050700100243

50.49m2

0.95不低于
，压实系数 素土夯实4.
混凝土C20厚3.60mm

1000mm墙上翻
沿400g/m²;厚，1.0mm材

聚乙烯丙纶复合防水卷2.
沥青胶泥填缝）

缝，20mm表面压实平整（
水泥砂浆，1:3厚1.20mm

散水01050700100142

室外工程

分部小计

121.56m2

遍2胶漆
遍，外墙乳2满刮腻子3.

防水粉
5%水泥砂浆加1:3厚2.10

配套基层处理1.

-1外墙面01140600100141

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

工程量
单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：
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工程名称：防疫室

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



计    合

0.1术措施项目人工费
技+分部分项人工费

二次搬运费0117070040015

0.3术措施项目人工费
技+分部分项人工费

工程定位复测费01B0014

0.8
术措施项目人工费

技+分部分项人工费
费
已完工程及设备保护

0117070070013

0.5
术措施项目人工费

技+分部分项人工费雨季施工增加费0117070050012

2
术措施项目人工费

技+分部分项人工费临时设施费0117070010021.2

5.5术措施项目人工费
技+分部分项人工费

保护费
安全文明施工与环境

0117070010011.1

安全文明施工费0117070011

备注
)元

(调整后金额(%)调整费率)元(金额(%)费率计算基础项目名称项目编码序号

-11表

处或计算方法。
数值，但应在备注栏说明施工方案出”金额“的数值，也可只填”费率“和”计算基础“按施工方案计算的措施费，若无    2.

。”定额机械费+定额人工费“或”额人工费
定“，其他项目可为”定额机械费+定额人工费“或”定额人工费“、”定额基价“中安全文明施工费可为”计算基础1.“注：

复核人（造价工程师）：编制人（造价人员）：
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工程名称：防疫室

总价措施项目清单与计价表



—合计

建筑工人实名制费13

企业自有工人培训管理费12

施工期间未完工程保护费11

停窝工损失费10

无负荷联合试运转费9

提前竣工（赶工补偿）8

工程变更及现场签证7

建筑工程能效测评费6

材料检验试验费5

-12-5明细详见表总承包服务费4

-12-4明细详见表计日工3

-12-2明细详见表一材料暂估价2.2

-12-3明细详见表专业工程暂估价2.1

暂估价2

-12-1明细详见表暂列金额1

备注)元(结算金额)元(金额项目名称序号

-12表

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
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工程名称：防疫室

其他项目清单与计价汇总表



计    合

9税前工程造价税金2

环境保护税1.4

0.4

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

水利建设基金1.3

3.7

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

住房公积金1.2

0.3

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

生育保险(4)

0.4

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

工伤保险(3)

3.7

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

基本医疗保险(2)

10.5

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

养老失业保险(1)

生育保险+保险
工伤+基本医疗保险+养老失业保险

社会保险费1.1

环境保护税+基金
水利建设+住房公积金+社会保险费

规费1

金额（元）(%)计算费率计算基数计算基础项目名称序号

-13表

复核人（造价工程师）：编制人（造价人员）：
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工程名称：防疫室

规费、税金项目计价表



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：饲草料库-电气工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日
根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030404017001 配电箱

1.名称：AL
2.规格：700*500*200mm
3.开箱、检查、安装、接
线等；焊、压接端子，补
刷（喷）油漆
4.安装方式：暗装,箱体
上边缘距地1.8米安装
5.满足图纸设计及施工规
范要求、详见图纸

台 1

2 030404017002 开关箱

1.名称：开关箱
2.规格：PZ30-8
2.开箱、检查、安装、接
线等；焊、压接端子，补
刷（喷）油漆
3.安装方式：距地1.5米
4.满足图纸设计及施工规
范要求、详见图纸

台 1

3 030411004001 配线

1.配线形式：管内配线
2.导线型号、材质、规格
：BV-2.5mm2
3.穿引线、扫管
4.穿线、编号、焊、压铜
接线端子
5.满足图纸设计及施工规
范要求、详见图纸

m 113.63

4 030411004002 配线

1.配线形式：管内配线
2.导线型号、材质、规格
：ZRBV-2.5mm2
3.穿引线、扫管
4.穿线、编号、焊、压铜
接线端子
5.满足图纸设计及施工规
范要求、详见图纸

m 258.77

5 030411001001 配管

1.名称：电气配管
2.材质：JDG
3.规格：DN20
4.配置形式及部位：钢结
构支架配管
5.满足图纸设计及施工规
范要求、详见图纸

m 135.07

6 030412002001 LED泛光灯

1.名称：LED泛光灯
2.规格：100W 
3.安装形式：吊装
4.接线、检查
5.满足图纸设计及施工规

套 10

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：饲草料库-电气工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日
根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

范要求、详见图纸

7 030404034001 双联单控开关

1.名称：双联单控开关
2.规格：250V,10A
3.安装方式：嵌墙安装，
底边距地1.3m
4.满足图纸设计及施工规
范要求、详见图纸

个 1

8 030411006001 接线盒

1.名称:接线盒
2.材质:钢制
3.安装形式:明装
4.满足图纸设计及施工规
范要求、详见图纸

个 10

9 030411006002 开关盒

1.名称:开关接线盒
2.材质:钢制
3.安装形式:明装
4.满足图纸设计及施工规
范要求、详见图纸

个 1

10 030409002001 接地母线

1.名称:户内接地母线
2.材质:热镀锌扁钢
3.规格:40× 4
4.安装部位:配电箱至地
梁
5.满足图纸设计及施工规
范要求、详见图纸

m 9.35

11 030409001001 接地极

1.名称:接地极
2.材质:热镀锌角钢
3.规格:40*4
4.满足图纸设计及施工规
范要求、详见图纸

根 4

12 030409003001 避雷引下线

1.名称:避雷引下线
2.材质:利用结构钢柱
3.满足图纸设计及施工规
范要求、详见图纸

m 70

13 030414011001 接地装置
1.名称:接地装置
2.类别:接地网

系统 1

分部小计

措施项目

14 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：饲草料库-电气工程
标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智
慧养牛服务基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：饲草料库-电气工程
标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智
慧养牛服务基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：饲草料库-电气工程
标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智
慧养牛服务基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：饲草料库-消防工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日
根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030901013001 手提式七氟丙烷
灭火器

1.形式:灭火器箱
2.规格：内装2只5kg手提
式七氟丙烷灭火器
2.外观检查、压力表检查
、灭火器及箱体搬运、安
装就位
3.满足图纸设计及施工规
范要求、详见图纸

组 4

分部小计

措施项目

2 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：饲草料库-消防工程
标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智
慧养牛服务基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：饲草料库-消防工程
标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智
慧养牛服务基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：饲草料库-消防工程
标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智
慧养牛服务基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：饲草料库-通风空调工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日
根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030108003001 轴流通风机

1.名称：轴流风机  
2.规格：Q=5029m3/h，27
1Pa 
3.开箱检查设备、吊装、
找平、找正,加垫、螺栓
固定.
4.风机做检查接线、安装
调试费
5.满足图纸设计及施工规
范要求、详见图纸

台 2

2 030404016001 控制箱

1.名称：智能温控箱
2.开箱、检查、安装、接
线等；焊、压接端子，补
刷（喷）油漆
3.安装方式：嵌墙安装,
底边距地1.5米
4.满足图纸设计及施工规
范要求、详见图纸

台 1

3 030411004001 配线

1.配线形式：管内配线
2.导线型号、材质、规格
：ZRVS-2*1.5mm2
3.穿引线、扫管
4.穿线、编号、焊、压铜
接线端子
5.满足图纸设计及施工规
范要求、详见图纸

m 108.49

4 030411001001 配管

1.名称：电气配管
2.材质：JDG
3.规格：DN20
4.配置形式及部位：钢结
构支架配管
5.接地
6.满足图纸设计及施工规
范要求、详见图纸

m 103.19

5 030904001001 温度感应器
1.温度感应器
2.满足图纸设计及施工规
范要求、详见图纸

个 10

6 030704001001
通风工程检测、
调试

系统 1

分部小计

措施项目

7 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：饲草料库-通风空调工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日
根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：饲草料库-通风空调工程
标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智
慧养牛服务基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：饲草料库-通风空调工程
标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智
慧养牛服务基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：饲草料库-通风空调工程
标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智
慧养牛服务基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



本页小计

0.97m3预拌:混凝土种类1.过梁01050300500112

34.19m2
整理堆放及场内外运输
、模板制作安装、拆除1

构造柱模板01170200300111

3.61m3:C25混凝土强度等级2.
预拌:混凝土种类1.

构造柱01050200200110

46.77m2
整理堆放及场内外运输
、模板制作安装、拆除1

圈梁模板0117020080019

5.68m3

捣、养护至成型
混凝土运输、泵送、浇3.

:C25混凝土强度等级2.
预拌:混凝土种类1.

圈梁0105030010018

40.75m2
整理堆放及场内外运输
、模板制作安装、拆除1带型基础模板0117020010037

12.02m3

捣、养护至成型
混凝土运输、泵送、浇3.

:C30混凝土强度等级2.
预拌:混凝土种类1.

带形基础0105010020016

13.02m2
整理堆放及场内外运输
、模板制作安装、拆除1

垫层模板0117020010015

5.33m3

捣、养护至成型
混凝土运输、泵送、浇3.

:C15混凝土强度等级2.
商品砼:混凝土种类1.

垫层0105010010014

混凝土工程

分部小计

7.86m3

M10浆
水泥砂:砂浆强度等级3.

条基:基础类型2.
蒸压灰砂砖:MU20级

砖品种、规格、强度等1.

砖基础0104010010013

10.61m3

M7.5浆
水泥砂:砂浆强度等级3.

内墙:墙体类型2.
砖

型烧结多孔:MU10KP1等级
砌块品种、规格、强度1.

实心砖墙0104010030022

21.95m3

M7.5浆
水泥砂:砂浆强度等级3.

外墙:墙体类型2.
砖

型烧结多孔:MU10KP1等级
砌块品种、规格、强度1.

实心砖墙0104010030011

砌筑工程

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

工程量
单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：

页  6  共  页  1  第根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目
标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日

工程名称：防疫室-建筑与装饰工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



本页小计

0.334t热镀:钢材品种、规格1.钢屋0106030030021

金属结构工程

分部小计

0.12t预埋铁件制作安装1.预埋铁件01051600200220

0.03t

中
、损耗包括在投标单价3

接（绑扎）、安装
、焊 、钢筋制作、运输2

6ΦHPB300、钢筋型号：1

6Φ箍筋圆钢01051500100819

0.233t

中
、损耗包括在投标单价3

接（绑扎）、安装
、焊 、钢筋制作、运输2

8ΦHPB400、钢筋型号：1

8Φ箍筋01051500100718

0.421t

中
、损耗包括在投标单价3

接（绑扎）、安装
、焊 、钢筋制作、运输2

4
1HRB400、钢筋型号：1

14筋
现浇构件螺纹钢01051500100417

0.458t

中
、损耗包括在投标单价3

接（绑扎）、安装
、焊 、钢筋制作、运输2

2
1HRB400、钢筋型号：1

12筋
现浇构件螺纹钢

01051500100316

0.144t

中
、损耗包括在投标单价3

接（绑扎）、安装
、焊 、钢筋制作、运输2

8HRB400、钢筋型号：1

8筋
现浇构件螺纹钢

01051500100215

0.253t

中
、损耗包括在投标单价3

接（绑扎）、安装
、焊 、钢筋制作、运输2

6ΦHPB300、钢筋型号：1

6Φ
现浇构件圆钢筋01051500100114

钢筋工程

分部小计

12.65m2整理堆放及场内外运输
、模板制作安装、拆除1

过梁模板01170200900113

浇捣、养护至成型
混凝土运输、泵送、3.3.

:C25混凝土强度等级2.

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

工程量
单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：

页  6  共  页  2  第根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目
标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日

工程名称：防疫室-建筑与装饰工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



本页小计

2.68m2厚地砖铺实拍平，1.8~10（防滑地2地面01040101300229

7.7m2

素土夯实4.
水泥砂浆M5

灰土或碎石灌3:7厚3.150
混凝土垫层C15厚2.60

地面
细石混凝土C20厚1.40mm

冷库地面1-地面01040101300328

81.4m2

素土夯实5.
水泥砂浆M5

灰土或碎石灌3:7厚4.150
混凝土垫层C15厚3.60

浆素水泥浆一道
干硬性水泥砂1:3厚2.20

稀水泥浆擦缝
厚地砖铺实拍平，1.8~10

砖）
（防滑地1地面

01040101300127

楼地面装饰工程

分部小计

6个

万向轮
锈钢方管、三层、底部带

不:304材料种类、规格2.
米1.5米、高1

米、宽1.2长:架子规格1.

晾晒架01150101800126

1个

板
不锈钢面304锈钢方管、

不:304材料种类、规格2.
米0.7米、高1

米、宽3.2长:案台规格1.

肉类加工操作台01150100100125

11.74m2JxB36-333-1000详见堵头板、泛水板01060500200124

112.9m2

厚彩钢板0.4mm下板：4. 
）A级

，防火等0.023w/(m*k)≤
导热系数140Kg/m3,为

夹层：岩棉板（容重3. 
 厚彩钢板0.5mm上板：2

）3.3mm
33，波距为36mm板（波高

厚岩棉复合夹心1.100mm

型材屋面01090100200223

0.448t

连接板）
钢檩条制作安装（包括3.

屋面檩条:构件类型2.
40*80*2mm

F镀锌:钢材品种、规格1.

钢檩条01060600200122

方管2.5
80*40*方管100*50*2.5锌

架1

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

工程量
单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：

页  6  共  页  3  第根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目
标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日

工程名称：防疫室-建筑与装饰工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



本页小计

1个
500φ金百叶风口

成品自垂式铝合:名称1.
百叶风口03070300700138

2.75m2
厚20mm大理石:色

窗台板材质、规格、颜1.石材窗台板01080900400137

18.88m2桥铝三玻平开窗
系列断:70框、扇材质1.

桥）窗
金属（塑钢、断

01080700100136

8.78m2
木质套装门安装2.

921NM1025
:NM0门代号及洞口尺寸1.

木质门带套01080100200135

1.2m2

门
手动彩钢卷帘:门材质2.

1010
:JLM门代号及洞口尺寸1.

门
闸）(金属卷帘

01080300100134

7.52m2
钢制防盗门2.

1025FMD1221
:FMD门代号及洞口尺寸1.

防盗门01080200400133

门窗工程

分部小计

25.13m2

卫生间、风干间:部位2.
15棚

12J1P99参照图集,板吊顶
铝合金龙骨铝合金方形1.

吊顶天棚01130200100232

66.73m2

以外房间
卫生间、风干间:部位2.

10棚12J1P98参照图集
,轻钢龙骨矿棉板吊顶1.

吊顶天棚01130200100131

天棚工程

分部小计

7.73m2
瓷砖:
粘贴层厚度、材料种类2.

:100mm踢脚线高度1.
块料踢脚线01110500300130

素土夯实7.
水泥砂浆M5

灰土或碎石灌3:7厚6.150
混凝土垫层C15厚5.60

层抹平素水泥浆一道
细石混凝土找坡C20浆或

水泥砂1:3厚20最薄处4.
1200)防水上刷(涂料

厚聚合物水泥防水3.2.0
浆素水泥浆一道

干硬性水泥砂1:3厚2.30
稀水泥浆擦缝

砖）

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

工程量
单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：

页  6  共  页  4  第根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目
标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日

工程名称：防疫室-建筑与装饰工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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4.23m2
压光

水泥砂浆抹面1:2.厚2.20
厚大理石面层1.20

石材台阶面01110700100246

室外工程

分部小计

125.08m2

砂纸磨平,两遍
满刮外墙柔性防水腻子2.

遍2乳胶漆
,遍1喷刷或滚刷乳胶漆1.

抹灰面油漆01140600100445

10.11m2

温砂浆
厚保:30保温隔热方式2.

口
门窗洞:保温隔热部位1.

保温隔热墙面01100100300244

114.97m2

栓固定
铺锚,配套胶粘剂粘贴,层
保温)级(B1厚挤塑板2.60

一层碱玻璃纤维网布
中间压入,厚抹面胶浆1.4

保温隔热墙面01100100300143

125.08m2
基层墙体2.

水泥砂浆找平1:3厚1.15墙面一般抹灰01120100100342

223.55m2

)面
墙(水泥砂浆抹平1:3厚15

清理抹灰基层
封底涂料两遍

分遍打磨,找平腻子
涂面层仿瓷白色涂料两遍

墙面）
（其余-2内墙面01120100100241

17.36m2

浆擦缝或填缝剂填缝
厚釉面砖，白水泥5.4~5
粘结层)胶粘剂

或配套专用(建筑胶20%重
水泥砂浆加水1:1厚4.3~4

)
胶粘剂粘贴时无此道工序

用专用(素水泥浆一道3.
)型(I浆

厚聚合物水泥防水砂2.10
平

水泥砂浆压实抹1:3厚1.9

间墙面）
（卫生-1内墙面

01120100100140

墙面工程

分部小计

1个
带防虫网2.

1000*1000风口
单层铝合金百叶:名称1.

百叶风口03070300700239

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

工程量
单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：

页  6  共  页  5  第根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目
标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日

工程名称：防疫室-建筑与装饰工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



计   合

本页小计

措施项目

分部小计

103.35m2
:3.8m檐口高度2.

钢结构+构
砖混结:建筑结构形式1.

综合脚手架01170100100150

措施项目

分部小计

1个1.1000*2000mm铝合金雨棚01B00249

2个1.1000*1800mm铝合金雨棚01B00148

37.67m2
素土压实2.

4%)外坡(光
压实赶,混凝土C20厚1.60

散水、坡道01050700100147

素土夯实4.
台

水泥砂浆砌砖台阶平3.M5

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

工程量
单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：

页  6  共  页  6  第根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目
标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日

工程名称：防疫室-建筑与装饰工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



计    合

0.1术措施项目人工费
技+分部分项人工费

二次搬运费0117070040015

0.3术措施项目人工费
技+分部分项人工费

工程定位复测费01B0014

0.8
术措施项目人工费

技+分部分项人工费
费
已完工程及设备保护

0117070070013

0.5
术措施项目人工费

技+分部分项人工费雨季施工增加费0117070050012

2
术措施项目人工费

技+分部分项人工费临时设施费0117070010021.2

5.5术措施项目人工费
技+分部分项人工费

保护费
安全文明施工与环境

0117070010011.1

安全文明施工费0117070011

备注
)元

(调整后金额(%)调整费率)元(金额(%)费率计算基础项目名称项目编码序号

-11表

处或计算方法。
数值，但应在备注栏说明施工方案出”金额“的数值，也可只填”费率“和”计算基础“按施工方案计算的措施费，若无    2.

。”定额机械费+定额人工费“或”额人工费
定“，其他项目可为”定额机械费+定额人工费“或”定额人工费“、”定额基价“中安全文明施工费可为”计算基础1.“注：

复核人（造价工程师）：编制人（造价人员）：

页  1  共  页  1  第慧养牛服务基地建设项目
标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智

工程名称：防疫室-建筑与装饰工程

总价措施项目清单与计价表



—合计

建筑工人实名制费13

企业自有工人培训管理费12

施工期间未完工程保护费11

停窝工损失费10

无负荷联合试运转费9

提前竣工（赶工补偿）8

工程变更及现场签证7

建筑工程能效测评费6

材料检验试验费5

-12-5明细详见表总承包服务费4

-12-4明细详见表计日工3

-12-2明细详见表一材料暂估价2.2

-12-3明细详见表专业工程暂估价2.1

暂估价2

-12-1明细详见表暂列金额1

备注)元(结算金额)元(金额项目名称序号

-12表

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

页  1  共  页  1  第慧养牛服务基地建设项目
标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智

工程名称：防疫室-建筑与装饰工程

其他项目清单与计价汇总表



计    合

9税前工程造价税金2

环境保护税1.4

0.4

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

水利建设基金1.3

3.7

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

住房公积金1.2

0.3

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

生育保险(4)

0.4

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

工伤保险(3)

3.7

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

基本医疗保险(2)

10.5

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

养老失业保险(1)

生育保险+保险
工伤+基本医疗保险+养老失业保险

社会保险费1.1

环境保护税+基金
水利建设+住房公积金+社会保险费

规费1

金额（元）(%)计算费率计算基数计算基础项目名称序号

-13表

复核人（造价工程师）：编制人（造价人员）：

页  1  共  页  1  第慧养牛服务基地建设项目
标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智

工程名称：防疫室-建筑与装饰工程

规费、税金项目计价表



计   合

本页小计

分部小计

1项脚手架搭拆0313010170013

措施项目

分部小计

1系统
调试
通风工程检测、

0307040010012

1台

范要求、详见图纸
满足图纸设计及施工规5.

件的安装、接线调试等；
设备及所包含的其他部4.

.固定
加垫、螺栓,找平、找正

开箱检查设备、吊装、3.
 

BAF-500/0.55KW型号：2.
名称：轴流风机1.

轴流风机0301080030011

整个项目

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

工程量
单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：

页  1  共  页  1  第根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目
标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日

工程名称：防疫室-通风工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



计    合

0.1术措施项目人工费
技+分部分项人工费

二次搬运费0313020040014

0.8
术措施项目人工费

技+分部分项人工费
费
已完工程及设备保护

0313020060013

0.5
术措施项目人工费

技+分部分项人工费雨季施工增加费0313020050012

1
术措施项目人工费

技+分部分项人工费临时设施费0313020010021.2

2术措施项目人工费
技+分部分项人工费

保护费
安全文明施工与环境

0313020010011.1

安全文明施工费0313020011

备注
)元

(调整后金额(%)调整费率)元(金额(%)费率计算基础项目名称项目编码序号

-11表

处或计算方法。
数值，但应在备注栏说明施工方案出”金额“的数值，也可只填”费率“和”计算基础“按施工方案计算的措施费，若无    2.

。”定额机械费+定额人工费“或”额人工费
定“，其他项目可为”定额机械费+定额人工费“或”定额人工费“、”定额基价“中安全文明施工费可为”计算基础1.“注：

复核人（造价工程师）：编制人（造价人员）：

页  1  共  页  1  第慧养牛服务基地建设项目
标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智

工程名称：防疫室-通风工程

总价措施项目清单与计价表



—合计

建筑工人实名制费13

企业自有工人培训管理费12

施工期间未完工程保护费11

停窝工损失费10

无负荷联合试运转费9

提前竣工（赶工补偿）8

工程变更及现场签证7

建筑工程能效测评费6

材料检验试验费5

-12-5明细详见表总承包服务费4

-12-4明细详见表计日工3

-12-2明细详见表一材料暂估价2.2

-12-3明细详见表专业工程暂估价2.1

暂估价2

-12-1明细详见表暂列金额1

备注)元(结算金额)元(金额项目名称序号

-12表

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

页  1  共  页  1  第慧养牛服务基地建设项目
标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智

工程名称：防疫室-通风工程

其他项目清单与计价汇总表



计    合

9税前工程造价税金2

环境保护税1.4

0.4

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

水利建设基金1.3

3.7

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

住房公积金1.2

0.3

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

生育保险(4)

0.4

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

工伤保险(3)

3.7

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

基本医疗保险(2)

10.5

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

养老失业保险(1)

生育保险+保险
工伤+基本医疗保险+养老失业保险

社会保险费1.1

环境保护税+基金
水利建设+住房公积金+社会保险费

规费1

金额（元）(%)计算费率计算基数计算基础项目名称序号

-13表

复核人（造价工程师）：编制人（造价人员）：

页  1  共  页  1  第慧养牛服务基地建设项目
标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智

工程名称：防疫室-通风工程

规费、税金项目计价表



本页小计

3个名称：双联开关1.双联开关0304040340027

5个

范要求、详见图纸
满足图纸设计及施工规4.

1.3m底边距地
安装方式：嵌墙安装，3.

250V,10A规格：2.
名称：单联开关1.

单联开关0304040340016

12套

范要求、详见图纸
满足图纸设计及施工规5.
接线、检查4.
安装形式：吊装3.

1*18W规格：2.
名称：螺口节能灯1.

螺口节能灯0304120010015

138.6m

范要求、详见图纸
满足图纸设计及施工规5.

接线端子
穿线、编号、焊、压铜4.
穿引线、扫管3.
BV-4mm2：
导线型号、材质、规格2.
配线形式：管内配线1.

配线0304110040024

186.98m

范要求、详见图纸
满足图纸设计及施工规5.

接线端子
穿线、编号、焊、压铜4.
穿引线、扫管3.
BV-2.5mm2：
导线型号、材质、规格2.
配线形式：管内配线1.

配线0304110040013

109.58m

范要求、详见图纸
满足图纸设计及施工规6.

规范要求
接地要求：符合设计及5.
敷设方式：暗配4.

PC20规格：3.
材质：塑料2.
名称：电气配管1.

配管0304110010012

1台

范要求、详见图纸
满足图纸设计及施工规4.

米1.5底边距地
,安装方式：嵌墙安装3.

刷（喷）油漆
线等；焊、压接端子，补
开箱、检查、安装、接2.
名称：配电箱1.

配电箱0304040170011

整个项目

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

工程量
单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：

页  2  共  页  1  第根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目
标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日

工程名称：防疫室-电气工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



计   合

本页小计

分部小计

1项脚手架搭拆03130101700112

措施项目

分部小计

1系统
1KV：(kV)电压等级2.

名称：系统调试1.
送配电装置系统03041400200111

19个

范要求、详见图纸
满足图纸设计及施工规3.

暗装:安装形式2.
开关插座接线盒:名称1.

接线盒03041100600210

12个

范要求、详见图纸
满足图纸设计及施工规3

暗装:安装形式2.
接线盒:名称1.

接线盒0304110060019

11个

范要求、详见图纸
满足图纸设计及施工规4.

米暗装
0.5下口距地:安装方式3.

0V 10A
 25系列:86规格、型号2.

五孔插座:名称1.

五孔插座0304040350018

范要求、详见图纸
满足图纸设计及施工规4.

1.3m底边距地
安装方式：嵌墙安装，3.

250V,10A规格：2.

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

工程量
单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：

页  2  共  页  2  第根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目
标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日

工程名称：防疫室-电气工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



计    合

0.1术措施项目人工费
技+分部分项人工费

二次搬运费0313020040014

0.8
术措施项目人工费

技+分部分项人工费
费
已完工程及设备保护

0313020060013

0.5
术措施项目人工费

技+分部分项人工费雨季施工增加费0313020050012

1
术措施项目人工费

技+分部分项人工费临时设施费0313020010021.2

2术措施项目人工费
技+分部分项人工费

保护费
安全文明施工与环境

0313020010011.1

安全文明施工费0313020011

备注
)元

(调整后金额(%)调整费率)元(金额(%)费率计算基础项目名称项目编码序号

-11表

处或计算方法。
数值，但应在备注栏说明施工方案出”金额“的数值，也可只填”费率“和”计算基础“按施工方案计算的措施费，若无    2.

。”定额机械费+定额人工费“或”额人工费
定“，其他项目可为”定额机械费+定额人工费“或”定额人工费“、”定额基价“中安全文明施工费可为”计算基础1.“注：

复核人（造价工程师）：编制人（造价人员）：

页  1  共  页  1  第慧养牛服务基地建设项目
标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智

工程名称：防疫室-电气工程

总价措施项目清单与计价表



—合计

建筑工人实名制费13

企业自有工人培训管理费12

施工期间未完工程保护费11

停窝工损失费10

无负荷联合试运转费9

提前竣工（赶工补偿）8

工程变更及现场签证7

建筑工程能效测评费6

材料检验试验费5

-12-5明细详见表总承包服务费4

-12-4明细详见表计日工3

-12-2明细详见表一材料暂估价2.2

-12-3明细详见表专业工程暂估价2.1

暂估价2

-12-1明细详见表暂列金额1

备注)元(结算金额)元(金额项目名称序号

-12表

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
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工程名称：防疫室-电气工程

其他项目清单与计价汇总表



计    合

9税前工程造价税金2

环境保护税1.4

0.4

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

水利建设基金1.3

3.7

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

住房公积金1.2

0.3

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

生育保险(4)

0.4

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

工伤保险(3)

3.7

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

基本医疗保险(2)

10.5

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

养老失业保险(1)

生育保险+保险
工伤+基本医疗保险+养老失业保险

社会保险费1.1

环境保护税+基金
水利建设+住房公积金+社会保险费

规费1

金额（元）(%)计算费率计算基数计算基础项目名称序号

-13表

复核人（造价工程师）：编制人（造价人员）：
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工程名称：防疫室-电气工程

规费、税金项目计价表



本页小计

16个
压力等级DN32 规格：3.

材质：铜制2.
名称：球阀1.

球阀0310030010015

6组

范要求、详见图纸
满足图纸设计及施工规6.
散热器稳固5.
水压试验4.
明装挂墙安装3.
手动放风阀安装2.

组/片 13制散热器
钢GZ305型号、规格：1.

钢制散热器0310050020024

2组

范要求、详见图纸
满足图纸设计及施工规6.
散热器稳固5.
水压试验4.
明装挂墙安装3.
手动放风阀安装2.

组/片 20制散热器
钢GZ305型号、规格：1.

钢制散热器0310050020013

80.98m

范要求、详见图纸
满足图纸设计及施工规7.

试验及水冲洗
水压,管道及管件安装,接

切管、预热、组对、熔6.
洗
要求：管道压力试验及冲
压力试验及吹、洗设计5.
连接形式：热熔连接4.

32
 De管PPR材质、规格：3.

介质：热媒2.
安装部位：室内1.

塑料管0310010060022

42.87m

范要求、详见图纸
满足图纸设计及施工规7.

试验及水冲洗
水压,管道及管件安装,接

切管、预热、组对、熔6.
洗
要求：管道压力试验及冲
压力试验及吹、洗设计5.
连接形式：热熔连接4.

40
 De管PPR材质、规格：3.

介质：热媒2.
安装部位：室内1.

塑料管0310010060011

整个项目

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

工程量
单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：
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工程名称：防疫室-采暖工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



本页小计

分部小计

1系统名称：采暖系统调试费1.采暖系统调试费03100900100112

2.78m2

范要求、详见图纸
满足图纸设计及施工规3.

层:1层数2.
层

聚乙烯胶带保护:材料1.

防潮层、保护层03120800700111

0.09m3

范要求、详见图纸
满足图纸设计及施工规4.

以下:DN50mm管道外径3.
:50mm绝热厚度2.

温
橡塑保:绝热材料品种1.

管道绝热03120800200110

1组
范要求、详见图纸
满足图纸设计及施工规2.

空气能热泵:名称1.
空气能热泵0310060060019

26.84kg

范要求、详见图纸
满足图纸设计及施工规4.

螺栓、安装)埋(洞眼、栽
打、堵.孔、组对、焊接

切断、调直、煨制、钻3.
材质：镀锌型钢2.
名称：管道支架1.

管道支架0310020010018

11个

范要求、详见图纸
满足图纸设计及施工规5.

堵洞
、安装、填塞密封材料、
切管、焊接、除锈刷漆4.

DN32规格：3.
材质：焊接钢管2.

楼板套管
名称、类型：穿墙、穿1.

套管0310020030017

8个

范要求、详见图纸
满足图纸设计及施工规6.
水压试验5.
阀门及附件安装4.
连接方式：螺纹连接3.

DN32规格、型号：2.
名称：散热器温控阀1.

散热器温控阀0310030010026

范要求、详见图纸
满足图纸设计及施工规7.
水压试验6.
阀体及附件安装5.
连接形式：螺纹连接4.

1.0MPa

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

工程量
单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：
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工程名称：防疫室-采暖工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



计   合

本页小计

分部小计

1项脚手架搭拆03130101700113

措施项目

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

工程量
单位
计量项目特征描述项目名称项目编码序号

08—表

”定额人工费“注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：
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工程名称：防疫室-采暖工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



计    合

0.1术措施项目人工费
技+分部分项人工费

二次搬运费0313020040014

0.8
术措施项目人工费

技+分部分项人工费
费
已完工程及设备保护

0313020060013

0.5
术措施项目人工费

技+分部分项人工费雨季施工增加费0313020050012

1
术措施项目人工费

技+分部分项人工费临时设施费0313020010021.2

2术措施项目人工费
技+分部分项人工费

保护费
安全文明施工与环境

0313020010011.1

安全文明施工费0313020011

备注
)元

(调整后金额(%)调整费率)元(金额(%)费率计算基础项目名称项目编码序号

-11表

处或计算方法。
数值，但应在备注栏说明施工方案出”金额“的数值，也可只填”费率“和”计算基础“按施工方案计算的措施费，若无    2.

。”定额机械费+定额人工费“或”额人工费
定“，其他项目可为”定额机械费+定额人工费“或”定额人工费“、”定额基价“中安全文明施工费可为”计算基础1.“注：

复核人（造价工程师）：编制人（造价人员）：
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工程名称：防疫室-采暖工程

总价措施项目清单与计价表



—合计

建筑工人实名制费13

企业自有工人培训管理费12

施工期间未完工程保护费11

停窝工损失费10

无负荷联合试运转费9

提前竣工（赶工补偿）8

工程变更及现场签证7

建筑工程能效测评费6

材料检验试验费5

-12-5明细详见表总承包服务费4

-12-4明细详见表计日工3

-12-2明细详见表一材料暂估价2.2

-12-3明细详见表专业工程暂估价2.1

暂估价2

-12-1明细详见表暂列金额1

备注)元(结算金额)元(金额项目名称序号

-12表

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
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工程名称：防疫室-采暖工程

其他项目清单与计价汇总表



计    合

9税前工程造价税金2

环境保护税1.4

0.4

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

水利建设基金1.3

3.7

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

住房公积金1.2

0.3

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

生育保险(4)

0.4

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

工伤保险(3)

3.7

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

基本医疗保险(2)

10.5

整
技术措施项目人工费调+人工费调整

分部分项+技术措施项目人工费+费
组织措施项目人工+分部分项人工费

养老失业保险(1)

生育保险+保险
工伤+基本医疗保险+养老失业保险

社会保险费1.1

环境保护税+基金
水利建设+住房公积金+社会保险费

规费1

金额（元）(%)计算费率计算基数计算基础项目名称序号

-13表

复核人（造价工程师）：编制人（造价人员）：
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工程名称：防疫室-采暖工程

规费、税金项目计价表



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：青储窖-建筑与装饰工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日
根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001006001 塑料管

1.材质：PPR管
2.型号、规格：De32  
3.连接方式：热熔连接
4.管道、管件、管卡制作
安装
5.给水管道消毒、冲洗
6.水压试验
7.满足图纸设计及施工规
范要求、详见图纸

m 9.24

2 031001006002 塑料管

1.材质：PPR管
2.型号、规格：De25  
3.连接方式：热熔连接
4.管道、管件、管卡制作
安装
5.给水管道消毒、冲洗
6.水压试验
7.满足图纸设计及施工规
范要求、详见图纸

m 2.2

3 031003001001 球阀

1.名称:球阀
2.材质:铜制
3.规格、型号:DN20 
4.连接方式:螺纹连接
5.阀门及附件安装
6.水压试验
7.满足图纸设计及施工规
范要求、详见图纸

个 2

4 031001006003 塑料管

1.名称：塑料排水管
2.材质、规格：PVC管，
De110 
3.连接形式：粘接
4.切管、组对、预热、熔
接,管道及管件安装
5.灌水试验、通球试验
6.满足图纸设计及施工规
范要求、详见图纸

m 11.7

5 031001006004 塑料管

1.名称：塑料排水管
2.材质、规格：UPVC管，
De50  
3.连接形式：粘接
4.切管、组对、预热、熔
接,管道及管件安装
5.灌水试验、通球试验
6.满足图纸设计及施工规
范要求、详见图纸

m 1.53

6 031004006001 蹲式大便器 1.名称：蹲式大便器， 组 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：青储窖-建筑与装饰工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.自带水封式蹲便器，不
设前挡檐，排水形式为后
进前出带S弯； 
3.含脚踏阀，材质：全铜
镀铬，暗装，出水口：32
铜质镀铬管
4.脚踏阀规格：DN25
5.附件安装，上下水管连
接，试水
6.满足图纸设计及施工规
范要求、详见图纸

7 031004003001 洗脸盆

1.名称：柱式洗脸盆
2.材质：陶瓷；下水管件
采用S30408不锈钢，带水
弯下水管件，采用墙排形
式。 
3.包括排水阀等配件水龙
头、角阀、排水栓、存水
弯；
4.名称：手动冷水龙头
5.材质：黄铜镀铬水龙头
，配有陶瓷阀芯及进水滤
网，水龙头出水口应配有
气泡节水装置
6.满足图纸设计及施工规
范要求、详见图纸

组 1

8 031004014001 地漏

1.名称：不锈钢普通地漏
2.规格、材质：DN50，S3
0408不锈钢  
3.地漏均采用自带水封地
漏,地漏水封高度不小于5
0mm
4.与下水管道连接，试水
5.满足图纸设计及施工规
范要求、详见图纸

个 1

9 010507006001 玻璃钢收集池

1.名称:10m3玻璃钢收集
池
2.含吊装费、土方挖填弃
、成活价
3.满足图纸设计及施工规
范要求、详见图纸

座 1

分部小计

措施项目

10 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：青储窖-建筑与装饰工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：青储窖-建筑与装饰工程
标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智
慧养牛服务基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：青储窖-建筑与装饰工程
标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智
慧养牛服务基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：青储窖-建筑与装饰工程
标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智
慧养牛服务基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：青储窖-土石方工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日
根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

土石方工程

1 010101001001 平整场地 1.土壤类别:一、二类土 m2 150.04

2 010101001002 基础钎探 基础钎探 m2 246.04

3 010101002001 挖一般土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见图纸

m3 432.3

4 010103001001 回填方
1.填方材料品种:素土
2.填方来源、运距:投标
人根据施工现场自行考虑

m3 115.5

5 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:余土
2.运距：投标人根据施工
现场自行考虑

m3 316.8

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：青储窖-土石方工程
标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智
慧养牛服务基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：青储窖-土石方工程
标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智
慧养牛服务基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：青储窖-土石方工程
标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智
慧养牛服务基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外网-电气工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日
根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030408001001 电力电缆

1.名称：电力电缆
2.规格：WDZ-YJV-1KV-4*
6
3.材质：铜芯
4.敷设方式：管内敷设
5.定位、量尺寸、锯断、
剥保护层及绝缘层、清洗
、包缠绝缘、压连接管及
接线端子、安装、接线
6.满足图纸设计及施工规
范要求、详见图纸

m 139.05

2 030408001002 电力电缆

1.名称：电力电缆
2.规格：YJV-1KV-4*10
3.材质：铜芯
4.敷设方式：管内敷设
5.定位、量尺寸、锯断、
剥保护层及绝缘层、清洗
、包缠绝缘、压连接管及
接线端子、安装、接线
6.满足图纸设计及施工规
范要求、详见图纸

m 135.77

3 030408001003 电力电缆

1.名称：电力电缆
2.规格：YJV-1KV-4*25
3.材质：铜芯
4.敷设方式：管内敷设
5.定位、量尺寸、锯断、
剥保护层及绝缘层、清洗
、包缠绝缘、压连接管及
接线端子、安装、接线
6.满足图纸设计及施工规
范要求、详见图纸

m 81.64

4 030408006003 电力电缆头

1.名称:干包式电力电缆
终端头
2.规格:WDZ-YJV-1KV-4*6
3.电压等级（kV):1KV以
下
4.满足图纸设计及施工规
范要求、详见图纸

个 2

5 030408006001 电力电缆头

1.名称:干包式电力电缆
终端头
2.规格:YJV-4*10以内
3.电压等级（kV):1KV以
下
4.满足图纸设计及施工规
范要求、详见图纸

个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外网-电气工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日
根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

6 030408006002 电力电缆头

1.名称:干包式电力电缆
终端头
2.规格:YJV-4*25
3.电压等级（kV):1KV以
下
4.满足图纸设计及施工规
范要求、详见图纸

个 2

7 030411001001 配管

1.名称：电缆保护管
2.材质：热镀锌钢管
3.规格：DN50
4.敷设方式：埋地敷设
5.接地要求：符合设计及
规范要求
6.满足图纸设计及施工规
范要求、详见图纸

m 63.9

8 030411001002 配管

1.名称：电缆保护管
2.材质：热镀锌钢管
3.规格：DN40
4.敷设方式：埋地敷设
5.接地要求：符合设计及
规范要求
6.满足图纸设计及施工规
范要求、详见图纸

m 124.65

9 030411001003 配管

1.名称：电缆保护管
2.材质：热镀锌钢管
3.规格：DN25
4.敷设方式：埋地敷设
5.接地要求：符合设计及
规范要求
6.满足图纸设计及施工规
范要求、详见图纸

m 125.88

10 030408005001
铺砂、盖保护板
(砖）

1.电缆铺砂、盖砖保护
2.铺砂盖砖 电缆根数≤1
～2根
3.满足图纸设计及施工规
范要求、详见图纸

m 350.46

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：外网-电气工程
标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智
慧养牛服务基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：外网-电气工程
标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智
慧养牛服务基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：外网-电气工程
标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智
慧养牛服务基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：315KVA配电工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日
根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030410001001 电杆组立

1.名称:水泥杆
2.规格:12m-190
3.底盘、拉盘、卡盘规格
 :卡盘、底盘

基 19

2 030410001002 电杆组立

1.名称:水泥杆
2.规格:10m-190
3.底盘、拉盘、卡盘规格
 :卡盘、底盘

基 1

3 030410004001 杆上设备
1.名称:变压器安装调试
2.规格:315kVA 台 1

4 030404017001 综合配电箱

1.名称:JP成套控制柜
2.规格:315kVA
3.备注:含变压器至计量
箱的低压电缆，费控开关
，无功补偿器
4.安装方式:悬挂式

台 1

5 030402002001 跌落开关
1.名称:跌落式熔断器
2.型号:跌落式熔断器 30
A

组 3

6 030402002002 跌落开关
1.名称：氧化锌避雷器
2.型号：HY5WBG-17/50 组 3

7 031002002001 配变支架压板
1.配变支架压板
2.YB5-740J

根 6

8 031002002002 配变台架槽钢
1.配变台架槽钢
2.槽钢16*3000 根 2

9 031002002003 双杆熔丝具架 1.双杆熔丝具架
2.SRJ6-3000

根 4

10 030410002001 变压器横担
1.名称:横担
2.规格:∠80*8*2000

组 2

11 030409009001 绝缘垫 1.名称:耐张绝缘子串 只 3

12 030410004002 挂线连铁
1.名称:挂线连铁
2.型号:LT7-540G 块 2

13 030410002002 瓷横担 1.名称:瓷横担
2.规格:RA2.5ET185L

根 6

14 030408001001 电力电缆
1.名称:低压电缆
2.规格:YJV22-0.6/1-4*9
5

m 6

15 030408006001 电力电缆头
1.名称:低压电缆头
2.规格:1-4*95 个 2

16 030410004003 绝缘穿刺接地线
夹

1.名称:绝缘穿刺接地线
夹
2.规格:JBC-10-6

付 3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：315KVA配电工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日
根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

17 030410003001 导线架设 1.名称：架空线
2.型号：JKLYJ-150

km 3

18 030410004004 熔丝具安装架
1.名称:熔丝具安装架
2.规格:RJ7-280

块 3

19 030410004005 绝缘护罩 1.名称:绝缘护罩
2.规格:10kV/0.4kV

套 2

20 030410004006 电缆保护管
1.名称:电缆保护管
2.规格:DLHG-114A

付 1

21 030411004001 配线
1.名称:布电线
2.规格:BV50 m 20

22 030410004007 接地引上线
1.名称:接地引上线
2.规格:JDS-3000

根 2

23 030409002001 水平接地铁
1.名称:水平接地铁
2.规格:JDP-5m m 5

24 030409001001 垂直接地铁 1.名称:垂直接地铁
2.规格:JDZ-2500

根 2

25 030410004008 底盘
1.名称:底盘
2.规格:PD-10 块 2

26 030410004009 拉线 1.名称:拉线
2.规格:GJ-80

组 2

27 030410004010 杆上电缆固定架
1.名称:杆上电缆固定架
2.规格:DLJ5-165

块 4

28 030410004011 电缆卡抱 1.名称:电缆卡抱
2.规格:KBG4-70

块 2

29 030410004012 横担抱箍
1.名称:横担抱箍
2.规格:HBG6-200

块 6

30 030410004013 横担抱箍
1.名称:横担抱箍
2.规格:HBG6-240 块 6

31 030410004014 横担抱箍
1.名称:横担抱箍
2.规格:HBG6-280

块 3

32 030410004015 横担抱箍
1.名称:横担抱箍
2.规格:HBG6-320 块 1

33 030410004016 抱箍
1.名称:抱箍
2.规格:BG6-200

块 6

34 030410004017 抱箍
1.名称:抱箍
2.规格:BG6-240 块 2

35 030410004018 抱箍 1.名称:抱箍
2.规格:BG6-280

块 3

36 030410004019 抱箍
1.名称:抱箍
2.规格:BG6-320

块 1

37 030410004020 抱箍 1.名称:抱箍
2.规格:BG8-280

块 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：315KVA配电工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日
根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

38 040901010001 高强螺栓 1.材料种类:螺栓
2.材料规格:M12*45

件 6

39 040901010002 高强螺栓
1.材料种类:螺栓
2.材料规格:M16*45

件 44

40 040901010003 高强螺栓 1.材料种类:螺栓
2.材料规格:M16*75

件 28

41 040901010004 高强螺栓
1.材料种类:螺栓
2.材料规格:M18*70

件 4

42 040901010005 高强螺栓
1.材料种类:螺栓
2.材料规格:M16*110 件 6

43 040901010006 高强螺栓
1.材料种类:螺栓
2.材料规格:M20*380

件 4

44 040901010007 高强螺栓
1.材料种类:螺栓
2.材料规格:M16*160 件 8

45 030411006001 电缆接线端子 1.名称:电缆接线端子
2.规格:DTL-70

只 6

46 030411006002 电缆接线端子
1.名称:电缆接线端子
2.规格:DT-50 只 15

47 030411001001 配管 1.名称:CPVC管
2.规格:φ100*5*2000

根 1

48 030411001002 CPVC管直角弯头
1.名称:CPVC管直角弯头
2.规格:φ100

套 2

49 030414011001 接地装置 1.名称:接地装置调试 组 1

50 030414002001 送配电装置系统
1.名称:送配电装置系统
2.电压等级(kV):10kv 系统 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：315KVA配电工程
标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智
慧养牛服务基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：315KVA配电工程
标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智
慧养牛服务基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：315KVA配电工程
标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智
慧养牛服务基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：犊牛岛-建筑与装饰工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日
根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

钢筋、混凝土工
程

1 010502001001 基础短柱

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25
3.混凝土运输、泵送、浇
捣、养护至成型

m3 6.36

2 011702002001 基础短柱模板
1、模板制作安装、拆除
整理堆放及场内外运输

m2 84.82

3 010516002001 预埋铁件 1、预埋构件1：M-1 t 0.126

4 010515001001 现浇构件螺纹钢
筋12

1、钢筋型号：HRB4001
2
2、钢筋制作、运输 、焊
接（绑扎）、安装
3、损耗包括在投标单价
中

t 0.32

5 010515001002 箍筋圆钢Φ8

1、钢筋型号：HPB400Φ8
2、钢筋制作、运输 、焊
接（绑扎）、安装
3、损耗包括在投标单价
中

t 0.167

分部小计

金属结构工程

6 010602001001 运动场栏杆 1.3根50*2镀锌圆钢管
2.立柱89*2.0镀锌圆钢管

m 198.24

7 010802001001 运动场隔栏门 1.详见图纸 樘 10

8 010802001002 成品加厚不锈钢
食槽

长3m宽0.6m高0.35m 个 16

分部小计

犊牛岛

9 010401013001 砖散水、地坪
1.砖品种、规格、强度等
级:红砖侧铺地面
2.素土夯实

m2 120

10 040204004001 安砌侧(平、缘
）石

1.材料品种、规格:C25混
凝土预制板450*500*100

m 58

11 01B001 成品犊牛岛

1.名称:成品犊牛岛
2.规格尺寸:210cm*145cm
*140cm
3.围栏:150cm*170cm*100
cm

套 12

分部小计

措施项目

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：犊牛岛-建筑与装饰工程

标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日
根高勒嘎查智慧养牛服务基地建设项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

12 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1、整个建设项目大型机
械进出场

台次 2

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：犊牛岛-建筑与装饰工程
标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智
慧养牛服务基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：犊牛岛-建筑与装饰工程
标段：苏尼特右旗阿其图乌拉苏木乌日根高勒嘎查智
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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