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东乌珠穆沁旗阿拉坦合
力苏木巴达拉胡嘎查集
体经济肉牛基地建设项

目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



招标工程量清单编制说明

内容，投标人应将工程量清单与招标文件一起对照阅读

一、工程概况

1. 工程名称：东乌珠穆沁旗阿拉坦合力苏木巴达拉胡嘎查集体经

济肉牛基地建设项目

2. 建设单位：东乌珠穆沁旗民族事务委员会

3. 建设地点：锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗

二、编制范围

1. 东乌珠穆沁旗阿拉坦合力苏木巴达拉胡嘎查集体经济肉牛基

地扩建项目图纸全部内容，包括暖棚、储草棚、饲料加工车间及

饲草料库等。

三、编制依据

1. 工程量计算依据：图纸；

2. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）;

3. 内建标[2019]113 号文件《关于调整内蒙古自治区建设工程计价

依据增值税税率的通知》增值税税率调整为 9%；

4. 内建标[2019]468 号文件《关于调整内蒙古自治区建设工程计价

依据中规费养老保险费率的通知》养老失业保险税率调整为 10.5%。

四、其他有关说明

1. 部分材料及专业工程列为暂估价。

五、清单说明

1. 工程量清单列出的每个细目已包含设计与该项目有关的全部工作

；



2. 除非合同另有规定，工程量清单中的每一项单价均应已包含完成

相应项目的工程内容所需的人、材设备、机械、管理费、利润及风险

费；

3. 投标人应填写工程量清单中的所有工程项目的价格，凡技术规范

和实施方案中注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含在

其他相关项目中；

4. 清单描述不明确的，以实施方案文件和相关施工验收规范、图集

为准；清单与实施方案技术标准不一致的，以较优的技术标准为准。

六、附件

1.招标工程量清单

2.营业执照

内蒙古致远方略工程咨询有限公司

二〇二四年七月二日



工程项目综合汇总表

工程名称：东乌珠穆沁旗阿拉坦合力苏木巴达拉胡嘎查集体经济肉牛基地建设
项目

序号 单位工程名称 合计

1 暖棚

1.1 暖棚-土方工程

1.2 暖棚-建筑与装饰工程

2 储草棚

2.1 储草棚-土方工程

2.2 储草棚-建筑与装饰工程

2.3 储草棚-消防工程

3 饲料加工车间及饲草料库

3.1 饲料加工车间及饲草料库-土方工程

3.2 饲料加工车间及饲草料库-建筑与装饰工程

3.3 饲料加工车间及饲草料库-消防工程



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖棚-土方工程 标段：东乌珠穆沁旗阿拉坦合力苏木巴

达拉胡嘎查集体经济肉牛基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 机械场地平整 m2 799.5

2 010101001002 平整场地 基底钎探 m2 67.82

3 010101003001 挖沟槽土方
1.土壤类别:机械挖一、
二类土
2.挖土深度:1m内

m3 108.51

4 010103001001 回填方 1.密实度要求:机械夯填
2.填方材料品种:素土 m3 56.02

5 010103002001 余方弃置 1.装载机装车
2.自卸汽车运土 运距1km m3 52.49

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暖棚-土方工程 标段：东乌珠穆沁旗阿拉坦合力苏木巴达拉胡嘎查集
体经济肉牛基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暖棚-土方工程 标段：东乌珠穆沁旗阿拉坦合力苏木巴达拉胡嘎查集
体经济肉牛基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：暖棚-土方工程 标段：东乌珠穆沁旗阿拉坦合力苏木巴达拉胡嘎查集
体经济肉牛基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖棚-建筑与装饰工程 标段：东乌珠穆沁旗阿拉坦合力苏木巴

达拉胡嘎查集体经济肉牛基地建设项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

基础工程

1 010403001001 石基础

1.石料种类、规格:毛石
2.基础类型:条形
3.砂浆强度等级:水泥砂
浆M7.5

m3 33.91

分部小计

混凝土及钢筋混
凝土工程

2 010503001001 基础梁 1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C30 m3 16.96

3 010503004002 圈梁 1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C25 m3 9.75

4 010502002001 构造柱 1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C25 m3 0.99

5 010503005001 过梁 1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C25 m3 0.3

6 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍筋 
直径：小于等于10mm    
级别：HPB300

t 0.208

7 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍筋 
直径：小于等于10mm    
级别：HRB400

t 0.304

8 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:三级
钢 直径：≤18mm  级别
： HRB400

t 1.61

9 010516002002 预埋铁件
1.钢材种类:钢板
2.铁件尺寸:M27、-520*5
20*27

t 0.317

分部小计

砌体工程

10 010401004001 多孔砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:烧结多孔砖
2.墙体类型:外墙    厚
度：240mm     清水墙面
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M7.5

m3 84.22

分部小计

金属结构工程

11 010602001001 钢屋架
1.钢材品种、规格:轻钢
屋架
2.单榀质量:0.5t内

t 4.449

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖棚-建筑与装饰工程 标段：东乌珠穆沁旗阿拉坦合力苏木巴

达拉胡嘎查集体经济肉牛基地建设项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.钢屋架制作、安装

12 010606002003 钢檩条

1.钢材品种、规格:Q235B
方钢管90*60*3.0
2.构件类型:屋面檩条
3.檩条制作、安装

t 5.806

13 010606001003 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:Q235B
2.构件类型:钢支撑、钢
拉条等
3.制作、安装

t 3.087

分部小计

门窗工程

14 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.框、扇材质:塑钢窗 平
开 m2 42.4

15 010803001002 金属卷帘(闸）
门

1.门代号及洞口尺寸:300
0*2500
2.门材质:钢板卷帘门

m2 60

分部小计

屋面及防水工程

16 010901002001 型材屋面 1.型材品种、规格:100mm
复合彩钢屋面板 m2 731.01

17 010901003001 阳光板屋面
夹芯板屋面PC耐力采光板
（双层）
参考图集01J925-1-64

m2 119.52

18 030703014001 无动力风帽 PVC风帽 个 10

分部小计

室内装修工程

19 011201001003 墙面一般抹灰
1.参考图集12J1-71，抹2
0厚的水泥砂浆
2.墙体类型：内墙

m2 389.31

20 011102003001 牛圈地面 400kg丙纶防渗；50mm素
土、平铺红砖地面 m2 568.34

21 011101003001 牛棚过道地面
1.200厚素土夯实
2.100厚山皮石垫层
3.150厚C30混凝土

m2 132

分部小计

室外工程

22 010507001003 散水 参考图集12J1-152-散2
下设300mm厚中粗砂 m2 104.58

23 010507001004 坡道 参考图集12J9-1-97-3 m2 35.64

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖棚-建筑与装饰工程 标段：东乌珠穆沁旗阿拉坦合力苏木巴

达拉胡嘎查集体经济肉牛基地建设项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

下设300mm厚中粗砂

24 011201003003 墙面勾缝 参考图集12J1-113-外墙1 m2 388.72

分部小计

措施项目

25 011701001001 综合脚手架 m2 799.5

26 011702005001 基础梁 m2 67.82

27 011702008001 圈梁 m2 77.51

28 011702003001 构造柱 m2 9.78

29 011702009001 过梁 m2 2.82

分部小计

本页小计

合   计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暖棚-建筑与装饰工程 标段：东乌珠穆沁旗阿拉坦合力苏木巴达拉胡嘎查集
体经济肉牛基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 55000

2.1 专业工程暂估价 55000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 55000 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暖棚-建筑与装饰工程 标段：东乌珠穆沁旗阿拉坦合力苏木巴达拉胡嘎查集
体经济肉牛基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 牛颈架 成品采购 35000

2 喂牛槽 成品采购 20000

合    计 55000



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暖棚-建筑与装饰工程 标段：东乌珠穆沁旗阿拉坦合力苏木巴达拉胡嘎查集
体经济肉牛基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暖棚-建筑与装饰工程 标段：东乌珠穆沁旗阿拉坦合力苏木巴达拉胡嘎查集
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注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 聚酯采光板 δ1.2 m2 126.6
912 48.44 6136.

92

2 彩钢夹芯板 δ100 m2 767.5
605 100 76756

.05

3 塑钢平开窗(含5mm玻璃) m2 40.10
616

212.9
7
8541.

41

4 彩钢卷帘 m2 60 160 9600

5 无动力风帽 个 10 250 2500

合计 10353
4.38

总合计 10353
4.38



规费、税金项目计价表

工程名称：暖棚-建筑与装饰工程 标段：东乌珠穆沁旗阿拉坦合力苏木巴达拉胡嘎查集
体经济肉牛基地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：储草棚-土方工程 标段：东乌珠穆沁旗阿拉坦合力苏木巴
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地
1.机械平整场地
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 200

2 010101001002 平整场地
1.基地钎探
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 50.54

3 010101003001 挖沟槽土方

1.土壤类别:机械挖沟槽
一、二类土
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 173.64

4 010103001001 回填方

1.密实度要求:夯填 压实
系数不小于0.97
2.填方材料品种:素土
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 144.16

5 010103002001 余方弃置
1.装载机装车，自卸汽车
运土
2.运距:1km

m3 29.48

分部小计

措施项目

6 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：储草棚-土方工程 标段：东乌珠穆沁旗阿拉坦合力苏木巴达拉胡嘎查集
体经济肉牛基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：储草棚-土方工程 标段：东乌珠穆沁旗阿拉坦合力苏木巴达拉胡嘎查集
体经济肉牛基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：储草棚-土方工程 标段：东乌珠穆沁旗阿拉坦合力苏木巴达拉胡嘎查集
体经济肉牛基地建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：储草棚-建筑与装饰工程 标段：东乌珠穆沁旗阿拉坦合力苏木巴
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

砌筑工程

1 010401004001 多孔砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:烧结多孔砖墙
2.墙体类型:内墙厚度240
mm ；混水墙
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 13.31

分部小计

混凝土及钢筋混
凝土工程

2 010501001001 垫层

1.混凝土种类:现浇商品
混凝土（含运输、泵送、
振捣、养护等一切工序）
2.混凝土强度等级:C15
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 5.05

3 010501003001 独立基础

1.混凝土种类:现浇商品
混凝土（含运输、泵送、
振捣、养护等一切工序）
2.混凝土强度等级:C30
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 17.22

4 010502001001 矩形柱

1.混凝土种类:现浇商品
混凝土（含运输、泵送、
振捣、养护等一切工序）
2.混凝土强度等级:C30
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 3.15

5 010503003001 异形梁

1.混凝土种类:现浇商品
混凝土（含运输、泵送、
振捣、养护等一切工序）
2.混凝土强度等级:C30
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 5.82

6 010507007001 其他构件
1.构件的类型:二次灌浆
2.混凝土种类:C40无收缩
细石混凝土

m3 0.18

7 010507005001 扶手、压顶

1.混凝土种类:现浇商品
混凝土（含运输、泵送、
振捣、养护等一切工序）
2.混凝土强度等级:C25
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 1.39

8 010515001002 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:螺纹 t 0.025

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：储草棚-建筑与装饰工程 标段：东乌珠穆沁旗阿拉坦合力苏木巴
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

钢 直径：≤10mm  级别
：HRB400
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

9 010515001003 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:螺纹
钢 直径：≤18mm  级别
：HRB400
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 1.64

10 010515001005 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:螺纹
钢 直径：≤25mm  级别
：HRB400
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 0.239

11 010515001006 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:箍筋 
直径：≤10mm   级别：
HRB400
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 0.5

12 010516002001 预埋铁件 预埋铁件 t 0.788

分部小计

金属结构工程

13 010602001002 钢屋架

1.钢材品种、规格:轻钢
屋架 Q235B
2.钢屋架制作、安装、除
锈
3.屋架跨度、安装高度:
屋架跨度：9.52m；安装
高度： 5.15m
4.除锈等级Sa2.5
5.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 0.993

14 010603003001 钢管柱

1.钢材品种、规格:方钢
管B219*6.0 Q345B
2.制作、安装、除锈
3.螺栓种类:除锈等级Sa2
.5
4.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 3.031

15 010606002001 钢檩条

1.钢材品种、规格:C160*
60*20*2.5  C140*60*20*
3.0 C140*50*20*2.5 Q23
5B
2.构件类型:钢檩条制作
、安装、除锈

t 2.94

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：储草棚-建筑与装饰工程 标段：东乌珠穆沁旗阿拉坦合力苏木巴
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.除锈等级Sa2.5
4.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

16 010606001001 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:钢管
支撑、拉条 Q235B
2.支撑、拉条制作、安装
、除锈
3.除锈等级Sa2.5
4.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 1.261

17 010606001002 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:圆钢 
Q235B
2.支撑、拉条制作、安装
、除锈
3.除锈等级Sa2.5
4.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 0.3

18 010606001003 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:型材 
Q235B
2.支撑、拉条制作、安装
、除锈
3.除锈等级Sa2.5
4.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 1.293

19 010516001001 螺栓 1.螺栓种类:M24地脚螺栓 t 0.41

20 011405001001 金属面油漆
1.铁红环氧酯底漆1遍
2.环氧防腐漆2遍
3.环氧清漆2遍

m2 212.7

21 011405001003 金属面油漆
1.构件名称:钢屋架
2.油漆品种、刷漆遍数:
防火涂料，耐火时间1.5h

m2 19.86

22 011405001005 金属面油漆
1.构件名称:钢柱
2.油漆品种、刷漆遍数:
防火涂料，耐火时间2.5h

m2 76.96

23 011405001004 金属面油漆

1.构件名称:檩条、支撑
、系杆等
2.油漆品种、刷漆遍数:
防火涂料，耐火时间1h

m2 115.88

24 010605002001 钢板墙板

1.钢材品种、规格:0.6mm
单层压型金属板外墙，详
17J925-1-1-22
2.严格按照相关规范及图
纸要求施工

m2 176.49

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：储草棚-建筑与装饰工程 标段：东乌珠穆沁旗阿拉坦合力苏木巴
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

门窗工程

25 010804003001 全钢板大门 1.门框、扇材质:手动推
拉钢质门 m2 36

26 010807006001 金属（塑钢）橱
窗 1、气密性6级塑钢窗 m2 4.32

27 010807006002 金属（塑钢）橱
窗

1、气密性6级塑钢窗，消
防救援窗 m2 4.32

28 010807006003 金属（塑钢）橱
窗 阳光板，详17J925-1 m2 28.8

分部小计

屋面工程

29 010901002001 型材屋面

1.型材品种、规格:0.6mm
单层彩钢板屋面，详17J9
25
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 223.63

分部小计

室内工程

30 011101003001 细石混凝土楼地
面

1.素土夯实
2.150厚粒径5~32卵石（
碎石）灌m2.5混合砂浆振
捣密实
3.150厚C25细石混凝土
4.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 185.83

31 011201001002 墙面一般抹灰

1、9mm厚1：3水泥砂浆；
6mm厚1：2.5水泥砂浆找
平；
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 62.82

分部小计

室外工程

32 010507001001 散水

1.参考图集12J19-1-95-3
，加设300mm中砂
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 43.25

33 010507001002 坡道

1.参考图集12J9-1-97-3
，加设300mm中砂
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施

m2 13.72

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：储草棚-建筑与装饰工程 标段：东乌珠穆沁旗阿拉坦合力苏木巴

达拉胡嘎查集体经济肉牛基地建设项目 第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

工

34 011201001001 墙面一般抹灰

1、9mm厚1：3水泥砂浆；
6mm厚1：2.5水泥砂浆找
平；
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 62.46

35 011407001001 墙面喷刷涂料

1、喷或滚刷底涂料一遍
；
2、喷或滚刷面层涂料两
遍。

m2 62.68

分部小计

措施项目

36 011703001001 垂直运输 钢结构垂运 m2 200

37 011702001001 基础 垫层模板 m2 10.64

38 011702001002 基础 独立基础模板 m2 47.04

39 011702002001 矩形柱 m2 21.2

40 011702007001 异形梁 m2 44.37

41 011702025001 压顶模板 m2 11.62

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：储草棚-建筑与装饰工程 标段：东乌珠穆沁旗阿拉坦合力苏木巴达拉胡嘎查集
体经济肉牛基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：储草棚-建筑与装饰工程 标段：东乌珠穆沁旗阿拉坦合力苏木巴达拉胡嘎查集
体经济肉牛基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 聚酯采光板 δ1.2 m2 48.44

2 塑钢平开窗(含5mm玻璃) 消防窗 m2 212.9
7

3 塑钢平开窗(含5mm玻璃) m2 212.9
7

4 压型彩钢板 δ0.6 m2 30

5 压型钢板 δ0.6 m2 30

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：储草棚-建筑与装饰工程 标段：东乌珠穆沁旗阿拉坦合力苏木巴达拉胡嘎查集
体经济肉牛基地建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：储草棚-消防工程 标段：东乌珠穆沁旗阿拉坦合力苏木巴

达拉胡嘎查集体经济肉牛基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030901013001 灭火器 1.规格、型号:MF/ABCX1 具 8

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：储草棚-消防工程 标段：东乌珠穆沁旗阿拉坦合力苏木巴达拉胡嘎查集
体经济肉牛基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：储草棚-消防工程 标段：东乌珠穆沁旗阿拉坦合力苏木巴达拉胡嘎查集
体经济肉牛基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：储草棚-消防工程 标段：东乌珠穆沁旗阿拉坦合力苏木巴达拉胡嘎查集
体经济肉牛基地建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：饲料加工车间及饲草料库-土方工程 标段：东乌珠穆沁旗阿拉坦合力苏木巴

达拉胡嘎查集体经济肉牛基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地
1.机械平整场地
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 200

2 010101001002 平整场地
1.基地钎探
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 40

3 010101003001 挖沟槽土方

1.土壤类别:机械挖沟槽
一、二类土
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 169.48

4 010103001001 回填方

1.密实度要求:夯填 压实
系数不小于0.97
2.填方材料品种:素土
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 146.9

5 010103002001 余方弃置
1.装载机装车，自卸汽车
运土
2.运距:1km

m3 22.58

分部小计

措施项目

6 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：饲料加工车间及饲草料库-土方工程 标段：东乌珠穆沁旗阿拉坦合力苏木巴达拉胡嘎查集
体经济肉牛基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：饲料加工车间及饲草料库-土方工
程

标段：东乌珠穆沁旗阿拉坦合力苏木巴达拉胡嘎查集
体经济肉牛基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：饲料加工车间及饲草料库-土方工
程

标段：东乌珠穆沁旗阿拉坦合力苏木巴达拉胡嘎查集
体经济肉牛基地建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：饲料加工车间及饲草料库-建筑与装饰工
程

标段：东乌珠穆沁旗阿拉坦合力苏木巴
达拉胡嘎查集体经济肉牛基地建设项目 第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

砌筑工程

1 010401004001 多孔砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:烧结多孔砖墙
2.墙体类型:内墙厚度240
mm ；混水墙
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 17.64

分部小计

混凝土及钢筋混
凝土工程

2 010501001001 垫层

1.混凝土种类:现浇商品
混凝土（含运输、泵送、
振捣、养护等一切工序）
2.混凝土强度等级:C15
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 4

3 010501003001 独立基础

1.混凝土种类:现浇商品
混凝土（含运输、泵送、
振捣、养护等一切工序）
2.混凝土强度等级:C30
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 13.35

4 010502001001 矩形柱

1.混凝土种类:现浇商品
混凝土（含运输、泵送、
振捣、养护等一切工序）
2.混凝土强度等级:C30
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 1.38

5 010503003001 异形梁

1.混凝土种类:现浇商品
混凝土（含运输、泵送、
振捣、养护等一切工序）
2.混凝土强度等级:C30
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 6.58

6 010507007001 其他构件
1.构件的类型:二次灌浆
2.混凝土种类:C40无收缩
细石混凝土

m3 0.13

7 010507005001 扶手、压顶

1.混凝土种类:现浇商品
混凝土（含运输、泵送、
振捣、养护等一切工序）
2.混凝土强度等级:C25
3.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m3 1.37

8 010515001002 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:螺纹 t 0.025

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：饲料加工车间及饲草料库-建筑与装饰工
程

标段：东乌珠穆沁旗阿拉坦合力苏木巴
达拉胡嘎查集体经济肉牛基地建设项目 第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

钢 直径：≤10mm  级别
：HRB400
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

9 010515001003 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:螺纹
钢 直径：≤18mm  级别
：HRB400
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 1.205

10 010515001005 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:螺纹
钢 直径：≤25mm  级别
：HRB400
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 0.195

11 010515001006 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:箍筋 
直径：≤10mm   级别：
HRB400
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 0.428

12 010516002001 预埋铁件 预埋铁件 t 0.563

分部小计

金属结构工程

13 010602001001 钢屋架

1.钢材品种、规格:轻钢
屋架 Q235B
2.钢屋架制作、安装、除
锈
3.屋架跨度、安装高度:
屋架跨度：12.02m；安装
高度：5m
4.除锈等级Sa2.5
5.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 1.516

14 010603003001 钢管柱

1.钢材品种、规格:方钢
管B190*6.0 Q345B
2.制作、安装、除锈
3.螺栓种类:除锈等级Sa2
.5
4.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 2.516

15 010606002002 钢檩条

1.钢材品种、规格:C160*
70*20*3.0  C180*70*20*
3.0 Q235B
2.构件类型:钢檩条制作
、安装、除锈
3.除锈等级Sa2.5

t 2.988

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：饲料加工车间及饲草料库-建筑与装饰工
程

标段：东乌珠穆沁旗阿拉坦合力苏木巴
达拉胡嘎查集体经济肉牛基地建设项目 第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

16 010606001001 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:钢管
支撑、拉条 Q235B
2.支撑、拉条制作、安装
、除锈
3.除锈等级Sa2.5
4.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 1.176

17 010606001002 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:圆钢 
Q235B
2.支撑、拉条制作、安装
、除锈
3.除锈等级Sa2.5
4.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 0.308

18 010606001003 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:型材 
Q235B
2.支撑、拉条制作、安装
、除锈
3.除锈等级Sa2.5
4.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

t 1.085

19 010516001001 螺栓 1.螺栓种类:M24地脚螺栓 t 0.293

20 011405001001 金属面油漆
1.铁红环氧酯底漆1遍
2.环氧防腐漆2遍
3.环氧清漆2遍

m2 191.78

21 011405001005 金属面油漆
1.构件名称:钢柱
2.油漆品种、刷漆遍数:
防火涂料，耐火时间2.5h

m2 50.32

22 011405001003 金属面油漆
1.构件名称:钢屋架
2.油漆品种、刷漆遍数:
防火涂料，耐火时间1.5h

m2 30.32

23 011405001004 金属面油漆

1.构件名称:檩条、支撑
、系杆等
2.油漆品种、刷漆遍数:
防火涂料，耐火时间1h

m2 111.14

24 010605002001 钢板墙板

1.钢材品种、规格:0.6mm
单层压型金属板外墙，详
17J925-1-1-22
2.严格按照相关规范及图
纸要求施工

m2 168.7

分部小计

门窗工程

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：饲料加工车间及饲草料库-建筑与装饰工
程

标段：东乌珠穆沁旗阿拉坦合力苏木巴
达拉胡嘎查集体经济肉牛基地建设项目 第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

25 010804003001 全钢板大门 1.门框、扇材质:彩钢聚
苯复合板上滑道推拉门 m2 36

26 010807006001 金属（塑钢）橱
窗 1、气密性6级塑钢窗 m2 4.32

分部小计

屋面工程

27 010901002001 型材屋面

1.型材品种、规格:0.6mm
单层彩钢板屋面，详17J9
25
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 216

分部小计

室内工程

28 011101003001 细石混凝土楼地
面

1.素土夯实
2.150厚粒径5~32卵石（
碎石）灌m2.5混合砂浆振
捣密实
3.150厚C25细石混凝土
4.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 186.55

29 011201001002 墙面一般抹灰

1、9mm厚1：3水泥砂浆；
6mm厚1：2.5水泥砂浆找
平；
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 95.08

分部小计

室外工程

30 010507001001 散水

1.参考图集12J19-1-95-3
，加设300mm中砂
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 40.8

31 010507001002 坡道

1.参考图集12J9-1-97-3
，加设300mm中砂
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 13.8

32 011201001001 墙面一般抹灰

1、9mm厚1：3水泥砂浆；
6mm厚1：2.5水泥砂浆找
平；
2.其他:严格按照相关规
范及图纸要求施工

m2 90.01

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：饲料加工车间及饲草料库-建筑与装饰工
程

标段：东乌珠穆沁旗阿拉坦合力苏木巴
达拉胡嘎查集体经济肉牛基地建设项目 第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

33 011407001001 墙面喷刷涂料

1、喷或滚刷底涂料一遍
；
2、喷或滚刷面层涂料两
遍。

m2 90.01

分部小计

措施项目

34 011703001001 垂直运输 钢结构垂运 m2 200

35 011702001001 基础 垫层模板 m2 10.64

36 011702001002 基础 独立基础模板 m2 47.04

37 011702002001 矩形柱 m2 21.2

38 011702007001 异形梁 m2 44.37

39 011702025001 压顶模板 m2 11.62

分部小计

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：饲料加工车间及饲草料库-建筑与装
饰工程

标段：东乌珠穆沁旗阿拉坦合力苏木巴达拉胡嘎查集
体经济肉牛基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：饲料加工车间及饲草料库-建筑与
装饰工程

标段：东乌珠穆沁旗阿拉坦合力苏木巴达拉胡嘎查集
体经济肉牛基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 压型钢板 δ0.6 m2 30

2 塑钢平开窗(含5mm玻璃) m2 212.9
7

3 压型彩钢板 δ0.6 m2 30

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：饲料加工车间及饲草料库-建筑与
装饰工程

标段：东乌珠穆沁旗阿拉坦合力苏木巴达拉胡嘎查集
体经济肉牛基地建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：饲料加工车间及饲草料库-消防工程 标段：东乌珠穆沁旗阿拉坦合力苏木巴

达拉胡嘎查集体经济肉牛基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030901013001 灭火器 1.规格、型号:MF/ABCX1 具 4

分部小计

措施项目

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：饲料加工车间及饲草料库-消防工程 标段：东乌珠穆沁旗阿拉坦合力苏木巴达拉胡嘎查集
体经济肉牛基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：饲料加工车间及饲草料库-消防工
程

标段：东乌珠穆沁旗阿拉坦合力苏木巴达拉胡嘎查集
体经济肉牛基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：饲料加工车间及饲草料库-消防工
程

标段：东乌珠穆沁旗阿拉坦合力苏木巴达拉胡嘎查集
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表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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