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东乌珠穆沁旗饲草加工抗灾调运中心项目

编制说明

一、工程概况

1. 工程名称：东乌珠穆沁旗饲草加工抗灾调运中心项目

2. 建设地点：东乌珠穆沁旗

3. 编制范围：新建青储窖、原有 4 处粮仓改造为全混日粮加工车

间 2 处和机械库 2 处、改造业务用房、电子汽车衡维修，附属工程

（硬化、路灯、监控、消防给水管道、室外消火栓、室外强电等）新

建及改造。

二、编制依据

1．《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；

2．《建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013；

3．《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013；

4．《内蒙古自治区建筑装饰工程预算定额》2017；

5．《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》2017；

6．《内蒙古自治区市政工程预算定额》2017；

7．《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额》2021；

8．《内蒙古自治区建设工程费用定额》DNM3-200-2017；

9．东乌珠穆沁旗饲草加工抗灾调运中心项目电子版图纸内全

部内容；

10．信息价执行 2024 年东乌旗第二期；

11．省建设主管部门颁发的计价办法及相关计价文件；



12．其他与建设工程计量计价有关的资料。

三、计价说明

1.暂列金按 200,000 元（含税价）计入；

2.机械库 1 拆除钢梯工程按专业工程暂估 10000 元（不含税）

计入本次控制价；

3.机械库 2 拆除钢梯工程按专业工程暂估 10000 元（不含税）

计入本次控制价；

4.全混日粮加工车间 1 拆除钢梯工程按专业工程暂估 10000 元

（不含税）计入本次控制价；

5.全混日粮加工车间 2 拆除钢梯工程按专业工程暂估 10000 元

（不含税）计入本次控制价；

6.新建变压器工程新建动力配电变压器按专业工程暂估 300000

元（不含税）计入本次控制价；

7.电子汽车衡维修工程按专业工程暂估 18000 元（不含税）计

入本次控制价；

8.本次控制价中未考虑建筑工人实名制费，结算时按建设单位、

监理单位批准的实施方案据实调整；

9.材料暂估价详见暂估价表；

10.土方外运及垃圾外运距离暂按 5km，结算时据实调整。



单位工程投标报价汇总表
工程名称：业务用房-房屋修缮工程 第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 门窗工程

1.2 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

1.3 楼地面装饰工程

1.4 天棚工程

1.5 垃圾外运

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：业务用房-房屋修缮工程 第  1  页  共  1  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

门窗工程

1 011610001001 木门窗拆除 1.木门拆除 m2 25.44

2 011610002001 金属门窗拆除 1.金属门拆除 m2 6

3 011610002002 金属窗拆除 1.金属窗拆除 m2 11.34

分部小计

墙、柱面装饰与
隔断、幕墙工程

4 011606002001 墙柱面龙骨及饰
面拆除

1.拆除干挂龙 骨拆除
2.石材拆除
3.部位：室外主入口自动
门斗

m2 29.65

5 011407001001 墙面喷刷涂料
1.铲除原外墙涂料并打磨
2.部位：室外主入口自动
门斗

m2 42.53

6 011605002001 立面块料拆除
1.拆除 墙面砖、陶瓷面
砖及结合层
2.部位：卫生间

m2 62.58

7 011608002002 铲除涂料面 1.铲除墙面腻子 m2 521.39

分部小计

楼地面装饰工程

8 011605001001 平面块料拆除 1.拆除地面瓷砖及找平层
2.拆除75mm厚混凝土垫层 m2 14.86

分部小计

天棚工程

9 011608002001 铲除涂料面 1.铲除天棚腻子 m2 178.44

分部小计

垃圾外运

10 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:暂按5km m3 10.14

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房-房屋修缮工程 第  1  页  共  1  页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：业务用房-房屋修缮工程 第  1  页  共  1  页

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：业务用房-房屋修缮工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：业务用房-房屋修缮工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：业务用房-房屋修缮工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：业务用房-建筑与装饰工程 第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 门窗工程

1.2 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

1.3 楼地面装饰工程

1.4 天棚工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：业务用房-建筑与装饰工程 第  1  页  共  2  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

门窗工程

1 010801002001 木质门带套 1.成品木模夹板门M1024
2.包含门锁及其他五金件 樘 7

2 010801002002 木质门带套 1.成品木模夹板门M0824
2.包含门锁及其他五金件 樘 2

3 010802004001 防盗门 1.保温防盗门M1024
2.包含门锁及其他五金件 m2 2.4

4 010802001001 金属(塑钢）门
1.肯德基门M1524
2.顺位器
3.闭门器 明装

m2 3.6

5 010802003001 钢质防火门 1.乙级防火门FM乙1024 m2 4.8

分部小计

墙、柱面装饰与
隔断、幕墙工程

6 011204001001 石材墙面

1.干挂龙骨
2.挂贴石材
3.部位：室外主入口自动
门斗

m2 32.02

7 011407001001 墙面喷刷涂料

1.喷或滚刷面层涂料二遍
2.喷或滚刷底涂料一遍
3.5厚干粉类聚合物水泥
防水砂浆,中间压入一层
耐碱玻璃纤维网布
4.铲除原外墙涂料并打磨
5.部位：室外主入口自动
门斗

m2 45.93

8 011204003001 块料墙面

1、4-5厚面砖,白水泥擦
缝
2、3-4厚M7.5水泥砂浆加
20%的建筑胶粘结层
3、素水泥浆结合层一道
4.1.5厚聚合物水泥防水
涂料(I型)
5.9厚M7.5水泥砂浆压实
抹平

m2 70.2

9 011407001002 墙面喷刷涂料 1、满刮腻子两道 m2 521.39

分部小计

楼地面装饰工程

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：业务用房-建筑与装饰工程 第  2  页  共  2  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

10 011102003001 块料楼地面

1.25厚1:2水泥砂浆找平,
压实赶光
2.2厚聚氨酯涂膜防水层(
沿四周墙、管上翻涂高30
0)
3.50厚M7.5水泥砂浆找平
层
4.铺8-10厚防滑地砖楼面
,稀水泥擦缝
5.部位：卫生间、厨房地
面翻新

m2 14.86

分部小计

天棚工程

11 011302001001 吊顶天棚

1、2厚界面砂浆批刮
2、原钢筋混凝土板底锚
栓植入φ10钢筋吊环,双
向中距不大于1500
3、φ6钢筋吊杆中距横向
不大于1500,纵向不大于1
200
4、U型轻钢主龙骨CB38X1
2,中距不大于1500与钢筋
吊杆固定
5、U型轻钢次龙骨CB45X4
8,中距不大于1500
6、0.8厚铝合金条板,离
缝安装带插缝板

m2 14.86

12 011302001002 吊顶天棚

1、15厚300X600或600X60
0开槽矿棉装饰板
2、铝合金配套龙骨,主龙
骨中距900-1000,T型龙骨
中距300或600,横撑中距6
00
3.部位：走廊(原无吊顶)

m2 27.39

13 011407002001 天棚喷刷涂料 1.满刮腻子两道 m2 178.44

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房-建筑与装饰工程 第  1  页  共  1  页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：业务用房-建筑与装饰工程 第  1  页  共  1  页

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：业务用房-建筑与装饰工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：业务用房-建筑与装饰工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：业务用房-建筑与装饰工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：业务用房-采暖工程（拆除工程） 第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：业务用房-采暖工程（拆除工程） 第  1  页  共  1  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001002001 钢管 1.名称：拆除原有管道
2.规格：DN100以内 m 49

2 031001002002 钢管 1.名称：拆除原有管道
2.规格：DN50以内 m 22.5

3 031005001001 铸铁散热器 1.名称：拆除原有散热器 组 15

4 031003003001 焊接法兰阀门 1.名称：拆除原有阀门
2.规格：DN100以内 个 2

5 031003001001 螺纹阀门 1.名称：拆除原有球阀
2.规格：DN32 个 30

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房-采暖工程（拆除工程） 第  1  页  共  1  页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：业务用房-采暖工程（拆除工程） 第  1  页  共  1  页

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：业务用房-采暖工程（拆除工程） 第  1  页  共  1  页

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：业务用房-采暖工程（拆除工程） 第  1  页  共  1  页

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：业务用房-采暖工程（拆除工程） 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：业务用房-采暖工程 第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：业务用房-采暖工程 第  1  页  共  1  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031005003001 其他成品散热器

1.名称：电暖气
2.规格：BD-1500,设备功
率：1500W 设备尺寸：60
*80*10CM

组 15

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房-采暖工程 第  1  页  共  1  页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：业务用房-采暖工程 第  1  页  共  1  页

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：业务用房-采暖工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：业务用房-采暖工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：业务用房-采暖工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：业务用房-消防工程 第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 灭火器

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：业务用房-消防工程 第  1  页  共  1  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

灭火器

1 030901013001 灭火器 1.名称：灭火器
2.规格：MF/ABC3 具 4

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房-消防工程 第  1  页  共  1  页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：业务用房-消防工程 第  1  页  共  1  页

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：业务用房-消防工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：业务用房-消防工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：业务用房-消防工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：业务用房-电气工程 第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 电气工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：业务用房-电气工程 第  1  页  共  3  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电气工程

1 030411001001 配管

1.名称：配管
2.规格：SC20
3.铺设方式：砖、混凝土
结构暗配

m 25.92

2 030411001002 配管

1.名称：配管
2.规格：SC25
3.铺设方式：砖、混凝土
结构暗配

m 6.2

3 030411001003 配管

1.名称：配管
2.规格：PVC20
3.铺设方式：砖、混凝土
结构暗配

m 149.49

4 030411001004 配管

1.名称：配管
2.规格：JDG20
3.铺设方式：砖、混凝土
结构暗配

m 22.63

5 030413002001 凿（压)槽
1.名称：轻质(加气)砌块
墙开槽
2.管径：≤32mm

m 57.2

6 030413002002 凿（压)槽
1.名称：轻质(加气)砌块
墙开槽
2.管径：≤20mm

m 2.8

7 030411004001 配线
1.名称:配线
2.规格:NH-BV-2.5mm²
3.敷设方式:穿管

m 94.32

8 030411004002 配线
1.名称:配线
2.规格:NH-BV4mm2
3.敷设方式:穿管

m 54.28

9 030411004003 配线
1.名称:配线
2.规格:BV4mm2
3.敷设方式:穿管

m 491.66

10 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:NH-YJV-5*6
3.敷设方式、部位:穿管/
桥架

m 11.09

11 030412004001 装饰灯

1.名称：A型LED应急照明
灯
2.规格：36V-6W（自带蓄
电池，应急时间不少于40
min）  
3.安装方式：墙壁明装2.
5m

套 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：业务用房-电气工程 第  2  页  共  3  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

12 030412004002 装饰灯

1.名称：A型LED疏散指示
灯
2.规格：36V-1W（自带蓄
电池，应急时间不少于40
min）  
3.安装方式：墙壁明装0.
5m

套 2

13 030412004003 装饰灯

1.名称：A型LED双面单向
安全出口与疏散指示复合
标志灯
2.规格：36V-1W（自带蓄
电池，应急时间不少于40
min）  
3.安装方式：吊杆安装2.
5m

套 1

14 030412004004 装饰灯

1.名称：A型LED安全出口
标志灯
2.规格：36V-1W（自带蓄
电池，应急时间不少于40
min）  
3.安装方式： 墙壁明装
门洞上0.2m

套 1

15 030412005001 荧光灯 1.名称：双管荧光灯 套 2

16 030404034001 照明开关 1.名称：双联开关 个 1

17 030404035001 插座

1.名称：单相二、三孔插
座
2.规格：安全、防水型25
0V-16A
3.安装方式：墙壁暗装1.
5m

个 14

18 030404035002 插座

1.名称：防水防潮型单相
二、三孔插座(防护等级
不低于IP54)
2.规格：安全、防水型25
0V-10A
3.安装方式：墙壁暗装1.
5m

个 1

19 030404017001 配电箱 1.名称：AL-Z配电箱
2.规格：800*1000*200 台 1

20 030404017002 配电箱

1.名称：AT-XF
2.规格：500*600*200
3.安装方式：墙壁1.5m明
装

台 1

21 030404017003 配电箱 1.名称：ALE配电箱 台 1

22 030411006001 接线盒 1.名称：接线盒 个 23

23 030411006002 接线盒 1.名称：开关盒 个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：业务用房-电气工程 第  3  页  共  3  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

24 030414002001 送配电装置系统 输配电装置系统调试 交
流供电 ≤1kV 系统 1

分部小计

措施项目

25 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房-电气工程 第  1  页  共  1  页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：业务用房-电气工程 第  1  页  共  1  页

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：业务用房-电气工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 电气火灾监控主机（自带UPS) 台 5000

2 消防控制柜（自带UPS） 台 20000

3 AL-Z配电箱 800*1000*200 台 2500

4 ALE 台 800

5 AT-XF配电箱 500*600*200 台 1000

6 应急照明控制器（自带UPS） 台 10000

7 EPS电源柜 15KW 台 20000

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：业务用房-电气工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：业务用房-电气工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：业务用房-弱电工程 第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：业务用房-弱电工程 第  1  页  共  1  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030411001001 配管

1.名称：配管
2.规格：JDG20
3.铺设方式：砖、混凝土
结构暗配

m 3.2

2 030411004001 配线

1.名称：直通火警119专
用电话线
2.规格：NH-RVVP-2*1.5
3.安装方式：管内配线

m 1.7

3 030502012001 信息插座
1.名称:信息插座
2.安装方式:距地0.3m暗
装

个 1

4 030411006001 接线盒 1.名称：接线盒 个 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房-弱电工程 第  1  页  共  1  页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：业务用房-弱电工程 第  1  页  共  1  页

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：业务用房-弱电工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：业务用房-弱电工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：业务用房-弱电工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：机械库1-房屋修缮工程 第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 砌筑工程

1.2 混凝土及钢筋混凝土工程

1.3 门窗工程

1.4 楼地面装饰工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机械库1-房屋修缮工程 第  1  页  共  1  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

砌筑工程

1 011601001001 砖砌体拆除 1.砖砌体拆除 m3 19.62

分部小计

混凝土及钢筋混
凝土工程

2 011602002001 钢筋混凝土构件
拆除 1.拆除混凝土台阶 m3 2.68

分部小计

门窗工程

3 011201001001 墙面一般抹灰

1.铲除清理破损部分墙面
至结构层
2.铲除破损门窗周边部分
墙面

m2 228.16

4 011610002001 金属窗拆除 1.金属窗拆除 m2 25.92

5 011610002002 金属门窗拆除 1.金属门拆除 m2 3.74

分部小计

楼地面装饰工程

6 011101003001 细石混凝土楼地
面

1.铲除清理破损部分原地
面
2.铲除清理新建门周边部
分地面

m2 40.8

7 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:暂按5km m3 45.11

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：机械库1-房屋修缮工程 第  1  页  共  1  页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：机械库1-房屋修缮工程 第  1  页  共  1  页

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 10000

2.1 专业工程暂估价 10000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 10000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：机械库1-房屋修缮工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：机械库1-房屋修缮工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 拆除钢梯

1.拆除原有钢梯两
座
2.拆除废料归甲方
所有

10000

合    计 10000



规费、税金项目计价表

工程名称：机械库1-房屋修缮工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：机械库1-建筑装饰工程 第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 混凝土及钢筋混凝土工程

1.2 门窗工程

1.3 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

1.4 楼地面装饰工程

1.5 其他

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机械库1-建筑装饰工程 第  1  页  共  2  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土及钢筋混
凝土工程

1 010503005001 过梁
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25
3.含泵送

m3 1.12

2 010502002001 构造柱
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25
3.含泵送

m3 3.14

3 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：≤10mm 
2.级别：HRB400

t 0.067

4 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：≤18mm 
2.级别：HRB400

t 0.225

5 010515001003 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直径
：≤10mm 
2.级别：HRB400
3.部位：箍筋

t 0.101

分部小计

门窗工程

6 010804003001 全钢板大门
1.铁质平开门JYM3842
2.包含附框
3.含自动闭门器2个

m2 31.92

7 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.单框双玻断桥铝合金外
窗(5+12A+5) m2 29.66

8 01B001 手动开启装置 1.窗户手动开启装置
2.满足使用要求 套 26

分部小计

墙、柱面装饰与
隔断、幕墙工程

9 011201001001 墙面一般抹灰
1.9厚1:1:6水泥石灰砂浆
2.6厚1:0.5:3水泥石灰砂
浆抹平

m2 228.16

分部小计

楼地面装饰工程

10 011101003001 细石混凝土楼地
面

1.200厚C30混凝土,表面
撒1:1水泥砂子随打随抹
光与周边地面找平
2.100厚碎石灌M5水泥砂
浆
3.素土夯实

m2 40.8

分部小计

其他

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机械库1-建筑装饰工程 第  2  页  共  2  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

11 010507001001 坡道

1.水泥砂浆找坡,表面开
防滑槽
2.200厚C30混凝土
3.50厚C25细石混凝土垫
层
4.300中砂防胀层
5.素土分层夯实,压实系
数>0.95

m2 24

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：机械库1-建筑装饰工程 第  1  页  共  1  页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：机械库1-建筑装饰工程 第  1  页  共  1  页

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：机械库1-建筑装饰工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：机械库1-建筑装饰工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：机械库1-建筑装饰工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：机械库1-消防工程 第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 灭火器

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机械库1-消防工程 第  1  页  共  1  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

灭火器

1 030901013001 灭火器 1.名称：灭火器
2.规格：MF/ABC3 具 24

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：机械库1-消防工程 第  1  页  共  1  页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：机械库1-消防工程 第  1  页  共  1  页

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：机械库1-消防工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：机械库1-消防工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：机械库1-消防工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：机械库1-电气工程 第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机械库1-电气工程 第  1  页  共  1  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030404017001 配电箱 1.名称：AL-Z1配电箱
2.规格：560*660*200 台 1

2 030404017002 配电箱 1.名称：AL-Z2配电箱
2.规格：560*660*200 台 1

3 030411001001 配管
1.名称：配管
2.规格：SC50
3.铺设方式：埋地敷设

m 4.5

4 030411001002 配管
1.名称：配管
2.规格：SC25
3.铺设方式：埋地敷设

m 54.6

5 030411001003 配管

1.名称：配管
2.规格：PVC20
3.铺设方式：砖、混凝土
结构明配

m 382.18

6 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-3*6
3.敷设方式、部位:穿管/
桥架

m 61.43

7 030411004001 配线
1.名称:配线
2.规格:BV2.5mm2
3.敷设方式:穿管

m 1168.5

8 030412002001 工厂灯

1.名称：工厂型LED灯
2.规格：220V-1*100W
3.安装方式：吊杆安装5.
0m

套 56

9 030404034001 照明开关

1.名称：双联大跷板开关
2.规格：安全型250V-10A
3.安装方式：墙壁暗装1.
5M

个 4

10 030404034002 照明开关

1.名称：三联大跷板开关
2.规格：安全型250V-10A
3.安装方式：墙壁暗装1.
5M

个 2

11 030411006001 接线盒 1.名称：明装接线盒 个 56

12 030411006002 接线盒 1.名称：明装开关盒 个 6

13 030414002001 送配电装置系统 输配电装置系统调试 交
流供电 ≤1kV 系统 1

分部小计

措施项目

14 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：机械库1-电气工程 第  1  页  共  1  页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：机械库1-电气工程 第  1  页  共  1  页

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：机械库1-电气工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 工厂型LED灯 套 150

2 AL-Z1 560*660*200 台 1000

3 AL-Z2 560*660*200 台 1000

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：机械库1-电气工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：机械库1-电气工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：机械库2-房屋修缮工程 第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 砌筑工程

1.2 混凝土及钢筋混凝土工程

1.3 门窗工程

1.4 楼地面装饰工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机械库2-房屋修缮工程 第  1  页  共  1  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

砌筑工程

1 011601001001 砖砌体拆除 1.砖砌体拆除 m3 19.62

分部小计

混凝土及钢筋混
凝土工程

2 011602002001 钢筋混凝土构件
拆除 1.拆除混凝土台阶 m3 2.68

分部小计

门窗工程

3 011201001001 墙面一般抹灰

1.铲除清理破损部分墙面
至结构层
2.铲除破损门窗周边部分
墙面

m2 278.16

4 011610002001 金属窗拆除 1.金属窗拆除 m2 25.92

5 011610002002 金属门窗拆除 1.金属门拆除 m2 3.74

分部小计

楼地面装饰工程

6 011101003001 细石混凝土楼地
面

1.铲除清理破损部分原地
面
2.铲除清理新建门周边部
分地面

m2 40.8

7 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:暂按5km m3 46.31

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：机械库2-房屋修缮工程 第  1  页  共  1  页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：机械库2-房屋修缮工程 第  1  页  共  1  页

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 10000

2.1 专业工程暂估价 10000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 10000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：机械库2-房屋修缮工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：机械库2-房屋修缮工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 拆除钢梯

1.拆除原有钢梯两
座
2.拆除废料归甲方
所有

10000

合    计 10000



规费、税金项目计价表

工程名称：机械库2-房屋修缮工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：机械库2-建筑装饰工程 第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 混凝土及钢筋混凝土工程

1.2 门窗工程

1.3 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

1.4 楼地面装饰工程

1.5 其他

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机械库2-建筑装饰工程 第  1  页  共  2  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土及钢筋混
凝土工程

1 010503005001 过梁
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25
3.含泵送

m3 1.12

2 010502002001 构造柱
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25
3.含泵送

m3 3.14

3 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：≤10mm 
2.级别：HRB400

t 0.067

4 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：≤18mm 
2.级别：HRB400

t 0.225

5 010515001003 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直径
：≤10mm 
2.级别：HRB400
3.部位：箍筋

t 0.101

分部小计

门窗工程

6 010804003001 全钢板大门
1.铁质平开门JYM3842
2.包含附框
3.含自动闭门器2个

m2 31.92

7 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.单框双玻断桥铝合金外
窗(5+12A+5) m2 29.66

8 01B002 手动开启装置 1.窗户手动开启装置
2.满足使用要求 套 26

分部小计

墙、柱面装饰与
隔断、幕墙工程

9 011201001001 墙面一般抹灰
1.9厚1:1:6水泥石灰砂浆
2.6厚1:0.5:3水泥石灰砂
浆抹平

m2 278.16

分部小计

楼地面装饰工程

10 011101003001 细石混凝土楼地
面

1.200厚C30混凝土,表面
撒1:1水泥砂子随打随抹
光与周边地面找平
2.100厚碎石灌M5水泥砂
浆
3.素土夯实

m2 40.8

分部小计

其他

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机械库2-建筑装饰工程 第  2  页  共  2  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

11 010507001001 坡道

1.水泥砂浆找坡,表面开
防滑槽
2.200厚C30混凝土
3.50厚C25细石混凝土垫
层
4.300中砂防胀层
5.素土分层夯实,压实系
数>0.95

m2 24

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：机械库2-建筑装饰工程 第  1  页  共  1  页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：机械库2-建筑装饰工程 第  1  页  共  1  页

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：机械库2-建筑装饰工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：机械库2-建筑装饰工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：机械库2-建筑装饰工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：机械库2-消防工程 第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 灭火器

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机械库2-消防工程 第  1  页  共  1  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

灭火器

1 030901013001 灭火器 1.名称：灭火器
2.规格：MF/ABC3 具 24

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：机械库2-消防工程 第  1  页  共  1  页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：机械库2-消防工程 第  1  页  共  1  页

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：机械库2-消防工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：机械库2-消防工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：机械库2-消防工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：机械库2-电气工程 第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机械库2-电气工程 第  1  页  共  1  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030404017001 配电箱 1.名称：AL-Z1配电箱
2.规格：560*660*200 台 1

2 030404017002 配电箱 1.名称：AL-Z2配电箱
2.规格：560*660*200 台 1

3 030411001001 配管
1.名称：配管
2.规格：SC50
3.铺设方式：埋地敷设

m 4.5

4 030411001002 配管
1.名称：配管
2.规格：SC25
3.铺设方式：埋地敷设

m 54.6

5 030411001003 配管

1.名称：配管
2.规格：PVC20
3.铺设方式：砖、混凝土
结构明配

m 362.02

6 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-3*6
3.敷设方式、部位:穿管/
桥架

m 61.64

7 030411004001 配线
1.名称:配线
2.规格:BV2.5mm2
3.敷设方式:穿管

m 1120.91

8 030412002001 工厂灯

1.名称：工厂型LED灯
2.规格：220V-1*100W
3.安装方式：吊杆安装5.
0m

套 56

9 030404034001 照明开关

1.名称：双联大跷板开关
2.规格：安全型250V-10A
3.安装方式：墙壁暗装1.
5M

个 4

10 030404034002 照明开关

1.名称：三联大跷板开关
2.规格：安全型250V-10A
3.安装方式：墙壁暗装1.
5M

个 2

11 030411006001 接线盒 1.名称：明装接线盒 个 56

12 030411006002 接线盒 1.名称：明装开关盒 个 6

13 030414002001 送配电装置系统 输配电装置系统调试 交
流供电 ≤1kV 系统 1

分部小计

措施项目

14 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：机械库2-电气工程 第  1  页  共  1  页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：机械库2-电气工程 第  1  页  共  1  页

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：机械库2-电气工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 工厂型LED灯 套 150

2 AL-Z1 560*660*200 台 1000

3 AL-Z2 560*660*200 台 1000

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：机械库2-电气工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：机械库2-电气工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：全混日粮加工车间1-房屋修缮工程 第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 砌筑工程

1.2 门窗工程

1.3 墙面工程

1.4 楼地面工程

1.5 垃圾外运

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：全混日粮加工车间1-房屋修缮工程 第  1  页  共  1  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

砌筑工程

1 011601001001 砖砌体拆除 1.砖砌体拆除 m3 46.48

分部小计

门窗工程

2 011610002001 金属门窗拆除 1.金属门窗拆除 m2 38.3

分部小计

墙面工程

3 011201001001 墙面一般抹灰

1.铲除清理破损部分墙面
至结构层
2.铲除破损门窗周边部分
墙面

m2 336

分部小计

楼地面工程

4 011101003001 细石混凝土楼地
面

1.铲除清理破损部分原地
面
2.铲除清理新建门周边部
分地面

m2 117.18

分部小计

垃圾外运

5 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:暂按5km m3 80.97

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：全混日粮加工车间1-房屋修缮工程 第  1  页  共  1  页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：全混日粮加工车间1-房屋修缮工
程 第  1  页  共  1  页

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 10000

2.1 专业工程暂估价 10000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 10000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：全混日粮加工车间1-房屋修缮工
程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：全混日粮加工车间1-房屋修缮工
程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 拆除钢梯

1.拆除原有钢梯两
座
2.拆除废料归甲方
所有

10000

合    计 10000



规费、税金项目计价表

工程名称：全混日粮加工车间1-房屋修缮工
程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：全混日粮加工车间1-建筑装饰工程 第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 砌筑工程

1.2 门窗工程

1.3 混凝土及钢筋混凝土工程

1.4 金属结构工程

1.5 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

1.6 楼地面装饰工程

1.7 其他

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：全混日粮加工车间1-建筑装饰工程 第  1  页  共  3  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

砌筑工程

1 010401004001 多孔砖墙
1.新增墙体采用Mu10烧结
多孔砖Mb7.5水泥砂浆砌
筑。

m3 33.17

分部小计

门窗工程

2 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.单框双玻断桥铝合金外
窗(5+12A+5) m2 38.3

3 01B002 手动开启装置 1.窗户手动开启装置
2.满足使用要求 套 34

4 010804003001 全钢板大门
1.铁质平开门JYM3842
2.包含附框
3.包含自动闭门器4个

m2 63.84

5 010802003001 钢质防火门
1.甲级防火门FM甲1028
2.包含门把手、闭门器及
五金件

m2 5.6

6 010802003002 钢质防火门
1.乙级防火门FM乙1528
2.包含门把手、闭门器及
五金件

m2 8.4

分部小计

混凝土及钢筋混
凝土工程

7 010503005001 过梁
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25
3.含泵送

m3 2.75

8 010502002001 构造柱
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25
3.含泵送

m3 6.31

9 010501002001 带形基础
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25
3.含泵送

m3 3.42

10 010503004001 圈梁
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25
3.含泵送

m3 3.21

11 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：≤10mm 
2.级别：HRB400

t 0.17

12 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：≤18mm 
2.级别：HRB400

t 0.822

13 010515001003 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直径
：≤10mm 
2.级别：HRB400
3.部位：箍筋

t 0.051

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：全混日粮加工车间1-建筑装饰工程 第  2  页  共  3  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

14 010503004002 圈梁 1.素混凝土挡水坎 m3 0.08

15 011505008001 600高成品挡鼠
板 1.600高成品挡鼠板 个 2

分部小计

金属结构工程

16 010606002001 钢檩条

1.钢材品种、规格:C70X5
0X15X2.5
2.除锈
3.运输距离5km

t 0.132

17 010606001001 钢支撑、钢拉条
1.钢材品种、规格:圆钢
2.除锈
3.运输距离5km

t 0.011

18 010516002001 预埋铁件 1.预埋件制作安装 t 0.095

19 011405001001 金属面油漆 1.防火涂料厚型 m2 29.74

20 010901002001 型材屋面

1.外面层板为不低于0.6
mm的洁面蓝色压型钢板,
内面层板为不低于0.6mm
的蓝色压型钢板内夹100
mm厚岩棉板(密度≥140kg
/m3)

m2 53.54

分部小计

墙、柱面装饰与
隔断、幕墙工程

21 011201001001 墙面一般抹灰
1.9厚1:1:6水泥石灰砂浆
2.6厚1:0.5:3水泥石灰砂
浆抹平

m2 200

22 011201001002 墙面一般抹灰
1.9厚1:1:6水泥石灰砂浆
2.6厚1:0.5:3水泥石灰砂
浆抹平

m2 243.84

分部小计

楼地面装饰工程

23 011101003001 细石混凝土楼地
面

1.200厚C30混凝土,表面
撒1:1水泥砂子随打随抹
光与周边地面找平
2.100厚碎石灌M5水泥砂
浆
3.素土夯实

m2 117.18

分部小计

其他

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：全混日粮加工车间1-建筑装饰工程 第  3  页  共  3  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

24 010507001001 坡道

1.水泥砂浆找坡,表面开
防滑槽
2.200厚C30混凝土
3.50厚C25细石混凝土垫
层
4.300中砂防胀层
5.素土分层夯实,压实系
数>0.95

m2 48

分部小计

措施项目

25 011702009001 过梁 m2 21.98

26 011702003001 构造柱 m2 30.84

27 011702008001 圈梁 m2 19.64

28 011701002001 外脚手架 m2 249

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：全混日粮加工车间1-建筑装饰工程 第  1  页  共  1  页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：全混日粮加工车间1-建筑装饰工
程 第  1  页  共  1  页

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：全混日粮加工车间1-建筑装饰工
程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：全混日粮加工车间1-建筑装饰工
程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：全混日粮加工车间1-建筑装饰工
程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：全混日粮加工车间1-排风工程 第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：全混日粮加工车间1-排风工程 第  1  页  共  1  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030702001001 碳钢通风管道

1.名称:通风管道
2.材质:镀锌钢板
3规格:1600*1250
4.板材厚度:1.2
5.接口形式:咬口

m2 502.18

2 030702001002 碳钢通风管道

1.名称:通风管道
2.材质:镀锌钢板
3规格:φ1600
4.板材厚度:1.2
5.接口形式:咬口

m2 16.08

3 030703007001 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称： 防雨铝合金百
叶风口
2.规格：直径1600
3.入口设10*10钢丝网

个 2

4 030703007002 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称：常闭排烟口
2.规格：排烟量23250m3 
（1000+250）*800

个 10

5 030108003001 轴流通风机

1.名称：GYF-1型消防排
烟风机
2.规格：转速：2900rpm
，风量：139500m3/h

台 2

6 030703001001 碳钢阀门
1.名称:碳钢阀门
2.型号:280℃防火阀
3.规格:1600*1250

个 2

7 030704001001 通风工程检测、
调试 系统 1

分部小计

措施项目

8 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：全混日粮加工车间1-排风工程 第  1  页  共  1  页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：全混日粮加工车间1-排风工程 第  1  页  共  1  页

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：全混日粮加工车间1-排风工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 GYF-1型消防排烟风机 转速：2900
rpm，风量：139500m3/h 台 2353.

15

2 常闭排烟口 (1000+250)× 800  排
烟量23250m³ 个 1075

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：全混日粮加工车间1-排风工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：全混日粮加工车间1-排风工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：全混日粮加工车间1-消防工程 第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：全混日粮加工车间1-消防工程 第  1  页  共  2  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030901002001 消火栓钢管

1.名称：热镀锌钢管（超
高）
2.规格：DN100
3.连接形式：沟槽连接
4.管道冲洗、压力试验

m 232.85

2 030901002008 消火栓钢管

1.名称：热镀锌钢管
2.规格：DN100
3.连接形式：沟槽连接
4.管道冲洗、压力试验

m 20.4

3 030901002002 消火栓钢管

1.名称：热镀锌钢管（超
高）
2.规格：DN70
3.连接形式：沟槽连接
4.管道冲洗、压力试验

m 20

4 030901002009 消火栓钢管

1.名称：热镀锌钢管
2.规格：DN70
3.连接形式：沟槽连接
4.管道冲洗、压力试验

m 35.6

5 030901010001 室内消火栓

1.名称：室内消火栓
2.安装方式：消火栓箱为
薄型单栓带消防软管卷盘
组合式消防柜(消防认可
产品),箱体尺寸为:1800X
700X180mm,安装
详见:15S202-21页,消火
栓口径均为:65mm,有内衬
里的消防水带,水龙带长:
25m,配置当量喷嘴直径19
mm的消防水枪。水枪充实
水柱不小于13m,消火栓栓
口动压不小于:0.35Mpa,
消火栓栓口中心距成品地
面的高度为:1.1m

套 8

6 030901013001 灭火器 1.名称：灭火器
2.规格：MF/ABC3 具 16

7 031003003001 焊接法兰阀门
1.类型:蝶阀（超高）
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:沟槽连接

个 5

8 031003003003 焊接法兰阀门
1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:沟槽连接

个 2

9 031003003002 焊接法兰阀门
1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:沟槽连接

个 8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：全混日粮加工车间1-消防工程 第  2  页  共  2  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

10 031003001001 螺纹阀门

1.名称：自动排气阀（超
高）
2.规则：DN20
3.安装方式：螺纹连接

个 8

11 031003001003 螺纹阀门
1.名称：球阀（超高）
2.规则：DN20
3.安装方式：螺纹连接

个 8

12 031003001002 螺纹阀门
1.名称：泄水阀
2.规则：DN20
3.安装方式：螺纹连接

个 10

13 030901002003 消火栓钢管

1.名称、类型:消火栓管
件（弯头）（超高）
2.规格:DN100*90°
3.含卡箍

个 3

14 030901002010 消火栓钢管

1.名称、类型:消火栓管
件（弯头）
2.规格:DN100*90°
3.含卡箍

个 4

15 030901002004 消火栓钢管

1.名称、类型:消火栓管
件（三通）（超高）
2.规格:DN100*DN100*DN1
00
3.含卡箍

个 2

16 030901002006 消火栓钢管

1.名称、类型:消火栓管
件（三通）
2.规格:DN100*DN65
3.含卡箍

个 8

17 031002001001 管道支架
1.管道支架制作安装
2.除锈刷油:手工除轻锈
，刷两道防锈漆

kg 158.49

18 031201001001 管道刷油 1.名称：明设镀锌管刷面
漆一道 m2 103.16

19 030905002001 消火栓灭火系统
调试

1名称：消火栓灭火系统
调试 点 8

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：全混日粮加工车间1-消防工程 第  1  页  共  1  页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：全混日粮加工车间1-消防工程 第  1  页  共  1  页

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：全混日粮加工车间1-消防工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：全混日粮加工车间1-消防工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：全混日粮加工车间1-消防工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：全混日粮加工车间1-电气工程 第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：全混日粮加工车间1-电气工程 第  1  页  共  3  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030411001004 配管

1.名称：配管
2.规格：SC20
3.铺设方式：沿钢结构支
架明配

m 692.33

2 030411001002 配管

1.名称：配管
2.规格：SC25
3.铺设方式：沿钢结构支
架明配

m 24.46

3 030411001003 配管

1.名称：配管（超高）
2.规格：JDG20
3.铺设方式：沿钢结构支
架明配

m 364.19

4 030411001005 配管

1.名称：配管
2.规格：JDG20
3.铺设方式：沿钢结构支
架明配

m 25.59

5 030411004001 配线
1.名称:配线
2.规格:NH-BV2.5mm2
3.敷设方式:穿管

m 1493.54

6 030411004002 配线
1.名称:配线
2.规格:NH-BV4mm2
3.敷设方式:穿管

m 41.03

7 030411004003 配线
1.名称:配线
2.规格:NH-RVS-2*2.5mm2
3.敷设方式:穿管

m 585.89

8 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:NH-YJV-4*6
3.敷设方式、部位:穿管/
桥架

m 7.42

9 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:NH-YJV-5*6
3.敷设方式、部位:穿管/
桥架

m 40.45

10 030404017001 配电箱

1.名称：AK1/2配电箱
2.规格：400*300*180
3.安装方式：墙壁1.5m暗
装

台 2

11 030404017002 配电箱

1.名称：AL-Z1/2配电箱
2.规格：800*1000*200
3.安装方式：墙壁1.5m暗
装

台 2

12 030404017003 配电箱
1.名称：AP-PY1/2配电箱
2.安装方式：墙壁1.5m明
装

台 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：全混日粮加工车间1-电气工程 第  2  页  共  3  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

13 030404017004 配电箱
1.名称：ALE1/2配电箱
2.安装方式：墙壁1.5m明
装

台 2

14 030412004001 装饰灯

1.名称：A型LED安全出口
标志灯
2.规格：36V-1W
3.安装方式：门洞上0.2m
明装

套 16

15 030412004002 装饰灯

1.名称：A型LED单面单向
疏散指示灯
2.规格：36V-1W
3.安装方式：墙壁明装0.
5m

套 18

16 030412004003 装饰灯

1.名称：A型LED单面双向
疏散指示灯
2.规格：36V-1W
3.安装方式：墙壁明装0.
5m

套 8

17 030412004004 装饰灯

1.名称：A型LED应急照明
灯
2.规格：36V-10W
3.安装方式：墙壁明装2.
5m

套 28

18 030412002001 工厂灯

1.名称：工厂型防爆LED
灯（超高）
2.规格：220V-1*100W
3.安装方式：吊杆安装7.
0m

套 56

19 030412005001 荧光灯

1.名称：自带蓄电池双管
荧光灯（应急时间不少于
3h）
2.规格：220V-2*18W 
3.安装方式：墙壁明装1.
8m

套 4

20 030404034001 照明开关

1.名称：单联大跷板开关
2.规格：安全型250V-10A
3.安装方式：墙壁暗装1.
5M

个 4

21 030411006001 接线盒 1.名称：接线盒 个 130

22 030411006002 接线盒 1.名称：开关盒 个 4

23 030414002001 送配电装置系统 输配电装置系统调试 交
流供电 ≤1kV 系统 1

分部小计

措施项目

24 031301017001 脚手架搭拆 项 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：全混日粮加工车间1-电气工程 第  3  页  共  3  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：全混日粮加工车间1-电气工程 第  1  页  共  1  页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：全混日粮加工车间1-电气工程 第  1  页  共  1  页

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：全混日粮加工车间1-电气工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 工厂型LED灯 套 150

2 AL-Z1/2配电箱 800*1000*200 台 2500

3 ALE1/2配电箱 台 800

4 AK1/2配电箱 400*300*180 台 800

5 AP-PY1/2配电箱 台 1000

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：全混日粮加工车间1-电气工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：全混日粮加工车间1-电气工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：全混日粮加工车间1-火灾自动报警工程 第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 火灾自动报警系统

1.2 电气火灾监控系统

1.3 从室内AL-Z1到消防控制室电气火灾监控器

1.4 从室内接线箱到消防控制室火自报主机

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：全混日粮加工车间1-火灾自动报警工程 第  1  页  共  3  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

火灾自动报警系
统

1 030411001001 配管
1.名称：配管
2.规格：SC25
3.铺设方式：埋地敷设

m 55.6

2 030411001002 配管

1.名称：配管（超高）
2.规格：JDG20
3.铺设方式：沿钢结构支
架明配

m 609.55

3 030411001004 配管

1.名称：配管
2.规格：JDG20
3.铺设方式：沿钢结构支
架明配

m 80.4

4 030411001003 配管

1.名称：配管（超高）
2.规格：JDG25
3.铺设方式：沿钢结构支
架明配

m 133.86

5 030411001005 配管

1.名称：配管
2.规格：JDG25
3.铺设方式：沿钢结构支
架明配

m 11.4

6 030411004001 配线
1.名称:配线
2.规格:NH-RVS-2*1.5mm2
3.敷设方式:穿管

m 711.23

7 030411004002 配线
1.名称:配线
2.规格:NH-RVS-2*2.5mm2
3.敷设方式:穿管

m 151.09

8 030411004003 配线
1.名称：配线
2.规格：NH-RVVP-2*1.5
3.安装方式：管内配线

m 155.86

9 030904008001 模块(模块箱）
1.名称:接线端子箱
2.安装方式：墙壁明装距
顶0.3m

台 2

10 030904003001 按钮

1.名称:带电话插孔的手
动报警按钮
2.安装方式:墙壁安装 1.
4m

个 4

11 030904006001 消防报警电话插
孔(电话）

1.名称:火警电话
2.安装方式:墙壁安装 1.
4m

个 4

12 030904003002 按钮 1.名称:消火栓按钮
2.安装方式:消火栓内 个 8

13 030904005001 声光报警器
1.名称:火灾声光警报器
2.安装方式:墙壁明装距
地2.3m

个 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：全混日粮加工车间1-火灾自动报警工程 第  2  页  共  3  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

14 030904007001 消防广播(扬声
器）

1.名称:火灾应急广播扬
声器24V-3W（超高）
2.安装方式:吸顶安装

个 6

15 030904001001 点型探测器
1.名称:离子感烟探测器
（超高）
2.安装方式:吸顶

个 64

16 030904008002 模块(模块箱） 1.名称：总线隔离器 个 4

17 030411006001 接线盒 1.名称：钢制接线盒 个 90

18 030905001001 自动报警系统调
试

1.名称：自动报警系统调
试128点以内 系统 1

19 030905001002 自动报警系统调
试

1.名称：广播喇叭及音箱
、电话插孔调试 个 10

20 030905001003 自动报警系统调
试 1.名称：通信分机调试 部 4

分部小计

电气火灾监控系
统

21 030411001006 配管

1.名称：配管
2.规格：JDG20
3.铺设方式：沿砖、混凝
土结构暗配

m 50

22 030411004004 配线
1.名称:信号线
2.规格:NH-RVS-2x1.5
3.敷设方式:管内配线

m 50

23 030904008003 模块(模块箱）
1.名称:剩余电流及测温
式电气火灾监测探测器
2.规格:300mA

个 2

分部小计

从室内AL-Z1到
消防控制室电气
火灾监控器

24 030411004005 配线
1.名称:信号线
2.规格:NH-RVS-2x1.5
3.敷设方式:管内配线

m 262

分部小计

从室内接线箱到
消防控制室火自
报主机

25 030411004006 配线
1.名称:配线
2.规格:NH-RVS-2*1.5mm2
3.敷设方式:穿管

m 524

26 030411004007 配线
1.名称:配线
2.规格:NH-RVS-2*2.5mm2
3.敷设方式:穿管

m 262

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：全混日粮加工车间1-火灾自动报警工程 第  3  页  共  3  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

27 030411004008 配线
1.名称：配线
2.规格：NH-RVVP-2*1.5
3.安装方式：管内配线

m 262

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：全混日粮加工车间1-火灾自动报警工
程 第  1  页  共  1  页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：全混日粮加工车间1-火灾自动报
警工程 第  1  页  共  1  页

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：全混日粮加工车间1-火灾自动报
警工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：全混日粮加工车间1-火灾自动报
警工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：全混日粮加工车间1-火灾自动报
警工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：全混日粮加工车间2-房屋修缮工程 第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 砌筑工程

1.2 门窗工程

1.3 墙面工程

1.4 楼地面工程

1.5 垃圾外运

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：全混日粮加工车间2-房屋修缮工程 第  1  页  共  1  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

砌筑工程

1 011601001001 砖砌体拆除 1.砖砌体拆除 m3 46.48

分部小计

门窗工程

2 011610002001 金属门窗拆除 1.金属门窗拆除 m2 38.3

分部小计

墙面工程

3 011201001001 墙面一般抹灰

1.铲除清理破损部分墙面
至结构层
2.铲除破损门窗周边部分
墙面

m2 336

分部小计

楼地面工程

4 011101003001 细石混凝土楼地
面

1.铲除清理破损部分原地
面
2.铲除清理新建门周边部
分地面

m2 117.18

分部小计

垃圾外运

5 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:暂按5km m3 80.97

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：全混日粮加工车间2-房屋修缮工程 第  1  页  共  1  页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：全混日粮加工车间2-房屋修缮工
程 第  1  页  共  1  页

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 10000

2.1 专业工程暂估价 10000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 10000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：全混日粮加工车间2-房屋修缮工
程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：全混日粮加工车间2-房屋修缮工
程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 拆除钢梯

1.拆除原有钢梯两
座
2.拆除废料归甲方
所有

10000

合    计 10000



规费、税金项目计价表

工程名称：全混日粮加工车间2-房屋修缮工
程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：全混日粮加工车间2-建筑装饰工程 第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 砌筑工程

1.2 门窗工程

1.3 混凝土及钢筋混凝土工程

1.4 金属结构工程

1.5 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

1.6 楼地面装饰工程

1.7 其他

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：全混日粮加工车间2-建筑装饰工程 第  1  页  共  3  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

砌筑工程

1 010401004001 多孔砖墙
1.新增墙体采用Mu10烧结
多孔砖Mb7.5水泥砂浆砌
筑。

m3 33.17

分部小计

门窗工程

2 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.单框双玻断桥铝合金外
窗(5+12A+5) m2 38.3

3 01B002 手动开启装置 1.窗户手动开启装置
2.满足使用要求 套 34

4 010804003001 全钢板大门
1.铁质平开门JYM3842
2.包含附框
3.包含自动闭门器4个

m2 63.84

5 010802003001 钢质防火门
1.甲级防火门FM甲1028
2.包含门把手、闭门器及
五金件

m2 5.6

6 010802003002 钢质防火门
1.乙级防火门FM乙1528
2.包含门把手、闭门器及
五金件

m2 8.4

分部小计

混凝土及钢筋混
凝土工程

7 010503005001 过梁
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25
3.含泵送

m3 2.75

8 010502002001 构造柱
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25
3.含泵送

m3 6.31

9 010501002001 带形基础
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25
3.含泵送

m3 3.42

10 010503004001 圈梁
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25
3.含泵送

m3 3.21

11 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：≤10mm 
2.级别：HRB400

t 0.17

12 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：≤18mm 
2.级别：HRB400

t 0.822

13 010515001003 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直径
：≤10mm 
2.级别：HRB400
3.部位：箍筋

t 0.051

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：全混日粮加工车间2-建筑装饰工程 第  2  页  共  3  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

14 010503004002 圈梁 1.素混凝土挡水坎 m3 0.08

15 011505008001 600高成品挡鼠
板 1.600高成品挡鼠板 个 2

分部小计

金属结构工程

16 010606002001 钢檩条

1.钢材品种、规格:C70X5
0X15X2.5
2.除锈
3.运输距离5km

t 0.132

17 010606001001 钢支撑、钢拉条
1.钢材品种、规格:圆钢
2.除锈
3.运输距离5km

t 0.011

18 010516002001 预埋铁件 1.预埋件制作安装 t 0.095

19 011405001001 金属面油漆 1.防火涂料厚型 m2 29.74

20 010901002001 型材屋面

1.外面层板为不低于0.6
mm的洁面蓝色压型钢板,
内面层板为不低于0.6mm
的蓝色压型钢板内夹100
mm厚岩棉板(密度≥140kg
/m3)

m2 53.54

分部小计

墙、柱面装饰与
隔断、幕墙工程

21 011201001001 墙面一般抹灰
1.9厚1:1:6水泥石灰砂浆
2.6厚1:0.5:3水泥石灰砂
浆抹平

m2 200

22 011201001002 墙面一般抹灰
1.9厚1:1:6水泥石灰砂浆
2.6厚1:0.5:3水泥石灰砂
浆抹平

m2 243.84

分部小计

楼地面装饰工程

23 011101003001 细石混凝土楼地
面

1.200厚C30混凝土,表面
撒1:1水泥砂子随打随抹
光与周边地面找平
2.100厚碎石灌M5水泥砂
浆
3.素土夯实

m2 117.18

分部小计

其他

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：全混日粮加工车间2-建筑装饰工程 第  3  页  共  3  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

24 010507001001 坡道

1.水泥砂浆找坡,表面开
防滑槽
2.200厚C30混凝土
3.50厚C25细石混凝土垫
层
4.300中砂防胀层
5.素土分层夯实,压实系
数>0.95

m2 48

分部小计

措施项目

25 011702009001 过梁 m2 21.98

26 011702003001 构造柱 m2 30.84

27 011702008001 圈梁 m2 19.64

28 011701002001 外脚手架 m2 249

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：全混日粮加工车间2-建筑装饰工程 第  1  页  共  1  页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：全混日粮加工车间2-建筑装饰工
程 第  1  页  共  1  页

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：全混日粮加工车间2-建筑装饰工
程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：全混日粮加工车间2-建筑装饰工
程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：全混日粮加工车间2-建筑装饰工
程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：全混日粮加工车间2-排风工程 第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：全混日粮加工车间2-排风工程 第  1  页  共  1  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030702001002 碳钢通风管道

1.名称:通风管道
2.材质:镀锌钢板
3规格:1600*1250
4.板材厚度:1.2
5.接口形式:咬口

m2 502.18

2 030702001003 碳钢通风管道

1.名称:通风管道
2.材质:镀锌钢板
3规格:φ1600
4.板材厚度:1.2
5.接口形式:咬口

m2 16.08

3 030703007001 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称： 防雨铝合金百
叶风口
2.规格：直径1600
3.入口设10*10钢丝网

个 2

4 030703007002 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称：常闭排烟口
2.规格：排烟量23250m3 
（1000+250）*800

个 10

5 030108003001 轴流通风机

1.名称：GYF-1型消防排
烟风机
2.规格：转速：2900rpm
，风量：139500m3/h

台 2

6 030703001001 碳钢阀门
1.名称:碳钢阀门
2.型号:280℃防火阀
3.规格:1600*1250

个 2

7 030704001001 通风工程检测、
调试 系统 1

分部小计

措施项目

8 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：全混日粮加工车间2-排风工程 第  1  页  共  1  页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：全混日粮加工车间2-排风工程 第  1  页  共  1  页

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：全混日粮加工车间2-排风工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 GYF-1型消防排烟风机 转速：2900
rpm，风量：139500m3/h 台 2353.

15

2 常闭排烟口 (1000+250)× 800  排
烟量23250m³ 个 1075

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：全混日粮加工车间2-排风工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：全混日粮加工车间2-排风工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：全混日粮加工车间2-消防工程 第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：全混日粮加工车间2-消防工程 第  1  页  共  2  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030901002001 消火栓钢管

1.名称：热镀锌钢管（超
高）
2.规格：DN100
3.连接形式：沟槽连接
4.管道冲洗、压力试验

m 232.85

2 030901002002 消火栓钢管

1.名称：热镀锌钢管
2.规格：DN100
3.连接形式：沟槽连接
4.管道冲洗、压力试验

m 20.4

3 030901002003 消火栓钢管

1.名称：热镀锌钢管（超
高）
2.规格：DN70
3.连接形式：沟槽连接
4.管道冲洗、压力试验

m 20

4 030901002004 消火栓钢管

1.名称：热镀锌钢管
2.规格：DN70
3.连接形式：沟槽连接
4.管道冲洗、压力试验

m 35.6

5 030901010001 室内消火栓

1.名称：室内消火栓
2.安装方式：消火栓箱为
薄型单栓带消防软管卷盘
组合式消防柜(消防认可
产品),箱体尺寸为:1800X
700X180mm,安装
详见:15S202-21页,消火
栓口径均为:65mm,有内衬
里的消防水带,水龙带长:
25m,配置当量喷嘴直径19
mm的消防水枪。水枪充实
水柱不小于13m,消火栓栓
口动压不小于:0.35Mpa,
消火栓栓口中心距成品地
面的高度为:1.1m

套 8

6 030901013001 灭火器 1.名称：灭火器
2.规格：MF/ABC3 具 16

7 031003003001 焊接法兰阀门
1.类型:蝶阀（超高）
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:沟槽连接

个 5

8 031003003002 焊接法兰阀门
1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:沟槽连接

个 2

9 031003003003 焊接法兰阀门
1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:沟槽连接

个 8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：全混日粮加工车间2-消防工程 第  2  页  共  2  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

10 031003001001 螺纹阀门

1.名称：自动排气阀（超
高）
2.规则：DN20
3.安装方式：螺纹连接

个 8

11 031003001002 螺纹阀门
1.名称：球阀（超高）
2.规则：DN20
3.安装方式：螺纹连接

个 8

12 031003001003 螺纹阀门
1.名称：泄水阀
2.规则：DN20
3.安装方式：螺纹连接

个 10

13 030901002005 消火栓钢管

1.名称、类型:消火栓管
件（弯头）（超高）
2.规格:DN100*90°
3.含卡箍

个 3

14 030901002006 消火栓钢管

1.名称、类型:消火栓管
件（弯头）
2.规格:DN100*90°
3.含卡箍

个 4

15 030901002007 消火栓钢管

1.名称、类型:消火栓管
件（三通）（超高）
2.规格:DN100*DN100*DN1
00
3.含卡箍

个 2

16 030901002009 消火栓钢管

1.名称、类型:消火栓管
件（三通）
2.规格:DN100*DN65
3.含卡箍

个 8

17 031002001001 管道支架
1.管道支架制作安装
2.除锈刷油:手工除轻锈
，刷两道防锈漆

kg 158.49

18 031201001001 管道刷油 1.名称：明设镀锌管刷面
漆一道 m2 103.16

19 030905002001 消火栓灭火系统
调试

1名称：消火栓灭火系统
调试 点 8

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：全混日粮加工车间2-消防工程 第  1  页  共  1  页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：全混日粮加工车间2-消防工程 第  1  页  共  1  页

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：全混日粮加工车间2-消防工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：全混日粮加工车间2-消防工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：全混日粮加工车间2-消防工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：全混日粮加工车间2-电气工程 第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：全混日粮加工车间2-电气工程 第  1  页  共  3  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030411001001 配管

1.名称：配管
2.规格：SC20
3.铺设方式：沿钢结构支
架明配

m 692.33

2 030411001002 配管

1.名称：配管
2.规格：SC25
3.铺设方式：沿钢结构支
架明配

m 24.46

3 030411001003 配管

1.名称：配管（超高）
2.规格：JDG20
3.铺设方式：沿钢结构支
架明配

m 364.19

4 030411001004 配管

1.名称：配管
2.规格：JDG20
3.铺设方式：沿钢结构支
架明配

m 25.59

5 030411004001 配线
1.名称:配线
2.规格:NH-BV2.5mm2
3.敷设方式:穿管

m 1493.54

6 030411004002 配线
1.名称:配线
2.规格:NH-BV4mm2
3.敷设方式:穿管

m 41.03

7 030411004003 配线
1.名称:配线
2.规格:NH-RVS-2*2.5mm2
3.敷设方式:穿管

m 585.89

8 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:NH-YJV-4*6
3.敷设方式、部位:穿管/
桥架

m 7.42

9 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:NH-YJV-5*6
3.敷设方式、部位:穿管/
桥架

m 40.45

10 030404017001 配电箱

1.名称：AK1/2配电箱
2.规格：400*300*180
3.安装方式：墙壁1.5m暗
装

台 2

11 030404017002 配电箱

1.名称：AL-Z1/2配电箱
2.规格：800*1000*200
3.安装方式：墙壁1.5m暗
装

台 2

12 030404017003 配电箱
1.名称：AP-PY1/2配电箱
2.安装方式：墙壁1.5m明
装

台 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：全混日粮加工车间2-电气工程 第  2  页  共  3  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

13 030404017004 配电箱
1.名称：ALE1/2配电箱
2.安装方式：墙壁1.5m明
装

台 2

14 030412004001 装饰灯

1.名称：A型LED安全出口
标志灯
2.规格：36V-1W
3.安装方式：门洞上0.2m
明装

套 16

15 030412004002 装饰灯

1.名称：A型LED单面单向
疏散指示灯
2.规格：36V-1W
3.安装方式：墙壁明装0.
5m

套 18

16 030412004003 装饰灯

1.名称：A型LED单面双向
疏散指示灯
2.规格：36V-1W
3.安装方式：墙壁明装0.
5m

套 8

17 030412004004 装饰灯

1.名称：A型LED应急照明
灯
2.规格：36V-10W
3.安装方式：墙壁明装2.
5m

套 28

18 030412002001 工厂灯

1.名称：工厂型防爆LED
灯（超高）
2.规格：220V-1*100W
3.安装方式：吊杆安装7.
0m

套 56

19 030412005001 荧光灯

1.名称：自带蓄电池双管
荧光灯（应急时间不少于
3h）
2.规格：220V-2*18W 
3.安装方式：墙壁明装1.
8m

套 4

20 030404034001 照明开关

1.名称：单联大跷板开关
2.规格：安全型250V-10A
3.安装方式：墙壁暗装1.
5M

个 4

21 030411006001 接线盒 1.名称：接线盒 个 130

22 030411006002 接线盒 1.名称：开关盒 个 4

23 030414002001 送配电装置系统 输配电装置系统调试 交
流供电 ≤1kV 系统 1

分部小计

措施项目

24 031301017001 脚手架搭拆 项 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：全混日粮加工车间2-电气工程 第  3  页  共  3  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：全混日粮加工车间2-电气工程 第  1  页  共  1  页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：全混日粮加工车间2-电气工程 第  1  页  共  1  页

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：全混日粮加工车间2-电气工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 ALE1/2配电箱 台 800

2 AL-Z1/2配电箱 800*1000*200 台 2500

3 AP-PY1/2配电箱 台 1000

4 AK1/2配电箱 400*300*180 台 800

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：全混日粮加工车间2-电气工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：全混日粮加工车间2-电气工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：全混日粮加工车间2-火灾自动报警工程 第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 火灾自动报警系统

1.2 电气火灾监控系统

1.3 从室内AL-Z1到消防控制室电气火灾监控器

1.4 从室内接线箱到消防控制室火自报主机

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：全混日粮加工车间2-火灾自动报警工程 第  1  页  共  3  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

火灾自动报警系
统

1 030411001001 配管
1.名称：配管
2.规格：SC25
3.铺设方式：埋地敷设

m 55.6

2 030411001002 配管

1.名称：配管（超高）
2.规格：JDG20
3.铺设方式：沿钢结构支
架明配

m 609.55

3 030411001003 配管

1.名称：配管
2.规格：JDG20
3.铺设方式：沿钢结构支
架明配

m 80.4

4 030411001004 配管

1.名称：配管（超高）
2.规格：JDG25
3.铺设方式：沿钢结构支
架明配

m 133.86

5 030411001005 配管

1.名称：配管
2.规格：JDG25
3.铺设方式：沿钢结构支
架明配

m 11.4

6 030411004001 配线
1.名称:配线
2.规格:NH-RVS-2*1.5mm2
3.敷设方式:穿管

m 711.23

7 030411004002 配线
1.名称:配线
2.规格:NH-RVS-2*2.5mm2
3.敷设方式:穿管

m 151.09

8 030411004003 配线
1.名称：配线
2.规格：NH-RVVP-2*1.5
3.安装方式：管内配线

m 155.86

9 030904008001 模块(模块箱）
1.名称:接线端子箱
2.安装方式：墙壁明装距
顶0.3m

台 2

10 030904003001 按钮

1.名称:带电话插孔的手
动报警按钮
2.安装方式:墙壁安装 1.
4m

个 4

11 030904006001 消防报警电话插
孔(电话）

1.名称:火警电话
2.安装方式:墙壁安装 1.
4m

个 4

12 030904003002 按钮 1.名称:消火栓按钮
2.安装方式:消火栓内 个 8

13 030904005001 声光报警器
1.名称:火灾声光警报器
2.安装方式:墙壁明装距
地2.3m

个 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：全混日粮加工车间2-火灾自动报警工程 第  2  页  共  3  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

14 030904007001 消防广播(扬声
器）

1.名称:火灾应急广播扬
声器24V-3W（超高）
2.安装方式:吸顶安装

个 6

15 030904001001 点型探测器
1.名称:离子感烟探测器
（超高）
2.安装方式:吸顶

个 64

16 030904008002 模块(模块箱） 1.名称：总线隔离器 个 4

17 030411006001 接线盒 1.名称：钢制接线盒 个 90

18 030905001001 自动报警系统调
试

1.名称：自动报警系统调
试128点以内 系统 1

19 030905001002 自动报警系统调
试

1.名称：广播喇叭及音箱
、电话插孔调试 个 10

20 030905001003 自动报警系统调
试 1.名称：通信分机调试 部 4

分部小计

电气火灾监控系
统

21 030411001006 配管

1.名称：配管
2.规格：JDG20
3.铺设方式：沿砖、混凝
土结构暗配

m 50

22 030411004004 配线
1.名称:信号线
2.规格:NH-RVS-2x1.5
3.敷设方式:管内配线

m 50

23 030904008003 模块(模块箱）
1.名称:剩余电流及测温
式电气火灾监测探测器
2.规格:300mA

个 2

分部小计

从室内AL-Z1到
消防控制室电气
火灾监控器

24 030411004005 配线
1.名称:信号线
2.规格:NH-RVS-2x1.5
3.敷设方式:管内配线

m 262

分部小计

从室内接线箱到
消防控制室火自
报主机

25 030411004006 配线
1.名称:配线
2.规格:NH-RVS-2*1.5mm2
3.敷设方式:穿管

m 524

26 030411004007 配线
1.名称:配线
2.规格:NH-RVS-2*2.5mm2
3.敷设方式:穿管

m 262

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：全混日粮加工车间2-火灾自动报警工程 第  3  页  共  3  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

27 030411004008 配线
1.名称：配线
2.规格：NH-RVVP-2*1.5
3.安装方式：管内配线

m 262

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：全混日粮加工车间2-火灾自动报警工
程 第  1  页  共  1  页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：全混日粮加工车间2-火灾自动报
警工程 第  1  页  共  1  页

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：全混日粮加工车间2-火灾自动报
警工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：全混日粮加工车间2-火灾自动报
警工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：全混日粮加工车间2-火灾自动报
警工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：青储窖-建筑与装饰工程 第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 混凝土及钢筋混凝土工程

1.2 砌筑工程

1.3 楼地面装饰工程

1.4 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

1.5 其他

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：青储窖-建筑与装饰工程 第  1  页  共  2  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土及钢筋混
凝土工程

1 010501002001 带形基础
1.混凝土种类:毛石商品
砼
2.混凝土强度等级:C30

m3 17.03

2 010503004001 圈梁 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30 m3 43.14

3 010502002001 构造柱 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30 m3 147.07

4 010515001001 现浇构件钢筋 1.砌体内加固钢筋 t 0.399

5 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：≤18mm 
2.级别：HRB400

t 3.956

6 010515001003 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直径
：≤10mm 
2.级别：HRB400
3.部位：箍筋

t 2.049

分部小计

砌筑工程

7 010401004001 多孔砖墙

1.砌块品种、规格、强度
等级:烧结多孔砖砌块墙
2.墙体类型:490mm厚墙
3.砂浆强度等级:M10水泥
砂浆

m3 132.93

8 010904003001 防潮层 1.防潮层采用1:2.5水泥
砂浆内渗3%防水剂20mm厚 m2 63.75

分部小计

楼地面装饰工程

9 011101003001 细石混凝土楼地
面

1.50厚C25细石混凝土,上
撒1:1水泥砂子压实赶光
2.200mm厚C30混凝土
3.300mm厚山皮碎石垫层,
压实度≥95%
4.素土夯实,压实度≥93%

m2 736.25

分部小计

墙、柱面装饰与
隔断、幕墙工程

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：青储窖-建筑与装饰工程 第  2  页  共  2  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

10 011406001001 抹灰面油漆

1.喷或滚刷底涂料二遍
2.喷或滚刷面层涂料一遍
3.5厚于粉类聚合物水泥
防水砂浆,中间压入一层
耐碱玻璃纤维网布
4.1.8mm厚1:1:6水泥石灰
砂浆内掺3%~5%防水剂压
实赶光;
5.12mm厚1:3水泥石灰砂
浆打底扫毛;
6.甩1:1水泥砂浆一道(内
掺8%的801胶)(甩前先喷
湿墙面):

m2 626.7

分部小计

其他

11 010507001001 坡道

1.水泥砂浆找坡,表面开
防滑槽
2.200厚C30混凝土
3.50厚C25细石混凝土垫
层
4.300中砂防胀层
5.素土分层夯实,压实系
数>0.95

m2 75

12 010507001002 散水

1.表面撒1:1水泥砂子随
打随抹光
2.60厚C25细石混凝土(10
mm宽分格缝纵横间距不大
于6m内填防水油膏)
3.300中砂防胀层
4.素土分层夯实,压实系
数>0.95

m2 68.18

13 040201022001 排水沟、截水沟 1.排水沟400X300
2.做法：12J10-37-1 m 49

分部小计

措施项目

14 011702001001 基础 m2 360.51

15 011702003001 构造柱 m2 65.3

16 011702008001 圈梁 m2 142.72

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：青储窖-建筑与装饰工程 第  1  页  共  1  页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：青储窖-建筑与装饰工程 第  1  页  共  1  页

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：青储窖-建筑与装饰工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：青储窖-建筑与装饰工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：青储窖-建筑与装饰工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：青储窖-土石方工程 第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：青储窖-土石方工程 第  1  页  共  1  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.机械场地平整 m2 805

2 010101003002 挖沟槽土方
1.挖掘机挖槽坑土方 一
、二类土
2.挖土深度：1.3m

m3 517.12

3 010103001002 回填方 1.夯填土 机械 槽坑 m3 339.51

4 010103002002 余方弃置 1.场内外土方运输 自卸
汽车运土 1km以内 m3 177.61

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：青储窖-土石方工程 第  1  页  共  1  页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：青储窖-土石方工程 第  1  页  共  1  页

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：青储窖-土石方工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：青储窖-土石方工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：青储窖-土石方工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：硬化工程 第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 混凝土硬化恢复

1.2 新建混凝土道路

1.3 电缆接线箱基础

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：硬化工程 第  1  页  共  2  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土硬化恢复

1 040402018001 施工缝 1.锯缝机切缝 m 1937

2 041001003001 拆除基层 1.拆除300mm厚山皮石基
层 m2 1000

3 041001001001 拆除路面 1.拆除180mm厚混凝土 m2 1000

4 040202001001 路床(槽）整形 1.素土夯实，压实度≥93
% m2 1000

5 040202013001 山皮石 1.300厚山皮石垫层，压
实度≥95% m2 1000

6 040203007003 水泥混凝土 1.180厚C25混凝土面层
2.塑料薄膜养护 m2 1000

7 040402017001 缩缝 1.混凝土基层按4mx4m设
置缩缝 m 500

8 040203007001 胀缝

1.伸缝每隔16米设一道
2.填缝料采用沥青麻刀加
砂子灌缝
3.嵌缝条采用软木板或聚
氯乙烯泡沫塑料

m2 11.25

9 040103002001 余方弃置
1.废弃料品种:旧路材料(
道碴)
2.运距:暂按5km

m3 480

分部小计

新建混凝土道路

10 040202001002 路床(槽）整形 1.素土夯实，压实度≥93
% m2 2000

11 040202013002 山皮石 1.300厚山皮石垫层，压
实度≥95% m2 2000

12 040203007004 水泥混凝土 1.220厚C25混凝土面层
2.塑料薄膜养护 m2 2000

13 040402017002 缩缝 1.混凝土基层按4mx4m设
置缩缝 m 1000

14 040203007005 胀缝

1.伸缝每隔16米设一道
2.填缝料采用沥青麻刀加
砂子灌缝
3.嵌缝条采用软木板或聚
氯乙烯泡沫塑料

m2 35.26

分部小计

电缆接线箱基础

15 010501006001 设备基础
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25
3.复合模板

m3 0.3

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：硬化工程 第  2  页  共  2  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

措施项目

16 041106001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:压路机
进出场

台·
次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：硬化工程 第  1  页  共  1  页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：硬化工程 第  1  页  共  1  页

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：硬化工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：硬化工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：硬化工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：硬化土石方工程 第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：硬化土石方工程 第  1  页  共  1  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040101001001 挖一般土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:0.52m m3 1040

2 040103002001 余方弃置 1.废弃料品种:原土
2.运距:暂按5km m3 1040

分部小计

措施项目

3 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
挖掘机
2.机械设备规格型号:1m3
以外

台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：硬化土石方工程 第  1  页  共  1  页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：硬化土石方工程 第  1  页  共  1  页

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：硬化土石方工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：硬化土石方工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：硬化土石方工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：室外管网土方工程 第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 室内消火栓系统工程

1.2 室外消火栓系统工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外管网土方工程 第  1  页  共  1  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

室内消火栓系统
工程

1 010101003002 挖沟槽土方 1.名称：挖掘机挖槽坑土
方 一、二类土 m3 818.85

2 010103001004 回填方 1.名称：夯填土 机械 槽
坑 m3 818.85

分部小计

室外消火栓系统
工程

3 010101003003 挖沟槽土方 1.名称：挖掘机挖槽坑土
方 一、二类土 m3 10129.51

4 010103001006 回填方 1.名称：夯填土 机械 槽
坑 m3 10129.51

分部小计

措施项目

5 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.履带式挖掘机进出场费
 1m3以内 在500m以内 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网土方工程 第  1  页  共  1  页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外管网土方工程 第  1  页  共  1  页

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外管网土方工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外管网土方工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：室外管网土方工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：室内消火栓系统工程 第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内消火栓系统工程 第  1  页  共  1  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001007004 复合管

1.安装部位:室外
2.介质:水
3.材质、规格:钢丝网架
复合管DN100
4.连接形式:电熔连接
5.压力试验及吹、洗

m 181.09

2 040504001005 砌筑井

1.名称：阀门井
2.参考图集：12S2-33
2.钢管井字架
3.安装防坠落装置

座 2

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消火栓系统工程 第  1  页  共  1  页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室内消火栓系统工程 第  1  页  共  1  页

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室内消火栓系统工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 铸铁井盖、井座 φ800重型 套 1099.
6

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室内消火栓系统工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：室内消火栓系统工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：室外消火栓系统工程 第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外消火栓系统工程 第  1  页  共  1  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001007004 复合管

1.安装部位:室外
2.介质:水
3.材质、规格:PE给水管
DE160
4.连接形式:承插式热熔
连接
5.压力试验及吹、洗

m 956

2 031001007005 复合管

1.安装部位:室外
2.介质:水
3.材质、规格:PE给水管
DE110
4.连接形式:承插式热熔
连接
5.压力试验及吹、洗

m 197.13

3 030901011003 室外消火栓

1.名称：室外地下消火栓
2.消火栓为地下式SX100X
65型,其有DN100和DN65栓
口各一个,安装见12
S4-8,距离路边距离为1.0
m。

套 10

4 040504001005 砌筑井

1.名称：消火栓井 
2.消火栓井,阀门井直径
为1500mm,详见:12S2-33
。选用直径800重型保温
井盖,井口为保温井口,详
见:12S2-37。
3.钢管井字架
4.防坠落装置

座 10

5 040504001006 砌筑井 1.名称：砖砌圆形闸阀井
2.井径：直径1000 座 3

6 031003013001 水表

1.名称：法兰水表（含止
回阀1个，闸阀2个及配套
法兰）
2.规格：DN150
3.安装方式：法兰安装
4.含闸阀、倒流防止器 
、法兰

组 2

7 031003003001 焊接法兰阀门

1.名称：法兰闸阀
2.规格：DN150
3.安装方式：法兰安装 
含法兰

个 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消火栓系统工程 第  1  页  共  1  页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外消火栓系统工程 第  1  页  共  1  页

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外消火栓系统工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 铸铁井盖、井座 φ800重型 套 1099.
6

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外消火栓系统工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：室外消火栓系统工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：室外路灯工程 第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外路灯工程 第  1  页  共  1  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030412007001 一般路灯

1.太阳能庭院灯
2.太阳能路灯产品参数:
(1)主体材料:灯杆为全钢
结构、整体热镀锌/喷塑
处理;
(2)太阳能电池组件:晶体
硅120WP(按负载配置);
(3)控制器:太阳能灯具专
用控制器,光控+时控,智
能控制;
(4)储能电池:全封闭免维
护铅酸蓄电池12V17Ah— 1
20Ah;
(5)光源类型:节能高功率
集成
LED,稀土高效节能灯;
(6)防护等级:IP65;
(7)使用温度:-30度至70
度,抗风力≥150Km/h;
(8)照明时间:4~14小时;
(9)灯杆高度:4米;
(10)阴雨可连续工作。
3.基础土方开挖、基础制
作、基础接地等参考生产
厂家参数要求

套 20

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外路灯工程 第  1  页  共  1  页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外路灯工程 第  1  页  共  1  页

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外路灯工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 太阳能庭院灯 24V-120W,H=4M 套 4500

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外路灯工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：室外路灯工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：室外强电工程 第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外强电工程 第  1  页  共  2  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030408003005 电缆保护管
1.名称：电缆保护管
2.规格：SC100
3.安装方式：埋地敷设

m 127

2 030408003010 电缆保护管
1.名称：电缆保护管
2.规格：SC80
3.安装方式：埋地敷设

m 130

3 030408003009 电缆保护管
1.名称：电缆保护管
2.规格：SC50
3.安装方式：埋地敷设

m 352.13

4 030408003011 电缆保护管
1.名称：电缆保护管
2.规格：SC32
3.安装方式：埋地敷设

m 39.74

5 030408001019 电力电缆

1.名称：电力电缆
2.规格：YJV-0.6/1.0KV-
4*35+1*16
3.安装方式：管内敷设

m 134.28

6 030408001020 电力电缆

1.名称：电力电缆
2.规格：YJV22-0.6/1.0
KV-4*25+1*16
3.安装方式：管内敷设

m 139.91

7 030408001021 电力电缆

1.名称：电力电缆
2.规格：YJV22-0.6/1.0
KV-5*16
3.安装方式：管内敷设

m 457.69

8 030408001022 电力电缆

1.名称：电力电缆
2.规格：YJV-0.6/1.0KV-
3*6
3.安装方式：管内敷设

m 45.86

9 010101003003 挖沟槽土方 1.种类:电缆沟挖填 m3 239.27

10 030408005007 铺砂、盖保护板
(砖）

1.名称：铺砂、盖保护板
 电缆1-2根 m 531

11 030408006017 电力电缆头
1.名称：1kv热(冷)缩式
铜芯电力电缆终端头 制
作安装截面≤35mm2

个 2

12 030408006018 电力电缆头
1.名称：1kv干包式铜芯
电力电缆终端头 制作安
装截面≤16mm2

个 8

13 040205001001 人（手)孔井

1.名称：强电人孔井
2.规格：做法参照图集2D
9，室外电缆第4页，内部
净尺寸长*宽*净深=1200*
1200*1800

座 8

14 031103023001 交接箱 1.名称：电缆接线箱 个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外强电工程 第  2  页  共  2  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外强电工程 第  1  页  共  1  页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外强电工程 第  1  页  共  1  页

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外强电工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 交接箱(含接线排) 台 600

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外强电工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：室外强电工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：室外弱电工程 第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外弱电工程 第  1  页  共  1  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030408003001 电缆保护管
1.名称:配管
2.规格:SC20
3.敷设方式:直埋

m 148

2 030408003002 电缆保护管
1.名称:七孔梅花管
2.规格:UPVC100
3.敷设方式:直埋

m 271

3 030408003003 电缆保护管
1.名称:三孔梅花管
2.规格:PVC32
3.敷设方式:直埋

m 710

4 030413005001 人(手）孔砌筑
1.名称：弱电人孔井
2.规格：内部净尺寸长*
宽*净深=1200*1200*1800

个 10

5 030507008001 监控摄像设备

1.名称：远红外高清像素
枪机
2.摄像机支架
3.安装距离地面3.5m 防
护等级不低于IP65

台 33

6 030410001001 监控立杆 1.名称：监控立杆
2.高度：H=3.5M 根 16

7 030502003001 分线接线箱（盒
）

1.名称：室外防水监控设
备箱,带有整套避雷装置,
内设有空开、接线端子、
电源适配器、光纤熔接盒
、接入交换机等设备。

个 16

8 010101003001 挖沟槽土方 1.名称：沟槽挖填 普通
土 m3 404.24

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外弱电工程 第  1  页  共  1  页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外弱电工程 第  1  页  共  1  页

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外弱电工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 金属杆 5m 根 300

2 远红外高清像素枪机 台 1000

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外弱电工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：室外弱电工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：新建变压器 第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建变压器 第  1  页  共  1  页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建变压器 第  1  页  共  1  页

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 300000

2.1 专业工程暂估价 300000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 300000 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建变压器 第  1  页  共  1  页

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 新建动力配电变压器

容量630KVA
设备厂家确定，含
基础、设备等所有
内容

300000

合    计 300000



规费、税金项目计价表

工程名称：新建变压器 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：室外LED显示屏 第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外LED显示屏 第  1  页  共  1  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030506007001 视频系统设备 1.名称：室外LED显示屏 台 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外LED显示屏 第  1  页  共  1  页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外LED显示屏 第  1  页  共  1  页

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外LED显示屏 第  1  页  共  1  页

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 室外LED屏 套 12000
0

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外LED显示屏 第  1  页  共  1  页

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：室外LED显示屏 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：电子汽车衡维修 第  1  页  共  1  页

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电子汽车衡维修 第  1  页  共  1  页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电子汽车衡维修 第  1  页  共  1  页

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 18000

2.1 专业工程暂估价 18000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 18000 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电子汽车衡维修 第  1  页  共  1  页

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 电子汽车衡维修 包含所有维修项目 18000

合    计 18000



规费、税金项目计价表

工程名称：电子汽车衡维修 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金额 第  1  页  共  1  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金额 第  1  页  共  1  页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金额 第  1  页  共  1  页

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 183486 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 183486 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金额 第  1  页  共  1  页

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 183486

合    计 183486 —



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金额 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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