
多伦县环多伦湖旅游度
假区景区基础提升项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程投标报价汇总表
工程名称：土石方工程   标段：多伦县环多伦湖旅游度

假区景区基础提升项目
第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 土石方工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土石方工程 标段：多伦县环多伦湖旅游度假区景区

基础提升项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

土石方工程

1 010101001001 平整场地 1.土壤类别:一、二类土 m2 273.07

2 010101004001 挖基坑土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 79.93

3 010103001001 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:砂
3.填方粒径要求:中粗砂

m3 22.56

分部小计

措施项目

4 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆

台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程 标段：多伦县环多伦湖旅游度假区景区基础提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土石方工程 标段：多伦县环多伦湖旅游度假区景区基础提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：土石方工程 标段：多伦县环多伦湖旅游度假区景区基础提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土石方工程 标段：多伦县环多伦湖旅游度假区景区基础提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土石方工程 标段：多伦县环多伦湖旅游度假区景区基础提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：土石方工程 标段：多伦县环多伦湖旅游度假区景区基础提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：土石方工程 标段：多伦县环多伦湖旅游度假区景区基础提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：土石方工程 标段：多伦县环多伦湖旅游度假区景区基础提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程   标段：多伦县环多伦湖旅游度

假区景区基础提升项目
第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 混凝土及钢筋混凝土工程

1.2 砌筑工程

1.3 门窗工程

1.4 屋面及防水工程

1.5 楼地面装饰工程

1.6 天棚工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：多伦县环多伦湖旅游度假区景区

基础提升项目
第  1  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土及钢筋混
凝土工程

钢筋

1 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：  6  级别：HPB300 t 0.133

2 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：   8 级别：HPB300

t 0.188

3 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：10    级别：HPB300 t 0.324

4 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：  6  级别： HRB400

t 0.008

5 010515001005 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：  8  级别： HRB400

t 4.906

6 010515001006 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：10    级别： HRB400 t 1.661

7 010515001007 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 12   级别： HRB400 t 2.016

8 010515001008 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 16   级别： HRB400 t 1.832

9 010515001009 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：20    级别： HRB400 t 5.747

10 010515001010 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：  25  级别： HRB400 t 1.595

11 010516003001 机械连接
1.连接方式:电渣压力焊
2.规格:20 个 128

12 010516003002 机械连接 1.连接方式:直螺纹连接
2.规格:16

个 48

13 010516003003 机械连接
1.连接方式:直螺纹连接
2.规格:20 个 12

14 010516003004 机械连接
1.连接方式:套筒挤压连
接
2.规格:25

个 40

分部小计

混凝土工程

15 010501001001 垫层
1.混凝土种类:现浇砼
2.混凝土强度等级:C20 m3 34.6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：多伦县环多伦湖旅游度假区景区

基础提升项目
第  2  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

16 010501003001 独立基础
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 24.48

17 010503001001 基础梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 20.16

18 010502001001 矩形柱
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 20.09

19 010502002001 构造柱 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25

m3 4.54

20 010503002001 矩形梁
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 23.73

21 010503005001 过梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25

m3 0.84

22 010504001001 直形墙
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 16.15

23 010505001001 有梁板 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 27.21

24 010505008002
雨篷、悬挑板、
阳台板 m3 2.39

25 010507001002 散水、坡道

1.60厚c20混凝土面层，
撒1:1水泥沙子压实赶光
2.150厚3:7灰土
3.素土压实，向外坡5%

m2 21.61

26 010507004001 台阶（开凹槽花
岗石板台阶）

1.30厚开凹槽花岗石板铺
面，背面及四周边满涂防
污剂，灌水泥浆擦缝，台
口双层加厚处用环氧或硅
酮胶，粘贴与面板相同的
石条
2.撒素水泥面（洒适量清
水）
3.20厚1:3干硬性水泥砂
浆结合层
4.素水泥浆一道（内掺建
筑胶）
5.60厚c15混凝土，台阶
面向外坡1%
6.300厚3:7灰土分两步夯
实，宽出面层100
7.素土夯实

m2 33.97

分部小计

砌筑工程

27 010402001001 砌块墙（外墙）
1.砌块品种、规格、强度
等级:加气混凝土砌块
2.墙体类型:外墙

m3 47.02

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：多伦县环多伦湖旅游度假区景区

基础提升项目
第  3  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.砂浆强度等级:水泥砂
浆M7.5

28 010402001002 砌块墙（内墙）

1.砌块品种、规格、强度
等级:加气混凝土砌块
2.墙体类型:内墙
3.砂浆强度等级:水泥砂
浆M5.0

m3 58.19

29 010607005001 砌块墙钢丝网加
固

m2 53.81

分部小计

门窗工程

30 010802003001 钢质防火门

1.门代号及洞口尺寸:150
0*2400
2.门框、扇材质:甲级防
火门

m2 18

31 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:160
0*1500
2.框、扇材质:断桥铝内
开窗
3.外设防虫网:

m2 4.8

32 010807001002
金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:160
0*2000
2.玻璃品种、厚度:断桥
铝合金

m2 19.2

分部小计

屋面及防水工程

屋二

33 011001001002 保温隔热屋面

1.现浇钢筋混凝土屋面板
2.20厚高强度防水岩棉保
温板
3.5厚抗裂砂浆面层，内
压耐碱玻纤网一层，喷涂
白色涂料

m2 14.89

34 010902002001 屋面涂膜防水

1.最薄处20厚1:2.5水泥
砂浆加3%防水粉向排水口
处找坡1%
2.20厚高强度防水岩棉保
温板

m2 14.89

35 010902004001 屋面排水管 m 9

分部小计

屋一

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：多伦县环多伦湖旅游度假区景区

基础提升项目
第  4  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

36 011001001001 保温隔热屋面

1.20厚1:2.5水泥砂浆保
护层
2.130厚挤塑聚苯板保温
层（B1级）
3.20厚1:3水泥砂浆找平
层
4.最薄处30厚LC5.0轻集
料混凝土找坡层，找2%坡
5.钢筋混凝土屋面板

m2 253.59

37 010902001001 屋面卷材防水

1.0.4厚聚乙烯膜一层
2.3厚SBS改性沥青防水卷
材+1.5厚双面自粘型防水
卷材+1.5厚聚合物水泥防
水涂膜
3.30厚c20细石混凝土找
平层

m2 253.59

分部小计

楼地面装饰工程

墙面

外墙面

38 011204001001 石材墙面

1.30厚芝麻白石材板，用
硅酮 密封胶填缝
2.按石材高度 安装配套
不锈钢挂件
3.刮柔性耐水腻子
4.聚合物水泥防水砂浆5~
6厚，压入耐碱玻璃纤维
网布
5.每㎡≥6个锚栓，锚固
固定一层0.9厚热 镀梓钢
丝网
6.110厚防水岩棉板，板
两表面及侧面涂刷界面剂
，配套胶粘剂粘贴
7.墙体固定连接件及竖向
龙骨
8.15厚1:3水泥砂浆找平
9.基层墙体（混凝土基层
必须先刷界面处理剂）

m2 335.56

分部小计

内墙面

39 011201001001 无毒防水涂料饰
面

1.涂料面层
2.2厚面层耐水腻子分遍
刮平

m2 375.31

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：多伦县环多伦湖旅游度假区景区

基础提升项目
第  5  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.5厚1:0.5:2.5水泥石膏
砂浆抹平
4.8厚1:1:6水泥石灰膏砂
浆打底扫毛 或划出纹道
5.3厚外加剂专用砂浆打
底刮糙或专用界面剂一道
甩毛（甩前喷湿墙面）

分部小计

地面

地一

40 011104004001 防静电活动地板

1.350高架空防静电全钢
活动地板
2.20厚1:2.5水泥砂浆压
实抹平
3.素水泥浆一道
4.20厚聚合物水泥防水砂
浆
5.60厚c15混凝土垫层
6.150厚3:7灰土垫层
7.土基压实，压实系数≥
0.95

m2 56.49

分部小计

地二

41 011102003001 块料楼地面

1.10厚地砖铺实铺平，稀
水泥浆擦缝
2.30厚1:3干硬性水泥砂
浆
3.2.0厚聚合物水泥防水
涂料
4.最薄处20厚c20细石混
凝土找坡抹平
5.素水泥浆一道
6.60厚c15混凝土垫层
7.150厚3:7灰土垫层
8.素土夯实，压实系数≥
0.95

m2 197.11

分部小计

踢脚

42 011105001001 水泥砂浆踢脚线

1.6厚1:2水泥砂浆抹面压
光
2.12厚1:3水泥砂浆
3.2厚配套专用界面砂浆
披刮

m2 16.08

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：多伦县环多伦湖旅游度假区景区

基础提升项目
第  6  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

天棚工程

43 011301001001 天棚抹灰

1.板底5~10厚DGP（粉刷
石膏）抹平
2.刮2厚耐水腻子
3.刷无机涂料

m2 283.58

分部小计

措施项目

44 011701001001 综合脚手架 m2 273

45 011702001001 基础 m2 51.84

46 011702002001 矩形柱 m2 155.55

47 011702003001 构造柱 m2 55.51

48 011702005002 基础梁 m2 162.72

49 011702006001 矩形梁 m2 344.93

50 011702009001 过梁 m2 12.51

51 011702011001 直形墙 m2 367.87

52 011702014001 有梁板 m2 458.73

53 011702023001
雨篷、悬挑板、
阳台板 m2 29.78

54 011702027001 台阶 m2 19.3

55 011702029001 散水 m2 14.14

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：多伦县环多伦湖旅游度假区景区基础提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：多伦县环多伦湖旅游度假区景区基础提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：多伦县环多伦湖旅游度假区景区基础提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：多伦县环多伦湖旅游度假区景区基础提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：多伦县环多伦湖旅游度假区景区基础提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：多伦县环多伦湖旅游度假区景区基础提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：多伦县环多伦湖旅游度假区景区基础提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：多伦县环多伦湖旅游度假区景区基础提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：电气设备安装工程   标段：多伦县环多伦湖旅游度

假区景区基础提升项目
第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 强电

1.2 防雷接地

1.3 消防电

1.4 弱电

1.5 光伏

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 标段：多伦县环多伦湖旅游度假区景区

基础提升项目
第  1  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

强电

1 030404004001
低压开关柜(屏
）

1.名称:AA1-2200*1000*1
000
2.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

台 1

2 030404004002 低压开关柜(屏
）

1.名称:AA2-1100*400*52
5
2.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

台 1

3 030404004003
低压开关柜(屏
）

1.名称:AA3-1100*400*52
5
2.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

台 1

4 030404004004
低压开关柜(屏
）

1.名称:AA4-1100*400*52
5
2.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

台 1

5 030404004005 低压开关柜(屏
）

1.名称:AA5-2200*600*10
00
2.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

台 1

6 030404004006 低压开关柜(屏
）

1.名称:AA6-2200*600*10
00
2.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

台 1

7 030404004007
低压开关柜(屏
）

1.名称:AA7-2200*600*10
00
2.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

台 1

8 030404017001 配电箱

1.名称:1AL1-1-250*350*
120
2.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

台 1

9 030404017002 配电箱

1.名称:1APE-BPD-400*50
0*200
2.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

台 1

10 030404017003 配电箱

1.名称:1AT-BPD-400*500
*300
2.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

台 1

11 030404017004 配电箱
1.名称:1APE-XHB-480*55
0*240
2.其他：按图纸设计及国

台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 标段：多伦县环多伦湖旅游度假区景区

基础提升项目
第  2  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

家相关规范要求

12 030404017005 配电箱

1.名称:1APE-RSB-480*55
0*240
2.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

台 1

13 030404017006 配电箱

1.名称:1ALE-1-480*550*
240
2.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

台 1

14 030404017007 配电箱

1.名称:1ALEE1-350*920*
250
2.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

台 1

15 030411003001 桥架
1.名称:桥架600*100
2.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

m 44.1

16 030411003002 桥架
1.名称:桥架100*50
2.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

m 20.1

17 030413001001 铁构件
1.名称:桥架支架
2.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

kg 212.63

18 030411001001 配管

1.名称:SC50
2.配置形式:室内暗配
3.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

m 20.6

19 030411001002 配管

1.名称:SC40
2.配置形式:室内暗配
3.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

m 29

20 030411001003 配管

1.名称:SC32
2.配置形式:室内暗配
3.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

m 32

21 030411001004 配管

1.名称:SC25
2.配置形式:室内暗配
3.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

m 14.3

22 030411001005 配管

1.名称:SC20
2.配置形式:室内暗配
3.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

m 332.85

23 030411001006 配管 1.名称:SC15 m 53.7

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 标段：多伦县环多伦湖旅游度假区景区

基础提升项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.配置形式:室内暗配
3.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

24 030408001001 电力电缆

1.名称:WDZ-YJY-4*185+1
*95
2.敷设方式、部位:管内
3.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

m 175.4

25 030408001002 电力电缆

1.名称:WDZ-YJY-5*10
2.敷设方式、部位:管内
3.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

m 94.4

26 030408001003 电力电缆

1.名称:WDZ-YJY-5*4
2.敷设方式、部位:管内
3.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

m 100.6

27 030408001004 电力电缆

1.名称:WDZ-YJY-3*2.5
2.敷设方式、部位:管内
3.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

m 25.3

28 030408001005 电力电缆

1.名称:WDZ-YJY-5*2.5
2.敷设方式、部位:管内
3.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

m 135.1

29 030408006001 电力电缆头

1.名称:电缆头4*185+1*9
5
2.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

个 12

30 030408006002 电力电缆头
1.名称:电缆头5*10
2.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

个 6

31 030408006003 电力电缆头
1.名称:电缆头5*4
2.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

个 10

32 030408006004 电力电缆头
1.名称:电缆头5*2.5
2.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

个 10

33 030408006005 电力电缆头
1.名称:电缆头3*2.5
2.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

个 2

34 030411004001 配线

1.名称:WDZN-BYJ-2.5mm2
2.配线形式:管内
3.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

m 346.8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 标段：多伦县环多伦湖旅游度假区景区

基础提升项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

35 030411004002 配线

1.名称:WDZN-BYJ-4mm2
2.配线形式:管内
3.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

m 491.91

36 030411004003 配线

1.名称:WDZ-BYJ-4mm2
2.配线形式:管内
3.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

m 346.8

37 030412002001 工厂灯

1.名称:防潮易清洁灯具
（红外感应一体式照明灯
）
2.规格:220V-10W-IP54-
LED光源
3.安装形式:吸顶

套 24

38 030412005001 荧光灯
1.名称:单管荧光灯
2.安装形式:吸顶 套 12

39 030412004001 装饰灯

1.名称:集中电源疏散照
明灯
2.型号:A型灯具，LED光
源3W,36V
3.安装形式:吸顶

套 11

40 030412004002 装饰灯

1.名称:安全出口标志灯
（自带蓄电池）
2.型号:LED1W,36V
3.安装形式:门上安装

套 2

41 030404034001 照明开关
1.名称:二联单控开关
2.材质:250V-10A
3.规格:带指示灯

个 2

42 030404034002 照明开关

1.名称:二联单控开关带
盖防溅
2.材质:250V-10A
3.规格:带指示灯

个 3

43 030404035001 插座 1.名称:五孔插座
2.安装方式:暗装

个 6

44 030404035002 插座
1.名称:五孔插座带盖防
溅
2.安装方式:暗装

个 9

45 030404035003 插座
1.名称:五孔插座空调
2.安装方式:暗装

个 2

46 030411006001 接线盒
1.名称:接线盒
2.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

个 71

47 030414002001 送配电装置系统 1.名称:输配电装置系统 系统 7

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 标段：多伦县环多伦湖旅游度假区景区

基础提升项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

调试 交流供电 ≤1kV

分部小计

防雷接地

48 030409008001 等电位端子箱、
测试板

1.名称:MEB-300*200*100
2.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

台 1

49 030409008002 等电位端子箱、
测试板

1.名称:LEB
2.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

台 1

50 030409002001 接地母线
1.名称:户内接地母线
2.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

m 82.7

51 030409003001 避雷引下线
1.名称:避雷引下线
2.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

m 20

52 030409005001 避雷网
1.名称:避雷网
2.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

m 93.3

53 030414011001 接地装置 1.名称:接地系统测试 接
地网

系统 1

分部小计

消防电

54 030904008001 模块(模块箱）
1.名称:XD箱
2.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

台 1

55 030904008002 模块(模块箱）
1.名称:输入输出模块
2.规格:JBF5131 个 1

56 030904007001
消防广播(扬声
器）

1.名称:火灾应急广播扬
声器
2.功率:GRT3BM-01
3.安装方式:嵌入式安装

个 3

57 030904006001
消防报警电话插
孔(电话）

1.名称:消防电话分机
2.规格:HY5716C
3.安装方式:明装

个 2

58 030904005001 声光报警器
1.名称:火灾声光报警器
（带地址）
2.规格:JBF5172

个 2

59 030904001001 点型探测器
1.名称:点型感烟火灾探
测器（带地址）
2.规格:JTY-GD-JBF5100

个 5

60 030904003001 按钮 1.名称:带消防电话插孔 个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 标段：多伦县环多伦湖旅游度假区景区

基础提升项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

的手动报警按钮(带地址
）
2.规格:JBF5121-P

61 030904008003 模块(模块箱）
1.名称:短路隔离器
2.规格:JBF4171

台 1

62 030411001007 配管

1.名称:SC20
2.配置形式:室内暗配
3.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

m 108.9

63 030411004004 配线

1.名称:WDZN-RYJS-2*1.5
2.配线部位:管内
3.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

m 108.9

64 030904010001 联动控制箱

1.消防控制室设备
2.燃气报警控制器
3.气体灭火控制器
4.火警电话总机
5.火灾报警控制器
6.消防联动控制台
7.电源
8.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

台 1

65 030905001001
自动报警系统调
试

1.点数:自动报警系统调
试64点以内 系统 1

66 030905001002 自动报警系统调
试

1.点数:广播喇叭及音箱
、电话插孔调试

点 5

分部小计

弱电

67 030502012001 信息插座
1.名称:TO
2.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

个 2

68 030502012002 信息插座
1.名称:TP
2.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

个 2

69 030502003001 分线接线箱（盒
）

1.名称:FD箱
2.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

个 1

70 030404022001 控制器

1.名称:出入口门禁控制
器
2.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

台 3

71 030503008001 电动、电磁阀门 1.名称:门磁开关
2.其他：按图纸设计及国

套 6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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基础提升项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

家相关规范要求

72 030507007001
出入口执行机构
设备

1.名称:读卡器
2.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

台 3

73 030507007002 出入口执行机构
设备

1.名称:电控锁
2.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

台 3

74 030507008001 监控摄像设备
1.名称:摄像头
2.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

台 7

75 030411001008 配管

1.名称:SC20
2.配置形式:室内暗配
3.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

m 124.6

76 030411001009 配管

1.名称:SC15
2.配置形式:室内暗配
3.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

m 63.4

77 030502005001 双绞线缆

1.名称:六类4对UTP
2.敷设方式:管内
3.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

m 177.2

78 030411004005 配线

1.名称:WDZN-RYJS-2*1.5
2.配线部位:管内
3.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

m 113.8

分部小计

光伏

79 030501008001 集线器
1.名称:集线器
2.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

台 2

80 030405002001 太阳能电池

1.名称:太阳能电池
2.540Wp单晶硅，组件尺
寸2384*1096*35MM
3.光伏逆变系统
4.PV1-F光伏电缆
5.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

组 1

分部小计

措施项目

81 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：多伦县环多伦湖旅游度假区景区基础提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002
白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程 标段：多伦县环多伦湖旅游度假区景区基础提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：电气设备安装工程 标段：多伦县环多伦湖旅游度假区景区基础提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气设备安装工程 标段：多伦县环多伦湖旅游度假区景区基础提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 XD箱 台 1 600 600

2 消防控制室设备 台 1 15000 15000

3 电控锁 台 3 120 360

4 集线器 台 2 1200 2400

5 读卡器 台 3 120 360

6 光伏逆变系统 台 1 600 600

7 AA2-1100*400*525 台 1 8000 8000

8 AA1-2200*1000*1000 台 1 13000 13000

9 门磁开关 套 6 120 720

10 AA7-2200*600*1000 台 1 13000 13000

11 1ALEE1-350*920*250 台 1 800 800

12 AA6-2200*600*1000 台 1 13000 13000

13 540Wp单晶硅 组 36 600 21600

14 1AT-BPD-400*500*300 台 1 1000 1000

15 AA5-2200*600*1000 台 1 13000 13000

16 1APE-BPD-400*500*200 台 1 1000 1000

17 1ALE-1-480*550*240 台 1 1200 1200

18 AA4-1100*400*525 台 1 8000 8000

19 1APE-RSB-480*550*240 台 1 1200 1200

20 1AL1-1-250*350*120 台 1 600 600

21 1APE-XHB-480*550*240 台 1 1100 1100

22 AA3-1100*400*525 台 1 8000 8000

23 摄像头 台 7 600 4200

合计
12874

0

总合计
12874

0



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：多伦县环多伦湖旅游度假区景区基础提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：电气设备安装工程 标段：多伦县环多伦湖旅游度假区景区基础提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：多伦县环多伦湖旅游度假区景区基础提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：多伦县环多伦湖旅游度假区景区基础提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：采暖通风工程   标段：多伦县环多伦湖旅游度

假区景区基础提升项目
第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 通风

1.2 采暖

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖通风工程 标段：多伦县环多伦湖旅游度假区景区

基础提升项目
第  1  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

通风

1 030108001001 离心式通风机

1.名称:平时排风兼事故
后排风
2.风量 3000m3/h
3.全压200Pa
4.电量0.37KW380V50kg
5.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

台 1

2 030108001002 离心式通风机

1.名称:墙壁式排气扇
2.风量 1000m3/h
3.50W220V
4.自带止回装置，外装防
雨百叶
5.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

台 5

3 030703007001
碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:防雨百叶800*400
2.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

个 1

4 030703007002 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:防雨百叶风口800
*800
2.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

个 1

5 030703007003
碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:单层百叶风口500
*300
2.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

个 2

6 030703007004
碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:侧回风口500*600
2.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

个 1

7 030703001001 碳钢阀门

1.名称:风管止回阀800*2
00
2.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

个 1

8 030703001002 碳钢阀门

1.名称:70° 防火阀800*2
00
2.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

个 1

9 030703001003 碳钢阀门

1.名称:70° 防火阀800*8
00
2.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

个 1

10 030703001004 碳钢阀门

1.名称:对开多叶风阀500
*200
2.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖通风工程 标段：多伦县环多伦湖旅游度假区景区

基础提升项目
第  2  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

11 030703001005 碳钢阀门

1.名称:对开多叶风阀800
*200
2.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

个 1

12 030703001006 碳钢阀门

1.名称:对开多叶风阀800
*800
2.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

个 1

13 030702001001 碳钢通风管道

1.名称:风管800*200、50
0*200、800*800
2.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

m2 21.16

分部小计

采暖

14 031001001001 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖水
3.规格、压力等级:无缝
钢管DN25
4.连接形式:螺纹
5.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

m 103.6

15 031001001002 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖水
3.规格、压力等级:无缝
钢管DN32
4.连接形式:螺纹
5.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

m 18.4

16 031001001003 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖水
3.规格、压力等级:无缝
钢管DN50
4.连接形式:焊接
5.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

m 4.4

17 031001001004 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖水
3.规格、压力等级:无缝
钢管DN80
4.连接形式:焊接
5.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

m 5.2

18 031001001005 镀锌钢管
1.安装部位:室内
2.介质:采暖水
3.规格、压力等级:无缝

m 40

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖通风工程 标段：多伦县环多伦湖旅游度假区景区

基础提升项目
第  3  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

钢管DN100
4.连接形式:焊接
5.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

19 031001001006 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖水
3.规格、压力等级:无缝
钢管DN125
4.连接形式:焊接
5.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

m 81.4

20 031002001001 管道支架

1.材质:管道支架制作安
装
2.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

kg 216.84

21 031201003001 金属结构刷油

1.除锈级别:轻锈
2.油漆品种:一遍防锈漆
，2遍调和漆
3.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

kg 216.84

22 031201001001 管道刷油

1.除锈级别:轻锈
2.油漆品种:2遍防锈漆
3.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

m2 196.3

23 031208002001 管道绝热

1.绝热材料品种:难燃橡
塑海绵保温
2.绝热厚度:小于32MM
3.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

m3 1.18

24 031003001001 螺纹阀门

1.类型:自动排气阀DN25
2.连接形式:螺纹连接
3.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

个 10

25 031003001002 螺纹阀门

1.类型:球阀DN25
2.连接形式:螺纹连接
3.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

个 10

26 031003001003 螺纹阀门

1.类型:泄水阀DN25
2.连接形式:螺纹连接
3.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

个 13

27 031003001004 螺纹阀门

1.类型:截止阀DN25
2.连接形式:螺纹连接
3.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖通风工程 标段：多伦县环多伦湖旅游度假区景区

基础提升项目
第  4  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

28 031003001005 螺纹阀门

1.类型:闸阀DN32
2.连接形式:螺纹连接
3.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

个 25

29 031003001006 螺纹阀门

1.类型:止回阀DN32
2.连接形式:螺纹连接
3.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

个 9

30 031003001007 螺纹阀门

1.类型:倒流防止器DN32
2.连接形式:螺纹连接
3.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

个 1

31 031003001008 螺纹阀门

1.类型:过滤器DN32
2.连接形式:螺纹连接
3.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

个 1

32 031003001009 螺纹阀门

1.类型:浮球阀DN32
2.连接形式:螺纹连接
3.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

个 1

33 031003001010 螺纹阀门

1.类型:安全阀DN32
2.连接形式:螺纹连接
3.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

个 6

34 031003001011 螺纹阀门

1.类型:电磁阀DN32
2.连接形式:螺纹连接
3.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

个 3

35 031003001012 螺纹阀门

1.类型:软接头DN32
2.连接形式:螺纹连接
3.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

个 16

36 031003001013 螺纹阀门

1.类型:闸阀DN50
2.连接形式:螺纹连接
3.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

个 1

37 031003003001 焊接法兰阀门

1.类型:蝶阀DN80
2.连接形式:法兰
3.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

个 4

38 031003003002 焊接法兰阀门

1.类型:软接头DN80
2.连接形式:法兰
3.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

个 4

39 031003003003 焊接法兰阀门 1.类型:止回阀DN80 个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖通风工程 标段：多伦县环多伦湖旅游度假区景区

基础提升项目
第  5  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.连接形式:法兰
3.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

40 031003003004 焊接法兰阀门

1.类型:过滤器DN80
2.连接形式:法兰
3.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

个 2

41 031003011001 法兰
1.材质:法兰DN80
2.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

副 12

42 031003003005 焊接法兰阀门

1.类型:软接头DN100
2.连接形式:法兰
3.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

个 14

43 031003003006 焊接法兰阀门

1.类型:蝶阀DN100
2.连接形式:法兰
3.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

个 14

44 031003003007 焊接法兰阀门

1.类型:过滤器DN100
2.连接形式:法兰
3.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

个 7

45 031003003008 焊接法兰阀门

1.类型:流量计DN100
2.连接形式:法兰
3.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

个 3

46 031003003009 焊接法兰阀门

1.类型:止回阀DN100
2.连接形式:法兰
3.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

个 4

47 031003011002 法兰
1.材质:法兰DN100
2.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

副 28

48 031003003010 焊接法兰阀门

1.类型:闸阀DN125
2.连接形式:法兰
3.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

个 6

49 031003003011 焊接法兰阀门

1.类型:电磁阀DN125
2.连接形式:法兰
3.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

个 5

50 031003003012 焊接法兰阀门

1.类型:蝶阀DN125
2.连接形式:法兰
3.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

个 9

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖通风工程 标段：多伦县环多伦湖旅游度假区景区

基础提升项目
第  6  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

51 031003011003 法兰
1.材质:法兰DN125
2.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

副 20

52 031003013001 水表
1.名称:水表DN32
2.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

个 1

53 031003014001 热量表
1.类型:热计量表-DN125
2.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

块 1

54 030601002001 压力仪表
1.名称:压力表
2.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

台 55

55 030601001001 温度仪表
1.名称:温度计
2.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

支 15

56 031005002001 钢制散热器

1.钢制片头方管三柱式散
热器20片/组（高度688mm
，同侧中心距600mm，工
况散热量94W/片）
2.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

组 2

57 030225003001 换热器

1.型号:BSHR-1/2
2.板式散热器
3.换热量630KW
4.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

台 2

58 031003008001 除污器(过滤器
）

1.名称:螺旋除污器DN125
2.最大流量47m3/h，DN80
/pn16,215*515*470
3.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

组 1

59 031006010001 水质净化器

1.名称:全自动软水器
2.型号、规格:G=1-2m3/h
，单机单罐时间/流量型
，N小于等于50W/套，220
V,1000*700*1800H
3.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

台 1

60 031006015001 水箱

1.名称:不锈钢软化水箱1
000*1000*1500
2.型号、规格:有效容积=
1.2M3
3.其他：按图纸设计及国

台 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖通风工程 标段：多伦县环多伦湖旅游度假区景区

基础提升项目
第  7  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

家相关规范要求

61 031006004001 气压罐

1.WPJZ-1
2.立式气压罐定压装置
3.隔膜式气压罐SQL400-0
.8，罐体有效容积400L，
承压0.8MPa
4.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

台 1

62 031006004002 气压罐

1.WPJZ-2
2.立式气压罐定压装置
3.隔膜式气压罐SQL400-0
.8，罐体有效容积400L，
承压0.8MPa
4.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

台 1

63 031006004003 气压罐

1.WPJZ-3
2.立式气压罐定压装置
3.隔膜式气压罐SQL400-0
.8，罐体有效容积400L，
承压0.8MPa
4.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

台 1

64 030109001001 离心式泵

1.名称:补水泵
2.型号:L=1.2M3/H,H=32M
,N=0.37KW,380V,P=0.8
MPa
3.噪声80DB（A）
4.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

台 6

65 030201010001 锅炉本体金属结
构

1.类型:380V固体电蓄热
热水锅炉
2.设备编号:XRGL-1/2/3
3.功率300KW,总蓄热量86
40MJ/8h，制热量1080MJ/
h，
4.工作压力0.6MPa，额定
电压380V，热效率95%，
出水温度85度，回水温度
60度。
5.蓄热最高温度800° C
6.蓄热设定温度小于等于
750° C
7.蓄热介质：高温氧化镁
蓄热砖

套 3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖通风工程 标段：多伦县环多伦湖旅游度假区景区

基础提升项目
第  8  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

8.4000*2600*2800
9.重量16000KG
10.其他：按图纸设计及
国家相关规范要求

66 030109001002 离心式泵

1.名称:一次热水循环泵
2.型号:L=22M3/H,H=24M,
N=4KW,380V,P=0.6MPa
3.噪声72DB（A）
4.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

台 2

67 030109001003 离心式泵

1.名称:二次热水循环泵
2.型号:L=22M3/H,H=35M,
N=5.5KW,380V,P=0.6MPa
3.噪声72DB（A）
4.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

台 2

68 030109001004 离心式泵

1.名称:一次生活热水循
环泵
2.型号:L=11M3/H,H=20M,
N=1.5KW,380V,P=0.6MPa
3.噪声72DB（A）
4.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

台 2

69 030704001001
通风工程检测、
调试 系统 1

70 031009001001 采暖工程系统调
试

系统 1

分部小计

措施项目

71 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖通风工程 标段：多伦县环多伦湖旅游度假区景区基础提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002
白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：采暖通风工程 标段：多伦县环多伦湖旅游度假区景区基础提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：采暖通风工程 标段：多伦县环多伦湖旅游度假区景区基础提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：采暖通风工程 标段：多伦县环多伦湖旅游度假区景区基础提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 立式气压罐定压装置WPJZ-3 台 1 5000 5000

2 不锈钢软化水箱1000*1000*1500 个 2 1500 3000

3 水质净化器 罐体直径1000mm以内 台 1 8000 8000

4 平时排风兼事故后排风风量 3000m3
/h 

台 1 3500 3500

5 墙壁式排气扇风量1000m3/h 台 5 1500 7500

6 立式气压罐定压装置WPJZ-1 台 1 5000 5000

7 板式散热器换热量630KW 台 2 45000 90000

8
380V固体电蓄热热水锅炉XRGL-1/2/
3 套 3 80000

24000
0

9 一次热水循环泵L=22M3/H 台 2 8000 16000

10 二次热水循环泵L=22M3/H 台 2 8000 16000

11 一次生活热水循环泵L=11M3/H 台 2 4000 8000

12 立式气压罐定压装置WPJZ-2 台 1 5000 5000

13 补水泵L=1.2M3/H 台 6 2600 15600

合计
42260

0

总合计 42260
0



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：采暖通风工程 标段：多伦县环多伦湖旅游度假区景区基础提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：采暖通风工程 标段：多伦县环多伦湖旅游度假区景区基础提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：采暖通风工程 标段：多伦县环多伦湖旅游度假区景区基础提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：采暖通风工程 标段：多伦县环多伦湖旅游度假区景区基础提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：给排水工程   标段：多伦县环多伦湖旅游度

假区景区基础提升项目
第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 标段：多伦县环多伦湖旅游度假区景区

基础提升项目
第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001003001 不锈钢管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.规格、压力等级:薄壁
不锈钢管DN100
4.连接形式:沟槽连接
5.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

m 25.9

2 031001003002 不锈钢管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.规格、压力等级:薄壁
不锈钢管DN80
4.连接形式:卡压式连接
5.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

m 70.4

3 031001003003 不锈钢管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.规格、压力等级:薄壁
不锈钢管DN65
4.连接形式:卡压式连接
5.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

m 9.5

4 031001003004 不锈钢管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.规格、压力等级:薄壁
不锈钢管DN40
4.连接形式:卡压式连接
5.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

m 60.9

5 031001003005 不锈钢管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.规格、压力等级:薄壁
不锈钢管DN32
4.连接形式:卡压式连接
5.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

m 17.9

6 031001003006 不锈钢管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.规格、压力等级:薄壁
不锈钢管DN15
4.连接形式:卡压式连接
5.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

m 5.7

7 031001005001 铸铁管
1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:机制排水

m 13.8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 标段：多伦县环多伦湖旅游度假区景区

基础提升项目
第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

铸铁管DN100
4.连接形式:橡胶圈密封
5.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

8 031001001001 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:通气管、溢流管
3.规格、压力等级:镀锌
钢管DN100
4.连接形式:法兰连接
5.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

m 6.2

9 031002001001 管道支架

1.材质:管道支架制作安
装
2.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

kg 436.9

10 031201003001 金属结构刷油

1.除锈级别:轻锈
2.油漆品种:2遍防锈漆，
2遍灰色调和漆
3.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

kg 436.9

11 031201001001 管道刷油

1.除锈级别:轻锈
2.油漆品种:2遍防锈漆
3.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

m2 312.6

12 031208002001 管道绝热

1.绝热材料品种:难燃橡
塑泡绵保温
2.绝热厚度:小于32MM
3.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

m3 2.63

13 031003001001 螺纹阀门

1.类型:球阀DN15
2.连接形式:螺纹连接
3.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

个 1

14 031003001002 螺纹阀门

1.类型:取样口DN25
2.连接形式:螺纹连接
3.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

个 1

15 031003001003 螺纹阀门

1.类型:软接头DN40
2.连接形式:螺纹连接
3.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

个 4

16 031003001004 螺纹阀门

1.类型:闸阀DN40
2.连接形式:螺纹连接
3.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

个 8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 标段：多伦县环多伦湖旅游度假区景区

基础提升项目
第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

17 031003001005 螺纹阀门

1.类型:止回阀DN40
2.连接形式:螺纹连接
3.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

个 2

18 031003003001 焊接法兰阀门

1.类型:电磁阀DN65
2.连接形式:法兰
3.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

个 2

19 031003003002 焊接法兰阀门

1.类型:闸阀DN65
2.连接形式:法兰
3.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

个 2

20 031003003003 焊接法兰阀门

1.类型:止回阀DN65
2.连接形式:法兰
3.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

个 2

21 031003003004 焊接法兰阀门

1.类型:软接头DN65
2.连接形式:法兰
3.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

个 2

22 031003003005 焊接法兰阀门

1.类型:过滤器DN65
2.连接形式:法兰
3.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

个 1

23 031003011001 法兰
1.材质:法兰DN65
2.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

副 9

24 031003003006 焊接法兰阀门

1.类型:电磁阀DN80
2.连接形式:法兰
3.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

个 2

25 031003003007 焊接法兰阀门

1.类型:闸阀DN80
2.连接形式:法兰
3.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

个 9

26 031003011002 法兰
1.材质:法兰DN80
2.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

副 11

27 031003003008 焊接法兰阀门

1.类型:闸阀DN100
2.连接形式:法兰
3.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

个 4

28 031003003009 焊接法兰阀门
1.类型:旋流防止器DN100
2.连接形式:法兰
3.其他：按图纸设计及国

个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 标段：多伦县环多伦湖旅游度假区景区

基础提升项目
第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

家相关规范要求

29 031003011003 法兰
1.材质:法兰DN100
2.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

副 8

30 031003013001 水表
1.名称:水表DN100
2.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

个 1

31 031003013002 水表
1.名称:水表DN80
2.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

个 1

32 030601002001 压力仪表
1.名称:压力表
2.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

台 5

33 030601001001 温度仪表
1.名称:温度计
2.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

支 1

34 031004014001
给、排水附(配)
件

1.名称:地漏DN100
2.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

个 2

35 030901013001 灭火器
1.形式:MF/ABC4
2.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

具 8

36 030109001001 离心式泵

1.名称:循环泵
2.型号:Q=6.5M3/H,H=8M,
N=0.75KW,
3.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

台 2

37 030109001002 离心式泵

1.名称:给水加压泵
2.型号:Q=30M3/H,H=40M,
N=5.5KW,
3.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

台 2

38 031006015001 水箱

1.名称:不锈钢拼装水箱
（外置自洁器）
2.型号、规格:4000*2000
*3500mm
3.图集:12S101
4.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

台 1

39 031006010001 水质净化器 1.名称:全自动软水器 台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 标段：多伦县环多伦湖旅游度假区景区

基础提升项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.型号、规格:Q=5m3/h
3.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

40 031006004001 气压罐

1.型号、规格:膨胀罐SN6
00
2.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

台 1

41 031006012001 热水器、开水炉

1.半容积式浮动盘管换热
器（水-水）
2.换热面积V=5m3，总容
积1.5m3
3.其他：按图纸设计及国
家相关规范要求

台 2

分部小计

措施项目

42 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：多伦县环多伦湖旅游度假区景区基础提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002
白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程 标段：多伦县环多伦湖旅游度假区景区基础提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：给排水工程 标段：多伦县环多伦湖旅游度假区景区基础提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程 标段：多伦县环多伦湖旅游度假区景区基础提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 循环泵Q=6.5M3/H 台 2 3200 6400

2 给水加压泵Q=30M3/H 台 2 8200 16400

3 全自动软水器Q=5m3/h 台 1 10000 10000

4 膨胀罐SN600 台 1 1000 1000

5 半容积式浮动盘管换热器（水-水） 台 2 10000 20000

6 不锈钢拼装水箱（外置自洁器）400
0*2000*3500 

个 1 26800 26800

合计 80600

总合计 80600



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程 标段：多伦县环多伦湖旅游度假区景区基础提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：给排水工程 标段：多伦县环多伦湖旅游度假区景区基础提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程 标段：多伦县环多伦湖旅游度假区景区基础提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程 标段：多伦县环多伦湖旅游度假区景区基础提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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