
多伦县蔡木山乡青龙背村农文
旅融合特色产业项目 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



多伦县蔡木山乡青龙背
村农文旅融合特色产业

项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程 标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅

融合特色产业项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地
1.土壤类别:一、二类土
2.± 0.3m以内的挖填土平
整

m2 1910.2

2 010101002001 挖一般土方
1.土壤类别:一、二类土
2.已考虑工作面及放坡土
方

m3 4812.89

3 010103001001 回填方 1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土 m3 4494.57

4 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:素土
2.运距:机械装土，外运
暂定5km以内，投标人自
行考虑运距

m3 318.32

分部小计

措施项目

5 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程 标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅融合特色产业
项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程 标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅融合特色产业
项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土方工程 标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅融合特色产业
项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程 标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅融合特色产业
项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅

融合特色产业项目 第  1  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土、钢筋部
分

1 010501001001 垫层
1.混凝土种类:现浇商品
砼
2.混凝土强度等级:C15

m3 41.85

2 010501003001 独立基础
1.混凝土种类:现浇商品
砼
2.混凝土强度等级:C30

m3 161.7

3 010503002001 矩形梁
1.混凝土种类:现浇商品
砼
2.混凝土强度等级:C30

m3 82.42

4 010502001001 矩形柱
1.混凝土种类:现浇商品
砼
2.混凝土强度等级:C30

m3 97.98

5 010505003001 平板
1.混凝土种类:现浇细石
砼
2.混凝土强度等级:C30

m3 225.82

6 010506001001 直形楼梯
1.混凝土种类:现浇商品
砼
2.混凝土强度等级:C30

m2 85.9

7 010502001002 无收缩细石混凝
土

1.位置:柱KZ01、KZ02、
KZ03、KZ04、KZ05
2.混凝土强度等级:内灌C
35无收缩细石混凝土

m3 7.45

8 010502003001 异形柱

1.柱形状:L异形
2.混凝土种类:现浇商品
砼
3.混凝土强度等级:C30

m3 3.08

9 010504001001 直形墙
1.混凝土种类:现浇商品
砼
2.混凝土强度等级:C30

m3 24.16

10 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400以内 直径10
mm

t 70.56

11 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400以内 直径≤1
8mm

t 14.104

12 010515001006 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400以内 直径20
mm

t 44.638

13 010515001007 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍筋 
带肋钢筋HRB400以内 直
径≤10mm

t 10.462

14 010516003001 机械连接 1.连接方式:套筒冷压连 个 2058

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅

融合特色产业项目 第  2  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

接
2.规格:钢筋直径25mm

分部小计

钢结构部分

15 010606013001 预埋铁件

1.名称:基础顶部与钢柱
连接处
2.钢材品种、规格:-915*
915*30

t 4.66

16 010606013002 螺栓 1.构件名称:地脚螺栓
2.钢材品种、规格:M24 套 408

17 010603002001 空腹钢柱

1.柱类型:箱形钢柱
2.钢材品种:Q355B
3.规格:550*550*20*20
4.钢构件制作及安装
5.钢构件运输暂定30km
6.抛丸除锈
7.防火类型:≥25厚非膨
胀型钢结构防水涂料，耐
火极限≥3小时
8.防火面积:59.93㎡

t 9.066

18 010603002002 空腹钢柱

1.柱类型:箱形钢柱
2.钢材品种:Q355B
3.规格:500*500*20*20
4.钢构件制作及安装
5.钢构件运输暂定30km
6.抛丸除锈
7.防火类型:≥25厚非膨
胀型钢结构防水涂料，耐
火极限≥3小时
8.防火面积:558.6㎡

t 78.19

19 010603002003 空腹钢柱

1.柱类型:箱形钢柱
2.钢材品种:Q355B
3.规格:400*400*16*16
4.钢构件制作及安装
5.钢构件运输暂定30km
6.抛丸除锈
7.防火类型:≥25厚非膨
胀型钢结构防水涂料，耐
火极限≥3小时
8.防火面积:313.06㎡

t 33.75

20 010603002004 空腹钢柱

1.柱类型:箱形钢柱
2.钢材品种:Q355B
3.规格:300*300*16*16
4.钢构件制作及安装
5.钢构件运输暂定30km

t 14.34

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅

融合特色产业项目 第  3  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

6.抛丸除锈
7.防火类型:钢柱外包50
厚防火薄板，耐火极限≥
3小时
8.防火面积:120.48㎡

21 010603002005 空腹钢柱

1.柱类型:圆形钢柱
2.钢材品种:Q355B
3.规格:650*20
4.钢构件制作及安装
5.钢构件运输暂定30km
6.抛丸除锈
7.防火类型:≥25厚非膨
胀型钢结构防水涂料，耐
火极限≥3小时
8.防火面积:57.73㎡

t 8.77

22 010603002006 空腹钢柱

1.柱类型:箱形钢柱
2.钢材品种:Q355C
3.规格:160*160*14*14
4.钢构件制作及安装
5.钢构件运输暂定30km
6.抛丸除锈
7.防火类型:≥25厚非膨
胀型钢结构防水涂料，耐
火极限≥3小时
8.防火面积:11.52㎡

t 1.15

23 010603002007 空腹钢柱

1.柱类型:箱形钢柱
2.钢材品种:Q355C
3.规格:320*320*14*14
4.钢构件制作及安装
5.钢构件运输暂定30km
6.抛丸除锈
7.防火类型:≥25厚非膨
胀型钢结构防水涂料，耐
火极限≥3小时
8.防火面积:7.68㎡

t 0.8

24 010604001001 钢梁

1.梁类型:H型钢梁
2.钢材品种:焊接H钢-Q35
5B
3.规格:HN400*200*8*13
4.钢构件制作及安装
5.钢构件运输暂定30km
6.机械除锈
7.防火类型:≥25厚非膨
胀型钢结构防水涂料，耐
火极限≥2.5小时
8.防火面积:2232.75㎡

t 85.64

25 01060400100 钢 1.梁类型:H型钢梁 t 20.59

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅

融合特色产业项目 第  4  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2 梁

2.钢材品种:热轧H型钢-Q
355B
3.规格:HN500*200*10*16
4.钢构件制作及安装
5.钢构件运输暂定30km
6.机械除锈
7.防火类型:≥25厚非膨
胀型钢结构防水涂料，耐
火极限≥2.5小时
8.防火面积:421.36㎡

26 010604001003 钢梁

1.梁类型:H型钢梁
2.钢材品种:热轧H型钢-Q
355B
3.规格:HM390*300*10*16
4.钢构件制作及安装
5.钢构件运输暂定30km
6.机械除锈
7.防火类型:≥25厚非膨
胀型钢结构防水涂料，耐
火极限≥2.5小时
8.防火面积:162.68㎡

t 8.59

27 010604001004 钢梁

1.梁类型:H型钢梁
2.钢材品种:热轧H型钢-Q
355B
3.规格:HM488*300*11*18
4.钢构件制作及安装
5.钢构件运输暂定30km
6.机械除锈
7.防火类型:≥25厚非膨
胀型钢结构防水涂料，耐
火极限≥2.5小时
8.防火面积:1073.6㎡

t 57.71

28 010604001005 钢梁

1.梁类型:H型钢梁
2.钢材品种:焊接H型钢-Q
355B
3.规格:H488*350*11*20
4.钢构件制作及安装
5.钢构件运输暂定30km
6.机械除锈
7.防火类型:≥25厚非膨
胀型钢结构防水涂料，耐
火极限≥2.5小时
8.防火面积:104.8㎡

t 6.615

29 010604001006 钢梁
1.梁类型:箱型钢梁
2.钢材品种:Q355B
3.规格:250*250*10*10

t 0.47

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅

融合特色产业项目 第  5  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.钢构件制作及安装
5.钢构件运输暂定30km
6.机械除锈
7.防火类型:≥25厚非膨
胀型钢结构防水涂料，耐
火极限≥2.5小时
8.防火面积:6.2㎡

30 010606006001 楼板底膜钢板
1.名称:钢筋桁架楼承板
镀锌底模钢板
2.0.5mm厚镀锌板

m2 1744.51

31 010606002001 钢檩条

1.名称:檩条
2.钢材品种:Q355B
3.规格:2C280*70*20*3.0
4.钢构件制作及安装
5.钢构件运输暂定30km

t 34.29

32 010606001001 钢支撑、钢拉条

1.名称:隅撑
2.钢材品种:Q235B
3.规格:L50*5
4.钢构件制作及安装
5.钢构件运输暂定30km

t 6.03

33 010901002001 型材屋面

1.双层压型金属板复合保
温屋面
2.200厚岩棉板（A级）
3.≥2.5厚冷弯镀锌型钢
支撑件
4.≥0.75厚压型钢板

m2 2314.55

分部小计

砌体部分

34 010402001001 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度
等级:蒸压加气混凝土砌
块
2.墙体类型:300mm厚
3.砂浆强度等级:水泥砂
浆M7.5

m3 305.99

35 010402001002 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度
等级:蒸压加气混凝土砌
块
2.墙体类型:200mm厚
3.砂浆强度等级:水泥砂
浆M7.5

m3 401.69

36 010402001003 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度
等级:蒸压加气混凝土砌
块
2.墙体类型:150mm厚

m3 100.71

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅

融合特色产业项目 第  6  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.砂浆强度等级:水泥砂
浆M7.5

分部小计

保温、隔热

37 011001003001 保温隔热墙面
1.保温隔热部位:墙体
2.保温隔热方式:外保温
3.材料:120mm厚岩棉保温

m2 1371.74

分部小计

门窗、幕墙

38 011209002001 全玻（无框玻璃
）幕墙 1.钢化玻璃幕墙 m2 551.53

分部小计

装修部分

39 011204003001 块料墙面

1.参照图集12J1-外墙11B
2.5-7厚外墙面砖，填缝
剂填缝
3.配套专用胶粘剂粘结
4.聚合物水泥砂浆，5-6
厚，压入耐碱玻璃纤维网
布
5.每㎡≥6个锚栓，锚固
固定一层
6.15厚1：3水泥砂浆找平

m2 298.41

40 011204001001 石材墙面

1.参照图集：12J1-外墙1
3B
2.25-30厚石材板，用硅
酮密封胶填缝
3.按石材高度安装配套不
锈钢挂件
4.刮柔性耐水腻子
5.聚合物水泥砂浆；5-6
厚压入耐碱玻璃纤维网布
6.锚栓锚固岩棉板
7.墙体固定连接件及竖向
龙骨
8.15厚1：3水泥砂浆找平

m2 1010.81

41 011102003001 块料楼地面

1.60厚C15混凝土垫层
2.150厚碎石灌M5水泥砂
浆垫层
3.素土夯实，压实系数≥
0.95

m2 1302.95

42 011102003002 块料楼地面 1.60厚C15混凝土垫层 m2 70.55

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅

融合特色产业项目 第  7  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.150厚碎石灌M5水泥砂
浆垫层
3.素土夯实，压实系数≥
0.95

43 011101001001 水泥砂浆楼地面

1.60厚C15混凝土垫层随
打随抹平
2.150厚碎石灌M5水泥砂
浆垫层
3.素土夯实，压实系数≥
0.95

m2 5.97

分部小计

室外部分

44 010507001001 坡道

1.参照图集：12J1-坡13
2.40厚毛面花岗岩板
3.30厚1：3干硬性水泥砂
浆结合层
4.素水泥浆一道（内掺建
筑胶）
5.60厚C15混凝土
6.300厚碎石灌M5水泥砂
浆
7.300厚中砂防冻胀层
8.素土夯实

m2 75.13

45 010507001002 散水

1.参照图集：12J1-散1
2.60厚C20混凝土面层，
撒1：1水泥砂子压实赶光
3.150厚碎石灌M5水泥砂
浆
4.300厚中砂防冻胀层
5.素土夯实；向外坡5%

m2 155.97

46 010507004001 台阶

1.30厚开凹槽花岗石板铺
面
2.20厚1：3干硬性水泥砂
浆结合层
3.素水泥浆一道（内掺建
筑胶）
4.60厚C15混凝土台阶
5.300厚碎石灌M5水泥砂
浆，宽出面层100mm
6.300厚中砂防冻胀层

m2 83.65

分部小计

措施项目

47 011702001001 基础 1.基础类型:独立基础 m2 281.16

48 011702002001 矩形柱 1.矩形柱 复合模板 m2 437.7

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅

融合特色产业项目 第  8  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

49 011702006001 矩形梁 1.矩形梁 复合模板 m2 758.83

50 011702011001 直形墙 1.直形墙 复合模板 m2 183.68

51 011702024001 楼梯 1.楼梯 直形 复合模板 m2 85.9

52 010501001002 垫层 1.基础垫层 复合模板 m2 55.17

53 011701001001 综合脚手架 m2 2870.32

54 011703001001 垂直运输 m2 2870.32

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅融合特色产业
项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑装饰工程 标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅融合特色产业
项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅融合特色产业
项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅融合特色产业
项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：防雷接地工程 标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅

融合特色产业项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030409002001 接地母线 1.名称:接地母线
2.材质:镀锌扁钢 m 366.6

2 030409003001 避雷引下线
1.名称:避雷引下线
2.材质:利用建筑物内钢
筋引下

m 195.5

3 030409005001 避雷网 1.名称:避雷网
2.材质:镀锌圆钢 m 470.92

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：防雷接地工程 标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅融合特色产业
项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：防雷接地工程 标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅融合特色产业
项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：防雷接地工程 标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅融合特色产业
项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：防雷接地工程 标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅融合特色产业
项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅

融合特色产业项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030411001001 配管
1. 材质: JDG
2. 规格: 20
3. 配置形式: FC WC

m 3353.13

2 030411001002 配管
1. 材质: JDG
2. 规格: 25
3. 配置形式: FC WC

m 18

3 030411001003 配管
1. 材质: JDG
2. 规格: 32
3. 配置形式: FC WC

m 33.38

4 030411001004 配管
1. 材质: JDG
2. 规格: 40
3. 配置形式: FC WC

m 229.76

5 030411001005 配管 1. 材质: SC
2. 规格: 15 m 446.7

6 030411001006 配管
1. 材质: SC
2. 规格: 20
3. 配置形式: CE WC

m 2610.52

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅融合特色产业
项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程 标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅融合特色产业
项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程 标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅融合特色产业
项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程 标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅融合特色产业
项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管道土方工程 标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅

融合特色产业项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 636.3

2 010101003002 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 105.91

3 010103001001 回填方 1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土 m3 742.21

4 010103001002 回填方 1.填方材料品种:回填砂 m3 43.92

5 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:1km
3.装载机装车

m3 43.92

分部小计

措施项目

6 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：管道土方工程 标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅融合特色产业
项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：管道土方工程 标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅融合特色产业
项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：管道土方工程 标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅融合特色产业
项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：管道土方工程 标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅融合特色产业
项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅

融合特色产业项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030901002001 消火栓钢管

1.安装部位:室外
2.材质:钢丝骨架聚乙烯
复合管
3.规格:DN150
4.连接形式:热熔连接

m 1040

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程 标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅融合特色产业
项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防工程 标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅融合特色产业
项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防工程 标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅融合特色产业
项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：消防工程 标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅融合特色产业
项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅

融合特色产业项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:DN300双臂
波纹管
4.连接形式:粘接

m 620

2 040504008001 整体化粪池 1.材质:11#玻璃钢化粪池
2.型号、规格:50m³ 座 1

3 040504002001 混凝土矩形给水
表井

1.混凝土矩形给水表井
2.l*B 2150*1100 座 3

4 040504002002 圆形给水闸阀井 1.圆形给水闸阀井
2.井深2.8米 座 6

5 040504003001 塑料检查井
1.塑料检查井
2.检查井材质、规格:直
径700mm

座 22

6 031001007001 复合管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:DN100钢丝
网骨架聚乙烯复合管

m 295

7 031003013001 水表
1.安装部位(室内外）:智
能水表
2.型号、规格:DN100

组 3

8 031003003001 焊接法兰阀门
1.类型:闸阀
2.材质:铜芯
3.规格、压力等级:DN150

个 6

分部小计

措施项目

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅融合特色产业
项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程 标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅融合特色产业
项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程 标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅融合特色产业
项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程 标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅融合特色产业
项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9
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