
         

    招 标

(单位盖章

(单位盖章

日月年

)

造价咨询人：

)

人：

招标工程量清单

封— 1

工程
多伦县蔡木山乡青龙背村农文

旅融合特色产业项目



                          

        

     招 标 造

(单位盖章 (单位资质专用章

法定代表人 法定代表人

(签字或盖章 (签字或盖章

编 制 复 核

(造价人员签字盖专用章 (造价工程师签字盖专用章

编 制 时 复 核 时 日月年间：日月年间：

))

人：人：

))

或其授权人：或其授权人：

))

价咨询人：人：

扉— 1

招标工程量清单

工程
多伦县蔡木山乡青龙背村农文

旅融合特色产业项目



合计

建筑装饰工程1.2

土方工程1.1

多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅融合特色产业项目1

合计单位工程名称序号

工程名称：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅融合特色产业项目

工程项目综合汇总表



   

大型机械设备进

计合

本页小计

分部小计

1台次出场及安拆

1.废弃料品种:素土
2.运距:机械装土，外运
暂定5km以内，投标人自

0117050010015

措施项目

分部小计

318.32m3

行考虑运距

1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:

余方弃置0101030020014

4494.57m3
素土

1.土壤类别:一、二类土
2.已考虑工作面及放坡土

回填方0101030010013

4812.89m3
方

1.土壤类别:一、二类土
2.± 0.3m以内的挖填土平

挖一般土方0101010020012

1910.2m2
整

平整场地0101010010011

整个项目

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

计量 工程量
单位

  

项目特征描述项目名称项目编码序号

标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅
第  1  页 共  1  

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费

表— 08

”

页融合特色产业项目工程名称：土方工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



    

分部分项人工费+技

计合

0.5术措施项目人工费

分部分项人工费+技

雨季施工增加费0117070050012

1
术措施项目人工费

安全文明施工与环境 分部分项人工费+技

临时设施费0117070010021.2

3
术措施项目人工费保护费

0117070010011.1

安全文明施工费0117070011

备注元)
(调整后金额

  

费率 金额(元 调整费率(%))(%)计算基础项目名称项目编码序号

标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅融合特色产业 第  1  页 共  1  

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出

表-11

处或计算方法。

复核人（造价工程师）：编制人（造价人员）：

页
项目

工程名称：土方工程

总价措施项目清单与计价表



  

金额(元 结算金额(元

明细详见表

明细详见表

明细详见表

明细详见表

明细详见表

—合计

建筑工人实名制费13

企业自有工人培训管理费12

施工期间未完工程保护费11

停窝工损失费10

无负荷联合试运转费9

提前竣工（赶工补偿）8

工程变更及现场签证7

建筑工程能效测评费6

材料检验试验费5

-12-5总承包服务费4

-12-4计日工3

-12-2一材料暂估价2.2

-12-3专业工程暂估价2.1

暂估价2

-12-1暂列金额1

备注))项目名称序号

标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅融合特色产业 第  1  页 共  1  

表-12

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

页
项目

工程名称：土方工程

其他项目清单与计价汇总表



    

  

—计合

备注暂定金额（元）计量单位项目名称序号

标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅融合特色产业 第  1  页 共  1  

表— 12— 1

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

页
项目

工程名称：土方工程

暂列金额明细表



暂估(元 确认(元 差额± (元

总合计

合计

合价单价合价单价合价单价确认暂估

备注)))数量

  

材料(工程设备) 计量单位名称、规格、型号序号

标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅融合特色产业 第  1  页 共  1  

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、

表— 12— 2

工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

页
项目

工程名称：土方工程

材料（工程设备）暂估单价及调整表



    

  

结算金额(元 差额± (元

计合

备注))暂估金额（元）工程内容工程名称序号

标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅融合特色产业 第  1  页 共  1  

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额”

表— 12— 3

计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

页
项目

工程名称：土方工程

专业工程暂估价及结算价表



    

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

计合

9税前工程造价税金2

环境保护税1.4

0.4

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

水利建设基金1.3

3.7

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

住房公积金1.2

0.3

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

生育保险(4)

0.4

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

工伤保险(3)

3.7

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

基本医疗保险(2)

10.5

整

养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+

养老失业保险(1)

生育保险

社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+

社会保险费1.1

环境保护税

  

计算费率

规费1

金额（元）(%)计算基数计算基础项目名称序号
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表-13

复核人（造价工程师）：编制人（造价人员）：

页
项目

工程名称：土方工程

规费、税金项目计价表



 
 

 

1.钢筋种类、规格:箍筋
带肋钢筋HRB400以内 直
径≤

本页小计

10.462t
10mm

 

1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400以内 直径20

现浇构件钢筋01051500100713

44.638t
mm

 

1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400以内 直径≤1

现浇构件钢筋01051500100612

14.104t
8mm

1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400以内 直径10

现浇构件钢筋01051500100211

70.56t
mm

1.混凝土种类:现浇商品
砼
2.混凝土强度等级

现浇构件钢筋01051500100110

24.16m3
:C30

1.柱形状:L异形
2.混凝土种类:现浇商品
砼
3.混凝土强度等级

直形墙0105040010019

3.08m3

:C30

异形柱0105020030018

7.45m3

1.位置:柱KZ01、KZ02
、KZ04、

2. :内灌
35无收缩细石混凝土

C混凝土强度等级
KZ05KZ03

、
无收缩细石混凝
土

1.混凝土种类:现浇商品
砼
2.混凝土强度等级

0105020010027

85.9m2
:C30

1.混凝土种类:现浇商品
砼
2.混凝土强度等级

直形楼梯0105060010016

225.82m3
:C30

1.混凝土种类:现浇商品
砼
2.混凝土强度等级

平板0105050030015

97.98m3
:C30

1.混凝土种类:现浇商品
砼
2.混凝土强度等级

矩形柱0105020010014

82.42m3
:C30

1.混凝土种类:现浇商品
砼
2.混凝土强度等级

矩形梁0105030020013

161.7m3
:C30

1.混凝土种类:现浇商品
砼
2.混凝土强度等级

独立基础0105010030012

41.85m3
:C15

混凝土、钢筋部

垫层0105010010011

分

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

计量 工程量
单位

  

项目特征描述项目名称项目编码序号

标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅
第  1  页 共  12  

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费

表— 08

”

页融合特色产业项目工程名称：建筑装饰工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



1.柱类型:箱形钢柱
2.钢材品种:Q355B
3.规格:300*300*16*16
4.

本页小计

14.34t

钢构件制作及安装

1.柱类型:箱形钢柱
2.钢材品种:Q355B
3.规格:400*400*16*16
4.钢构件制作及安装
5.钢构件运输暂定30km
6.抛丸除锈
7.防火类型:≥25厚非膨
胀型钢结构防水涂料，耐
火极限≥3小时
8.防火面积:313.06

空腹钢柱01060300200420

33.75t

㎡

1.柱类型:箱形钢柱
2.钢材品种:Q355B
3.规格:500*500*20*20
4.钢构件制作及安装
5.钢构件运输暂定30km
6.抛丸除锈
7.防火类型:≥25厚非膨
胀型钢结构防水涂料，耐
火极限≥3小时
8.防火面积:558.6

空腹钢柱01060300200319

78.19t

㎡

1.柱类型:箱形钢柱
2.钢材品种:Q355B
3.规格:550*550*20*20
4.钢构件制作及安装
5.钢构件运输暂定30km
6.抛丸除锈
7.防火类型:≥25厚非膨
胀型钢结构防水涂料，耐
火极限≥3小时
8.防火面积:59.93

空腹钢柱01060300200218

9.066t

㎡

1.名称:基础顶部与钢柱
连接处
2.钢材品种、规格:-915*

1.构件名称:

空腹钢柱01060300200117

408套高强螺栓螺栓01060601300216

4.66t

915*30

1.连接方式:套筒冷压连
接
2.规格:钢筋直径

预埋铁件01060601300115

钢结构部分

分部小计

2058个
25mm

机械连接01051600300114

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

计量 工程量
单位

  

项目特征描述项目名称项目编码序号

标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅
第  2  页 共  12  

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费

表— 08

”

页融合特色产业项目工程名称：建筑装饰工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



1.梁类型:H型钢梁
2.钢材品种:焊接H钢-Q35
5B
3.规格:HN400*200*8*13
4.钢构件制作及安装
5.钢构件运输暂定30km
6.机械除锈
7.防火类型:≥25厚非膨

本页小计

85.64t

胀型钢结构防水涂料，耐

1.柱类型:箱形钢柱
2.钢材品种:Q355C
3.规格:320*320*14*14
4.钢构件制作及安装
5.钢构件运输暂定30km
6.抛丸除锈
7.防火类型:≥25厚非膨
胀型钢结构防水涂料，耐
火极限≥3小时
8.防火面积:7.68

钢梁01060400100124

0.8t

㎡

1.柱类型:箱形钢柱
2.钢材品种:Q355C
3.规格:160*160*14*14
4.钢构件制作及安装
5.钢构件运输暂定30km
6.抛丸除锈
7.防火类型:≥25厚非膨
胀型钢结构防水涂料，耐
火极限≥3小时
8.防火面积:11.52

空腹钢柱01060300200723

1.15t

㎡

1.柱类型:圆形钢柱
2.钢材品种:Q355B
3.规格:650*20
4.钢构件制作及安装
5.钢构件运输暂定30km
6.抛丸除锈
7.防火类型:≥25厚非膨
胀型钢结构防水涂料，耐
火极限≥3小时
8.防火面积:57.73

空腹钢柱01060300200622

8.77t

㎡

5.钢构件运输暂定30km
6.抛丸除锈
7.防火类型:钢柱外包50
厚防火薄板，耐火极限≥
3小时
8.防火面积:120.48

空腹钢柱01060300200521

㎡

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

计量 工程量
单位

  

项目特征描述项目名称项目编码序号

标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅
第  3  页 共  12  

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费

表— 08

”

页融合特色产业项目工程名称：建筑装饰工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



1.梁类型:H型钢梁
2.钢材品种:焊接H型钢-Q
355B
3.规格:H488*350*11*20
4.钢构件制作及安装
5.钢构件运输暂定30km
6.机械除锈
7.防火类型:≥25厚非膨
胀型钢结构防水涂料，耐
火极限≥2.5小时
8.防火面积:104.8

本页小计

6.615t

㎡

1.梁类型:H型钢梁
2.钢材品种:热轧H型钢-Q
355B
3.规格:HM488*300*11*18
4.钢构件制作及安装
5.钢构件运输暂定30km
6.机械除锈
7.防火类型:≥25厚非膨
胀型钢结构防水涂料，耐
火极限≥2.5小时
8.防火面积:1073.6

钢梁01060400100528

57.71t

㎡

1.梁类型:H型钢梁
2.钢材品种:热轧H型钢-Q
355B
3.规格:HM390*300*10*16
4.钢构件制作及安装
5.钢构件运输暂定30km
6.机械除锈
7.防火类型:≥25厚非膨
胀型钢结构防水涂料，耐
火极限≥2.5小时
8.防火面积:162.68

钢梁01060400100427

8.59t

㎡

1.梁类型:H型钢梁
2.钢材品种:热轧H型钢-Q
355B
3.规格:HN500*200*10*16
4.钢构件制作及安装
5.钢构件运输暂定30km
6.机械除锈
7.防火类型:≥25厚非膨
胀型钢结构防水涂料，耐
火极限≥2.5小时
8.防火面积:421.36

钢梁01060400100326

20.59t

㎡

火极限≥2.5小时
8.防火面积:2232.75

钢梁01060400100225

㎡

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

计量 工程量
单位

  

项目特征描述项目名称项目编码序号

标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅
第  4  页 共  12  

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费

表— 08

”

页融合特色产业项目工程名称：建筑装饰工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



1.砌块品种、规格、强度
等级:蒸压加气混凝土砌
块
2.墙体类型:300mm厚
3.砂浆强度等级:

本页小计

305.99m3

水泥砂

1.参照图集:17J925-1屋1
2
2.外层压型金属板（0.9
mm）铝合金板
3.≥1.2厚聚氯乙烯（PVC
）防水卷材P型
4.200厚岩棉板（A级）
5.≥2.5厚冷弯镀锌钢衬
，铺设后保温隔热层与衬
檩上表皮平齐
6.≥2.5厚冷弯镀锌型钢
支撑件
7.≥0.3厚聚乙烯隔汽层
8.≥0.75

砌块墙01040200100134

砌体部分

分部小计

2314.55m2

厚压型钢板

1.名称:隅撑
2.钢材品种:Q235B
3.规格:L50*5
4.钢构件制作及安装
5.钢构件运输暂定

型材屋面01090100200133

6.03t

30km

1.名称:檩条
2.钢材品种:Q355B
3.规格:2C280*70*20*3.0
4.钢构件制作及安装
5.钢构件运输暂定

钢支撑、钢拉条01060600100132

34.29t

30km

1.名称:钢筋桁架楼承板
镀锌底模钢板
2.0.5mm

钢檩条01060600200131

1744.51m2
厚镀锌板

1.梁类型:箱型钢梁
2.钢材品种:Q355B
3.规格:250*250*10*10
4.钢构件制作及安装
5.钢构件运输暂定30km
6.机械除锈
7.防火类型:≥25厚非膨
胀型钢结构防水涂料，耐
火极限≥2.5小时
8.防火面积:6.2

楼板底膜钢板01060600600130

0.47t

㎡

钢梁01060400100629

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

计量 工程量
单位

  

项目特征描述项目名称项目编码序号

标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅
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页融合特色产业项目工程名称：建筑装饰工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



1.
2.
电动挡烟垂壁
启动装置品种、规格

本页小计

138.14m2:4
套

防火卷帘(闸）
门

1.参GFM02-1024、GFM02-
1524
2.

1.

1.

1.

1.

1.

01080300200148

34樘成品套装门木质门带套01080100200147

2樘全玻转门全玻自由门01080500500246

96.72m2全玻璃门全玻自由门01080500500145

39.6m2丙级防火门钢质防火门01080200300344

23.74m2乙级防火门钢质防火门01080200300243

9.84m2
甲级防火门

1.框、扇材质:铝合金防

钢质防火门01080200300142

3.88m2雨百叶窗

+
玻璃（
6

6双银

1.金属玻璃隔断1.2

金属百叶窗01080700300141

34.77m2米高玻璃隔断01121000300140

311.36m2LOW-E+12Ar+
）

中空铝木复合金属框1.
金属（塑钢、断
桥）窗

全玻（无框玻璃 1.

01080700100239

551.53m2钢化玻璃幕墙
）幕墙

1.保温隔热部位:墙体
2.保温隔热方式:外保温
3.材料:120mm

01120900200138

门窗、幕墙

分部小计

1371.74m2
厚岩棉保温

1.砌块品种、规格、强度
等级:蒸压加气混凝土砌
块
2.墙体类型:150mm厚
3.砂浆强度等级:水泥砂
浆

保温隔热墙面01100100300137

保温、隔热

分部小计

100.71m3

M7.5

1.砌块品种、规格、强度
等级:蒸压加气混凝土砌
块
2.墙体类型:200mm厚
3.砂浆强度等级:水泥砂
浆

砌块墙01040200100336

401.69m3

M7.5

浆

砌块墙01040200100235

M7.5

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

计量 工程量
单位

  

项目特征描述项目名称项目编码序号

标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅
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页融合特色产业项目工程名称：建筑装饰工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



1.参照图集：12J1-内墙6

本页小计

1232.39m2
CF

1.参照图集：12J1-内墙5
C
2.无机涂料面层
3.2厚面层耐水腻子分扁
刮平
4.5厚1：0.5：2.5水泥石
灰膏砂浆抹平
5.8厚1：1：6水泥石灰膏
砂浆打底扫毛或划出纹道
6.3厚外加剂专用砂浆打
底刮糙或专用界面剂一道

块料墙面01120400300252

5404.85m2

甩毛

1.参照图集：12J1-外墙1
3B
2.25-30厚石材板，用硅
酮密封胶填缝
3.按石材高度安装配套不
锈钢挂件
4.刮柔性耐水腻子
5.聚合物水泥砂浆；5-6
厚压入耐碱玻璃纤维网布
6.120厚憎水岩棉板，板
表面及侧面涂刷界面剂，
配套胶粘剂粘结
7.锚栓锚固岩棉板
8.墙体固定连接件及竖向
龙骨
9.15厚1：3

墙面喷刷涂料01140700100151

1010.81m2

水泥砂浆找平

1.参照图集12J1-外墙11B
2.5-7厚外墙面砖，填缝
剂填缝
3.配套专用胶粘剂粘结
4.聚合物水泥砂浆，5-6
厚，压入耐碱玻璃纤维网
布
5.每㎡≥6个锚栓，锚固
固定一层
6.120厚憎水岩棉板，板
表面及侧面涂刷界面剂，
配套胶粘剂粘结
7.15厚1：3

石材墙面01120400100150

298.41m2

水泥砂浆找平

块料墙面01120400300149

装修部分

分部小计

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

计量 工程量
单位

  

项目特征描述项目名称项目编码序号

标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅
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页融合特色产业项目工程名称：建筑装饰工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



1.参照图集：12J1-地409
F
2.8-10厚防滑地砖，干水
泥擦缝
3.20厚1：3干硬性水泥砂
浆
4.1.5厚聚氨酯涂膜
5.最薄处50厚C15豆石混
凝土随打随抹平（上下配
中3双向@50钢丝网片）
6.0.2厚真空镀铝聚酯薄

本页小计

70.55m2

膜

1.参照图集：12J1-地409
2.8-10厚地砖铺实拍平，
稀水泥浆擦缝
3.20厚1：3干硬性水泥砂
浆
4.素水泥浆一道
5.50厚C15豆石混凝土（
上下配中3双向@50钢丝网
片，中间敷设热管）
6.0.2厚真空镀铝聚酯薄
膜
7.20厚挤塑聚苯乙烯泡沫
塑料板
8.1.5厚聚氨酯涂膜防潮
层
9.20厚1：3水泥砂浆找平
10.素水泥浆一道
11.60厚C15混凝土垫层
12.150厚碎石灌M5水泥砂
浆垫层
13.素土夯实，压实系数
≥

块料楼地面01110200300254

1302.95m2

0.95

2.白水泥浆擦缝
3.5-10厚墙面砖
4.4厚强力胶粉泥贴层，
揉挤压实
5.1.5厚聚氨酯防水涂膜
6.6厚1：0.5：2.5水泥石
灰膏砂浆分层压实抹平
7.6厚1：1：6水泥石灰膏
砂浆打底扫毛或划出纹道
8.3厚外加剂专用砂浆打
底刮糙或专用界面剂一道

块料楼地面01110200300153

甩毛

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

计量 工程量
单位

  

项目特征描述项目名称项目编码序号

标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅
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页融合特色产业项目工程名称：建筑装饰工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



1.参照图集：12J1-楼409
F
2.8-10厚防滑地砖，干水
泥擦缝
3.20厚1：3干硬性水泥砂
浆
4.1.5

本页小计

38.57m2

厚聚氨酯涂膜

1.参照图集：12J1-楼409
2.8-10厚地砖铺实拍平，
稀水泥浆擦缝
3.20厚1：3干硬性水泥砂
浆
4.素水泥浆一道
5.50厚C15豆石混凝土（
上下配中3双向@50钢丝网
片，中间敷设热管）
6.0.2厚真空镀铝聚酯薄
膜
7.20厚挤塑聚苯乙烯泡沫
塑料板
8.1.5厚聚氨酯涂膜防潮
层
9.20厚1：3水泥砂浆找平
10.

块料楼地面01110200300457

1287.09m2

素水泥浆一道

1.20厚1：2.5水泥砂浆压
实赶光
2.素水浆一道
3.30厚C20细石混凝土
4.1.2厚合成高分子防水
涂料
5.60厚C15混凝土垫层随
打随抹平
6.150厚碎石灌M5水泥砂
浆垫层
7.素土夯实，压实系数≥

块料楼地面01110200300356

5.97m2

0.95

7.20厚挤塑聚苯乙烯泡沫
塑料板
8.1.5厚聚氨酯涂膜
9.20厚1：3水泥砂浆找平
10.素水泥浆一道
11.60厚C20细石混凝土
12.150厚碎石灌M5水泥砂
浆垫层
13.素土夯实，压实系数
≥

水泥砂浆楼地面01110100100155

0.95

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

计量 工程量
单位

  

项目特征描述项目名称项目编码序号

标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅
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”

页融合特色产业项目工程名称：建筑装饰工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



1.9.5厚900*2700直面石
膏板，自攻螺丝钉拧紧，
孔眼用腻子抹平
2.刷配套防潮涂料一遍
3.轻钢龙骨单层骨架；次
龙骨中距400，横撑龙骨
中距

本页小计

470.81m2

1200

1.参照图集：12J1-踢1C
2.6厚1：2水泥砂浆抹面
压光
3.10厚1：3水泥砂浆
4.2厚配套专用界面砂浆

吊顶天棚01130200100162

5.71m2

披刮

1.参照图集：12J1-踢3C
2.5-7厚面砖，水泥浆擦
缝或填缝剂填缝
3.3-4厚1：1水泥砂浆加
水重20%建筑胶
4.素水浆结合层一道
5.6厚1：2水泥砂浆
6.7厚1：3水泥砂浆
7.2厚配套专用界面砂浆

水泥砂浆踢脚线01110500100161

168.3m2

披刮

块料踢脚线01110500300160

4.47m2

1.参照图集：12J1-楼
厚1：2.5

实赶光
3.素水浆一道

水泥砂浆压2.20
101

1.参照图集：12J1-楼201
2.8-10厚防滑地砖，干水
泥擦缝
3.20厚1：3干硬性水泥砂
浆结合层
4.20厚1：3干硬性水泥砂
浆找平层
5.素水泥浆一道，内掺建

水泥砂浆楼地面01110100100259

63.5m2

筑胶

5.最薄处50厚C15豆石混
凝土随打随抹平（上下配
中3双向@50钢丝网片）
6.0.2厚真空镀铝聚酯薄
膜
7.20厚挤塑聚苯乙烯泡沫
塑料板
8.1.5厚聚氨酯涂膜
9.20厚1：3水泥砂浆找平
10.

块料楼地面01110200300558

素水泥浆一道

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

计量 工程量
单位

  

项目特征描述项目名称项目编码序号

标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅
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页融合特色产业项目工程名称：建筑装饰工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



1.30厚开凹槽花岗石板铺
面
2.20厚1：3干硬性水泥砂
浆结合层
3.素水泥浆一道（内掺建
筑胶）
4.60厚C15

本页小计

83.65m2

混凝土台阶

1.参照图集：12J1-散1
2.60厚C20混凝土面层，
撒1：1水泥砂子压实赶光
3.150厚碎石灌M5水泥砂
浆
4.300厚中砂防冻胀层
5.素土夯实；向外坡

台阶01050700400167

155.97m2

5%

1.参照图集：12J1-坡13
2.40厚毛面花岗岩板
3.30厚1：3干硬性水泥砂
浆结合层
4.素水泥浆一道（内掺建
筑胶）
5.60厚C15混凝土
6.300厚碎石灌M5水泥砂
浆
7.300厚中砂防冻胀层
8.

散水01050700100266

75.13m2

素土夯实

1.参照图集:12J1-棚15
2.0.8-1.0厚吕铪金条板
3.U型轻钢主龙骨中距≤1
500，用吊件与φ6吊杆固
定
4.U型轻钢次龙骨中距≤1
500
5.φ6吊杆双向中距≤150
0
6.现浇楼板低用膨胀螺栓
固定；L40*4，L=40，双
向中距≤

坡道01050700100165

室外部分

分部小计

114.68m2

1500

1.参照图集：12J1-顶2
2.底板5-10厚DGP（粉刷
石膏）抹平
3.刮2厚耐水腻子
4.

吊顶天棚01130200100364

1397.47m2

刷无机涂料

吊顶天棚01130200100263

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

计量 工程量
单位

  

项目特征描述项目名称项目编码序号

标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅
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页融合特色产业项目工程名称：建筑装饰工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



   

 

  

 

 

 

5.300厚碎石灌M5水泥砂
浆，宽出面层100mm
6.300

1.基础类型:

1.矩形柱

1.矩形梁

1.直形墙

1.楼梯 直形

1.基础垫层

计合

本页小计

分部小计

2870.32m2垂直运输01170300100175

2870.32m2综合脚手架01170100100174

55.17m2复合模板垫层01050100100273

85.9m2复合模板楼梯01170202400172

183.68m2复合模板直形墙01170201100171

758.83m2复合模板矩形梁01170200600170

437.7m2复合模板矩形柱01170200200169

281.16m2独立基础基础01170200100168

措施项目

分部小计

厚中砂防冻胀层

暂估价

其中
合价综合单价

金额（元）

计量 工程量
单位

  

项目特征描述项目名称项目编码序号
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页融合特色产业项目工程名称：建筑装饰工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



    

分部分项人工费+技

计合

0.1术措施项目人工费

分部分项人工费+技

二次搬运费0117070040015

0.3术措施项目人工费

已完工程及设备保护 分部分项人工费+技

工程定位复测费01B0014

0.8术措施项目人工费费

分部分项人工费+技

0117070070013

0.5术措施项目人工费

分部分项人工费+技

雨季施工增加费0117070050012

2
术措施项目人工费

安全文明施工与环境 分部分项人工费+技

临时设施费0117070010021.2

5.5
术措施项目人工费保护费

0117070010011.1

安全文明施工费0117070011

备注元)
(调整后金额

  

费率 金额(元 调整费率(%))(%)计算基础项目名称项目编码序号
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注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出

表-11

处或计算方法。

复核人（造价工程师）：编制人（造价人员）：

页
项目

工程名称：建筑装饰工程

总价措施项目清单与计价表



  

金额(元 结算金额(元

明细详见表

明细详见表

明细详见表

明细详见表

明细详见表

—300000合计

建筑工人实名制费13

企业自有工人培训管理费12

施工期间未完工程保护费11

停窝工损失费10

无负荷联合试运转费9

提前竣工（赶工补偿）8

工程变更及现场签证7

建筑工程能效测评费6

材料检验试验费5

-12-5总承包服务费4

-12-4计日工3

-12-2一材料暂估价2.2

-12-3300000专业工程暂估价2.1

300000暂估价2

-12-1暂列金额1

备注))项目名称序号
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表-12

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
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项目

工程名称：建筑装饰工程

其他项目清单与计价汇总表



    

  

—计合

备注暂定金额（元）计量单位项目名称序号

标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅融合特色产业 第  1  页 共  1  

表— 12— 1

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

页
项目

工程名称：建筑装饰工程

暂列金额明细表



暂估(元 确认(元 差额± (元

总合计

合计

合价单价合价单价合价单价确认暂估

备注)))数量

  

材料(工程设备) 计量单位名称、规格、型号序号

标段：多伦县蔡木山乡青龙背村农文旅融合特色产业 第  1  页 共  1  

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、

表— 12— 2

工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
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项目

工程名称：建筑装饰工程

材料（工程设备）暂估单价及调整表



    

轻钢龙骨外包仿木色铝 由专业厂家二次深

300000计合

300000化设计施工单板

  

结算金额(元 差额± (元

1

备注))暂估金额（元）工程内容工程名称序号
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注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额”

表— 12— 3

计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
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项目

工程名称：建筑装饰工程

专业工程暂估价及结算价表



    

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

计合

9税前工程造价税金2

环境保护税1.4

0.4

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

水利建设基金1.3

3.7

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

住房公积金1.2

0.3

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

生育保险(4)

0.4

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

工伤保险(3)

3.7

整

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调

基本医疗保险(2)

10.5

整

养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+

养老失业保险(1)

生育保险

社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+

社会保险费1.1

环境保护税

  

计算费率

规费1

金额（元）(%)计算基数计算基础项目名称序号
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表-13

复核人（造价工程师）：编制人（造价人员）：

页
项目

工程名称：建筑装饰工程

规费、税金项目计价表
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