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招标工程量清单
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招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：阿拉善右旗新建路街巷绿
化改造项目
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表-01

 一、  工程概况： 
本工程为阿拉善右旗新建路街巷绿化改造项目,建设地点位于阿拉善右旗。建设
内容主要包括花岗岩板铺装、透水砖铺装、混凝土硬化、花岗岩道牙安砌、沥青
路面硬化、围墙砌筑、外墙粉刷、防腐木廊架、凉亭等。 
二、编制依据： 
本预算依据设计图纸计算工程量，套用《工程量清单计量规范（2013-内蒙古）
》及《内蒙古市政工程预算定额(2017)》、《内蒙古房屋建筑与装饰工程预算定
额（2017）》编制。 
三、取费类别： 
按三类工程计取，其他费用按省、市有关规定执行。
四、材料价差调整： 
一类主要材料价格按阿拉善盟信息价（2022第三期）指导价调整，部分材料参考
市场价。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 标段：阿拉善右旗新建路街巷绿化改造

项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040103002001 余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃圾
等
2.平均厚度：30cm
3.垃圾运距:7km

m3 763.08

2 040202009001 砂砾石 1.石料规格:砂砾石回填
2.厚度:30cm厚

m2 2543.6

3 040204002001 人行道块料铺设

1.原土压实,压实度≥93%
2.200厚级配砂砾
3.150厚C20混凝土,按4~6
m分仓跳格浇筑
4.30厚1:3干硬性水泥砂
浆
5.30厚花岗石板(粗面)

m2 1140

4 040204002002 人行道块料铺设

1.原土压实,压实度≥93%
2.200厚级配砂砾
3.150厚C20混凝土,按4~6
m分仓跳格浇筑
4.30厚1:3干硬性水泥砂
浆
5.60厚透水砖,缝宽5~10,
粗砂灌缝

m2 639

5 040203007001 水泥混凝土

1..路基碾压,压实度≥93
%
2.300厚天然级配砂石
3.200厚C30混凝土面层,
按5m分仓跳格浇筑
4.塑料膜养护

m2 320

6 050305004001 围树椅 1.做法见施工详图 个 4

7 050307016001 树池 1.做法见施工详图 个 19

8 040205011001 凉亭
1.成品防腐木凉亭,基础
做法见详图 座 1

9 050304005001 廊架 1.成品防腐木廊架,基础
做法见详图

m 6

10 050102001001 栽植乔木

1.种类:馒头柳
2.胸径或干径:胸径7~8cm
3.株高、冠径:定杆高度2
.8m
4.起挖方式:土丘直径60
cm
5.养护期:两年
6.种植土换填

株 19

11 040204004001 安砌侧(平、缘
）石

1.材料品种、规格:100*3
00*495花岗岩道

m 350

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 标段：阿拉善右旗新建路街巷绿化改造

项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

牙

12 010401012001 围墙（铁艺围墙
）

1.做法见施工详图 m 75

13 010401012002
围墙（实心砖围
墙） 1.做法见施工详图 m 17.6

14 011407001001 墙面喷刷涂料
1.刮腻子两遍，刷白色丙
烯酸涂料

m2 100

15 011507001001 文化墙
1.定制安装文化墙宣传标
语 m2 100

16 011505006001 健身器材 1.健身器材采购安装 套 12

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程 标段：阿拉善右旗新建路街巷绿化改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

6 04B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002
白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建工程 标段：阿拉善右旗新建路街巷绿化改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 40000 明细详见表-12-1

2 暂估价 20000

2.1 专业工程暂估价 20000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 60000 —



暂列金额明细表

工程名称：土建工程 标段：阿拉善右旗新建路街巷绿化改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 项 40000最终按实际完成工程量
进行记取

合    计 40000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土建工程 标段：阿拉善右旗新建路街巷绿化改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土建工程 标段：阿拉善右旗新建路街巷绿化改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

成品六角防腐木凉亭1
座

1.成品六角防腐木
凉亭采购安装

20000 待完工后据实结算

合    计 20000



规费、税金项目计价表

工程名称：土建工程 标段：阿拉善右旗新建路街巷绿化改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 标段：阿拉善右旗新建路街巷绿化改造

项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV
3.规格:4x70+1x35
4.材质:铜芯电缆
5.敷设方式、部位:穿管
6.电压等级(kV):1kv

m 60

2 030408006001 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.型号:YJV
3.规格:4x70+1x35
4.材质:铜芯电缆
5.敷设方式、部位:穿管
6.电压等级(kV):1kv

个 1

3 030408003001 电缆保护管
1.材质:镀锌钢管
2.规格:DN100
3.敷设方式:直埋

m 60

4 040101002001 挖沟槽土方
1.土壤类别:三类
2.挖土深度:1.5m m3 150

5 040501004001 塑料管

1.材质及规格:PE管、DN5
0
2.铺设深度:1.5m
3.管道检验及试验要求:
压力试验

m 100

6 040501004002 塑料管

1.材质及规格:PE管、DN2
5
2.铺设深度:1.5m
3.管道检验及试验要求:
压力试验

m 37.5

7 040504001001 砌筑井 1.砖砌检查井 座 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：阿拉善右旗新建路街巷绿化改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002
白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程 标段：阿拉善右旗新建路街巷绿化改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：安装工程 标段：阿拉善右旗新建路街巷绿化改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程 标段：阿拉善右旗新建路街巷绿化改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程 标段：阿拉善右旗新建路街巷绿化改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程 标段：阿拉善右旗新建路街巷绿化改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 标段：阿拉善右旗新建路街巷绿化改造

项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 041001001001 拆除路面

1.拆除原沥青路10cm面层
及40cm基层
2.垃圾运距：施工单位根
据实际需要自行报价

m2 960

2 040203006001 沥青混凝土

1.素土夯实，压实度≥93
%
2.400厚天然砂粒或级配
碎砾石
3.乳化沥青透层
4.50厚粗粒式沥青混凝土
5.50厚中（细）粒式沥青
混凝土

m2 960

3 040204004001
安砌侧(平、缘
）石

1.材料品种、规格:100*3
00*495花岗岩道牙 m 320

4 040204002001 人行道块料铺设

1.原土压实,压实度≥93%
2.200厚级配砂砾
3.150厚C20混凝土,按4~6
m分仓跳格浇筑
4.30厚1:3干硬性水泥砂
浆
5.50厚花岗石板(粗面)

m2 1535.2

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程 标段：阿拉善右旗新建路街巷绿化改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002
白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建工程 标段：阿拉善右旗新建路街巷绿化改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 40000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 40000 —



暂列金额明细表

工程名称：土建工程 标段：阿拉善右旗新建路街巷绿化改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 项 40000最终按实际完成工程量
进行记取

合    计 40000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土建工程 标段：阿拉善右旗新建路街巷绿化改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土建工程 标段：阿拉善右旗新建路街巷绿化改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：土建工程 标段：阿拉善右旗新建路街巷绿化改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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