

银号镇银号村委及水泉村委亮化工程采购项目

流标说明

内蒙古佳增工程管理有限公司受固阳县银号镇人民政府的委托，组织关于本项目的招标工作，原中标结果存在错误，现决定取消原中标结果，流标重招。

内蒙古佳增工程管理有限公司

2024年10月15日

