

克什克腾旗教育局

关于克什克腾旗教育系统视频监控系统提升工程（二次）废标的情况说明

克什克腾旗教育局 2024 年 8 月 9 日开标的政府采购项目因需求变更，经党组会议决定废标，有关情况说明如下：

一、项目名称

克什克腾旗教育系统视频监控系统提升工程（二次）。

二、中标金额

348.2 万元。

三、废标理由

根据“双普”达标创建工作和《内蒙古自治区开展平安校园建设工作的指导意见（试行）》要求，校园重点部位、出入口控制事件记录保存时间不少于 90—180 日，需增加预算 140 万元用于克什克腾旗教育系统视频监控系统提升工程。因项目需求及预算金额出现较大变更，决定将 8 月 29 日开标的“克什克腾旗教育系统视频监控提升工程（二次）”进行废标，重新核定招标方案。

