

中标结果变更

项目名称: 部分楼房消防设施升级改造工程 (满洲里市部分消防设施
维修工程-口岸双子座)

项目编号: MZLZCS-C-G-240039

变更原因: 因中标供应商内蒙古陆远建设有限公司因项目经理身体原因现已住院, 无法履行项目经理职责, 放弃中标资格, 按照《中华人民共和国政府采购法》第七十三条, 现顺延第二中标候选人内蒙古众安工程有限责任公司为本项目中标人。

满洲里市住房和城乡建设局

2024年08月19日

