
阿鲁科尔沁旗巴彦温都
尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项

目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔
苏木2025年易地扶贫搬迁畜牧社会化
建设项目
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表-01



土方工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程
标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木202
5年易地扶贫搬迁畜牧社会化建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.机械平整场地 m2 200.4

2 010101001002 基底钎探 1.基底钎探 m2 65.53

3 010101003001 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m内 m3 73.82

4 010101004001 挖基坑土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1m内 m3 15.4

5 010103001001 回填方 1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土 m3 24.67

6 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 64.55

分部小计

措施项目

7 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.挖掘机进出场 台次 1

8 011705001002
大型机械设备进
出场及安拆 1.压路机进出场费 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



建筑与装饰工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木202
5年易地扶贫搬迁畜牧社会化建设项目 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土工程

1 010501001001 垫层 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C20

m3 6.55

2 010501003001 独立基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 9.61

3 010502002001 构造柱
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 2.81

4 010503001001 基础梁
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 4.06

5 010503004001 圈梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 4.56

6 010503005001 过梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20 m3 0.12

分部小计

钢筋工程

7 010515001001 砌体内加固钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：6mm    级别：HPB300 t 0.089

8 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：8mm    级别：HPB300 t 0.129

9 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：10mm    级别： HRB40
0

t 0.65

10 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：12mm    级别： HRB40
0

t 0.068

11 010515001005 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：14mm    级别： HRB40
0

t 0.009

12 010515001006 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：6mm    级别：HPB300 t 0.017

13 010515001007 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：8mm    级别：HPB300 t 0.149

14 010515001008 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：植筋6mm    级别：HPB
300

个 240

15 010515001009 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：植筋12mm    级别：

个 64

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木202
5年易地扶贫搬迁畜牧社会化建设项目 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

HRB400

分部小计

金属结构工程

16 010602001001 钢屋架
1.钢材品种、规格:40*80
*3.5mm镀锌方钢管
2.单榀质量:1.0t内

t 1.067

17 010606002001 钢檩条

1.钢材品种、规格:40*60
*3.5矩形镀锌钢管
2.构件类型:型钢式
3.单根质量:0.3t内
4.安装高度:4.6m内

t 1.175

18 010606009001 钢护栏
1.钢材品种、规格:直径6
0*3.5、48*3.5、32*3.5
镀锌钢管栏杆

t 0.975

19 010516002001 预埋铁件

1.钢材种类:钢板屋架埋
件
2.240*280*16、62*62*16
、120*90*10

t 0.116

分部小计

砌筑工程

20 010403001001 石基础

1.石料种类、规格:MU30
洁净毛石
2.基础类型:条形
3.砂浆强度等级:水泥砂
浆M10

m3 50.49

21 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.墙体类型:外墙    厚
度：240mm     双面混水
3.砂浆强度等级、配合比
:混合砂浆M10

m3 27.68

分部小计

门窗工程

22 010804003001 全钢板大门
1.门代号及洞口尺寸:M20
20（铁皮平开门） 樘 1

23 010804003002 全钢板大门
1.门代号及洞口尺寸:M20
22（铁皮推拉门） 樘 1

24 010807001001 金属（塑钢、断 1.窗代号及洞口尺寸: m2 6.72

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木202
5年易地扶贫搬迁畜牧社会化建设项目 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

桥）窗
C0806、C1508
2.框、扇材质:塑钢推拉
窗

分部小计

装饰工程

地面工程

25 010404001001 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:300mm厚山皮石垫
层

m2 182.73

26 010404001002 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:100mm厚中粗砂垫
层

m3 18.27

27 011102003001 块料楼地面

1.结合层厚度、砂浆配合
比:细沙结合层
2.面层材料品种、规格、
颜色:普通粘土砖面层平
铺

m2 182.73

分部小计

内墙工程

28 011201001001 墙面一般抹灰

1.墙体类型:外墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:9mm1:3水泥砂浆
3.面层厚度、砂浆配合比
:6mm水泥砂浆1:2

m2 153.36

分部小计

外墙工程

29 011201001002 墙面一般抹灰

1.墙体类型:外墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:9mm1:3水泥砂浆
3.面层厚度、砂浆配合比
:6mm水泥砂浆1:2

m2 152.04

30 011407001001 墙面喷刷涂料

1.基层类型:抹灰面
2.喷刷涂料部位:外墙面
3.涂料品种、喷刷遍数:
刷外墙涂料2遍

m2 152.04

分部小计

屋面工程

31 010901002001 型材屋面 1.0.6厚压型彩钢瓦外板
2.100mm厚挤塑聚苯板（

m2 222.41

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木202
5年易地扶贫搬迁畜牧社会化建设项目 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

容重≥100kg/m2、阻燃性
能A级）保温芯材
3.0.5厚压型彩钢瓦内板

分部小计

室外及其他工程

32 010507001003 散水

1.60厚C20混凝土，上撒1
：1水泥砂子压实赶光
2.150厚3：7灰土垫层
3.素土夯实，向外坡4%

m2 55.05

33 010507001002 坡道

1.垫层材料种类、厚度:3
00mm厚山皮石垫层
2.面层厚度:120mm厚
3.混凝土种类:预拌
4.混凝土强度等级:C30

m2 11.24

分部小计

措施项目

34 011702001001 基础 1.垫层模板 m2 24.51

35 011702001002 基础 1.独立基础模板 m2 60.48

36 011702005001 基础梁 1.基础梁模板 m2 32.03

37 011702008001 圈梁 1.圈梁模板 m2 35.45

38 011702009001 过梁 1.过梁模板 m2 1.48

39 011702003001 构造柱 1.构造柱模板 m2 27.63

40 011702029001 散水 1.散水模板 m2 11.01

41 011702029002 坡道 1.坡道模板 m2

42 011701001001 综合脚手架 m2 200.4

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



电气设备安装工程1 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程1
标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木202
5年易地扶贫搬迁畜牧社会化建设项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

配管、配线

1 030411001001 配管

1.名称:钢管
2.材质:SC
3.规格:DN32mm
4.配置形式:埋地敷设

m 7.22

2 030411001002 配管

1.名称:塑料管
2.材质:PVC
3.规格:DN16mm
4.配置形式:暗配

m 23.18

3 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV(JV)
3.规格:3*16+1*10mm2
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:排管
敷设

m 7.22

4 030408006001 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.型号:YJV
3.规格:3*16+1*10mm2
4.材质、类型:铜

个

5 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:2.5
5.材质:铜芯
6.配线部位:暗敷

m 71

分部小计

电气设备工程

6 030404017001 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:半周长＜0.5m
3.暗装底边距地1.5m,尺
寸300mm× 宽182mm× 高80
mm

台 1

7 030412002001 工厂灯

1.名称:防水防尘灯
2.规格:1*35W
3.安装形式:钢屋架下安
装

套 4

8 040801029001 照明开关
1.名称:照明开关
2.规格:二位单极翘板开
关

个 1

9 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 5

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程1
标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木202
5年易地扶贫搬迁畜牧社会化建设项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

防雷接地

10 030409003001 避雷引下线
1.名称:避雷引下线
2.安装部位:利用结构柱
主筋引下

m 10

11 030409003002 避雷引下线 1.名称: 断接卡子测试点 套 4

12 030409004001 均压环
1.名称:均压环
2.安装形式:利用地圈梁
钢筋

m 56.38

13 030409002001 接地母线
1.名称:接地线
2.材质:-40*4镀锌扁钢 m 54.75

14 030409002002 接地母线
1.名称:接地母线
2.材质:-40*4镀锌扁钢 m 6

分部小计

措施项目

15 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程1 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程1 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程1 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



土方工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程
标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木202
5年易地扶贫搬迁畜牧社会化建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.机械平整场地 m2 301.79

2 010101001002 基底钎探 1.基底钎探 m2 154.32

3 010101003001 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m内 m3 305.1

4 010103001001 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土 m3 113.08

5 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 192.02

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



建筑与装饰工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土工程

1 010501001001 垫层 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C20

m3 15.01

2 010502002001 构造柱 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 12.71

3 010503001001 基础梁
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 15.74

4 010503004001 圈梁
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 14.58

5 010503005001 过梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20 m3 4.07

分部小计

钢筋工程

6 010515001001 砌体内加固钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：6mm    级别：HPB300 t 0.415

7 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：8mm    级别：HPB300 t

8 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：10mm    级别： HRB40
0

t 0.123

9 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：12mm    级别： HRB40
0

t 2.404

10 010515001005 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：14mm    级别： HRB40
0

t 0.071

11 010515001006 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：6mm    级别：HPB300 t 0.483

12 010515001008 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：6mm    级别： HRB400 t

13 010515001007 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：8mm    级别： HRB400 t 0.311

14 010515001009 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：植筋6mm    级别：HPB
300

个 518

15 010515001010 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直 个 152

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

径：植筋12mm    级别：
HRB400

分部小计

金属结构工程

16 010602001001 钢屋架
1.钢材品种、规格:50*10
0*3.5mm镀锌方钢管
2.单榀质量:1.0t内

t 3.065

17 010606002001 钢檩条

1.钢材品种、规格:40*80
*3.5mm镀锌方钢管
2.构件类型:型钢式
3.单根质量:0.3t内

t 2.221

18 010516002001 预埋铁件

1.钢材种类:钢板屋架埋
件
2.240*280*16、62*62*16
、120*90*10

t 0.262

分部小计

砌筑工程

19 010403001001 石基础

1.石料种类、规格:MU30
洁净毛石
2.基础类型:条形
3.砂浆强度等级:水泥砂
浆M10

m3 170.1

20 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.墙体类型:外墙    厚
度：240mm     双面混水
3.砂浆强度等级、配合比
:混合砂浆M10

m3 52.57

21 010401003002 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.墙体类型:外墙    厚
度：370mm     双面混水
3.砂浆强度等级、配合比
:混合砂浆M10

m3 53.02

分部小计

门窗工程

22 010801001001 木质门
1.门代号及洞口尺寸:M08
21
2.成品套装门

樘 1

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

23 010801001002 木质门

1.门代号及洞口尺寸:M09
21
2.镶嵌玻璃品种、厚度:
成品套装门

樘 11

24 010801001003 木质门

1.门代号及洞口尺寸:M15
21
2.镶嵌玻璃品种、厚度:
成品套装门

樘 1

25 010802001001 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:M15
24、M2024
2.16J607A-70系列单框双
玻断桥铝合金门K=2.7

m2 8.4

26 010804007001 特种门
1.门代号及洞口尺寸:铅
防护门QM1521 m2 6.3

27 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C15
15、C2018
2.16J607A-70系列单框双
玻断桥铝合金窗K=2.7

m2 37.35

28 010807001002 金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C20
19
2.单框单玻铝合金窗

m2 3.8

29 010807001003 金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:铅
防护窗-1 750*750mm

樘 1

分部小计

装饰工程

地面工程

地面1

30 010404001001 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:150mm厚3：7灰土
垫层

m3 29.03

31 010501001002 垫层
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C20
3.100mm厚

m3 19.35

32 011001005003 保温隔热楼地面
1.60mm厚挤塑聚苯板保温
地面粘贴 m2 193.54

33 011001005004 保温隔热楼地面 1.0.2mm锡箔隔离层 m2 193.54

34 011102003001 块料楼地面

1.800*800*10mm地砖铺实
拍平，稀水泥浆擦缝
2.40mm厚1：4干硬性水泥
砂浆结合层
3.素水泥浆一道

m2 193.54

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.30mm厚C20细石混凝土
找平层
5.冷拔低碳钢丝网(尺寸
：200*200*2mm)

分部小计

地面2

35 010404001002 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:150mm厚3：7灰土
垫层

m3 1.85

36 010501001003 垫层
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C20
3.100mm厚

m3 1.23

37 011001005001 保温隔热楼地面 1.60mm厚挤塑聚苯板保温
地面粘贴

m2 12.3

38 011001005005 保温隔热楼地面 1.0.2mm锡箔隔离层 m2 12.3

39 011101003003
细石混凝土楼地
面

1.最薄处20mm厚C20细石
混凝土找平层 m2 12.3

40 010904002001 楼（地）面涂膜
防水

1.1.5mm厚聚氨酯高分子
防水涂料 m2 12.3

41 011102003002 块料楼地面

1.结合层厚度、砂浆配合
比:40mm厚1：4干硬性水
泥砂浆结合层
2.面层材料品种、规格、
颜色:300*300*10mm地砖
铺实拍平，稀水泥浆擦缝

m2 12.3

分部小计

细石混凝土地面

42 010404001003 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:150mm厚3：7灰土
垫层

m3 4.64

43 010501001004 垫层
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C20
3.100mm厚

m3 3.1

44 011001005002 保温隔热楼地面 1.60mm厚挤塑聚苯板保温
地面粘贴

m2 30.96

45 011001005006 保温隔热楼地面 1.0.2mm锡箔隔离层 m2 30.96

46 011101003005
细石混凝土楼地
面

1.30mm厚C20细石混凝土
找平层
2.冷拔低碳钢丝网(尺寸:
200*200*2mm)

m2 30.96

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

47 010904002002
楼（地）面涂膜
防水

1.1.2mm厚聚氨酯高分子
防水涂料 m2 30.96

48 011101003004
细石混凝土楼地
面

1.最薄处20mm厚C20细石
混凝土找平层 m2 30.96

分部小计

内墙工程

普通墙面

49 011201001001 墙面一般抹灰

1.墙体类型:外墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:14mm1:3水泥砂浆
3.面层厚度、砂浆配合比
:5mm1：0.3：3水泥石灰
膏砂浆
4.贴玻纤网格布1道

m2 70.03

50 011406001001 抹灰面油漆

1.刮腻子遍数:防水腻子2
遍
2.油漆品种、刷漆遍数:
乳胶漆3遍成活

m2 70.03

分部小计

面砖墙面

51 011204003001 块料墙面

1.14厚1:3水泥砂浆基层
专用胶粘剂
2.5厚1:1水泥砂浆加水重
20%建筑胶
3.贴玻纤网格布1道
4.5厚300*600面砖,白水
泥擦缝

m2 354.73

分部小计

X光室墙面

52 011201001003 墙面一般抹灰
1.底层厚度、砂浆配合比
:60mm厚硫酸钡铅水泥 m2 43.52

53 011204003004 块料墙面

1.14厚1:3水泥砂浆基层
专用胶粘剂
2.5厚1:1水泥砂浆加水重
20%建筑胶
3.贴玻纤网格布1道
4.5厚300*600面砖,白水
泥擦缝

m2 43.52

分部小计

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

墙裙

54 011204003005 块料墙面

1.14厚1:3水泥砂浆基层
专用胶粘剂
2.5厚1:1水泥砂浆加水重
20%建筑胶
3.贴玻纤网格布1道
4.5厚300*600面砖,白水
泥擦缝

m2 96.33

分部小计

外墙工程

质感漆外墙

55 011201001002 墙面一般抹灰

1.9厚1∶3水泥砂浆
2.面层厚度、砂浆配合比
:6厚1:2.5水泥砂浆找平
3.装饰面材料种类:5厚干
粉类聚合物水泥防水砂浆
，中间压入一层耐碱玻璃
纤维网布

m2 189.58

56 011407001001 墙面喷刷涂料
1.真石漆墙面
2.采用12J1墙9A m2 189.58

分部小计

外墙文化砖

57 011201001004 墙面一般抹灰

1.9厚1∶3水泥砂浆
2.面层厚度、砂浆配合比
:6厚1:2.5水泥砂浆找平
3.装饰面材料种类:5厚干
粉类聚合物水泥防水砂浆
，中间压入一层热镀锌电
焊网

m2 22.26

58 011204003003 块料墙面
1.配套专用粘贴剂粘贴
2.仿石砖墙面 m2 22.26

分部小计

外墙保温

59 011001003001 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:墙体
2.保温隔热方式:外保温
3.保温隔热面层材料品种
、规格、性能:60mm厚挤
塑聚苯板保温层

m2 234.52

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木202
5年易地扶贫搬迁畜牧社会化建设项目 第  7  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

60 011001003002 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:门窗侧
壁
2.保温隔热方式:外保温
3.保温隔热材料品种、规
格及厚度:30mm厚聚苯保
温砂浆

m2 22.72

分部小计

吊顶

61 011302001001 吊顶天棚

1.轻钢龙骨双层骨架:主
龙骨中距900~1000，次龙
骨中距500或600，横撑龙
骨中距500~600
2.8~9厚PVC板面层，用自
攻螺钉固定

m2 249.32

分部小计

屋面工程

62 010901002001 型材屋面

1.0.6厚压型彩钢瓦外板
2.100mm厚挤塑聚苯板（
容重≥100kg/m2、阻燃性
能A级）保温芯材
3.0.5厚压型彩钢瓦内板

m2 349.2

分部小计

室外及其他工程

63 010507001001 散水

1.60厚C20混凝土，上撒1
：1水泥砂子压实赶光
2.150厚3：7灰土垫层
3.素土夯实，向外坡4%

m2 83.2

64 010401014001 砖地沟、明沟

1.砖品种、规格、强度等
级:300*300砖砌排水沟
2.沟截面尺寸:0.3m
3.垫层材料种类、厚度:
砼
4.混凝土强度等级:C20
5.砂浆强度等级:水泥砂
浆M10

m 7

65 011210005001 成品隔断 1.成品浴厕隔断 m2 15.08

66 010401012001 零星砌砖 1.零星砌砖名称、部位:
卫生间蹲台 m3 0.66

67 011501007001 厨房壁柜 1.厨房附墙柜 m

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木202
5年易地扶贫搬迁畜牧社会化建设项目 第  8  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

措施项目

68 011702001001 基础 1.垫层模板 m2 35

69 011702005001 基础梁 1.基础梁模板 m2 103.92

70 011702008001 圈梁 1.圈梁模板 m2 98.49

71 011702009001 过梁 1.过梁模板 m2 38.81

72 011702003001 构造柱 1.构造柱模板 m2 56.51

73 011702029001 散水 1.散水模板 m2 5.23

74 011701001001 综合脚手架 m2 301.79

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



电气设备安装工程1 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程1
标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木202
5年易地扶贫搬迁畜牧社会化建设项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

配管、配线

1 030404017001 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:300*182*80mm
3.安装方式:悬挂、嵌入
式

台 1

2 030411001001 配管

1.名称:塑料管
2.材质:PVC
3.规格:De16
4.配置形式:暗配

m 173.14

3 030411001002 配管

1.名称:塑料管
2.材质:PVC
3.规格:De20mm
4.配置形式:暗配

m 272.79

4 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:2.5
5.材质:铜芯

m 522.5

5 030411004002 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:动力线路
3.型号:BV
4.规格:4
5.材质:铜芯

m 854.45

分部小计

电气设备工程

6 030404034001 照明开关 1.名称:暗装单联开关 个 3

7 030404034002 照明开关 1.名称:暗装双联开关 个 9

8 030404034003 照明开关 1.名称:暗装三联开关 个 2

9 030404035001 插座 1.名称:普通五孔插座
2.规格:86系列 250V 10A

个 30

10 030404035002 插座 1.名称:空调插座
2.规格:86系列 250V 10A

个 9

11 030404035003 插座
1.名称:防水插座
2.规格:86系列 250V 10A 个 1

12 030404035004 插座
1.名称:密闭性插座
2.规格:86系列 250V 10A 个 2

13 030412004001 装饰灯
1.名称:LED板灯
2.型号:LED 10W 灯型自
选

套 8

14 030412004002 装饰灯 1.名称:LED矩形灯
2.型号:LED 10W 灯型自

套 23

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程1
标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木202
5年易地扶贫搬迁畜牧社会化建设项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

选

15 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 87

分部小计

弱电工程

16 030411001003 配管

1.名称:镀锌钢管
2.材质:SC
3.规格:DN32mm
4.配置形式:埋地敷设

m 36.54

17 030411001004 配管

1.名称:镀锌钢管
2.材质:SC
3.规格:DN40mm
4.配置形式:埋地敷设

m 23.99

18 030502005001 双绞线缆
1.名称:管内穿线
2.规格:UTP6 m 35.49

19 030502005002 双绞线缆
1.名称:管内穿线
2.规格:SYWV-75-9 m 37.45

分部小计

防雷接地

20 030409003001 避雷引下线
1.名称:避雷引下线
2.安装部位:利用结构柱
主筋引下

m 26.4

21 030409003002 避雷引下线 1.名称: 断接卡子测试点 套 8

22 030409004001 均压环
1.名称:均压环
2.安装形式:利用地圈梁
钢筋

m 74.64

23 030409002003 接地母线
1.名称:接地线
2.材质:-40*4镀锌扁钢 m 74.64

24 030409002002 接地母线
1.名称:接地母线
2.材质:-40*4镀锌扁钢 m 9

分部小计

措施项目

25 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程1 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程1 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程1 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



给排水工程1 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程1
标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木202
5年易地扶贫搬迁畜牧社会化建设项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水系统

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:地下
2.介质:水
3.材质、规格:S5-PPR塑
料给水管 De32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗
消毒

m 18.42

2 031001006002 塑料管

1.安装部位:地下
2.介质:水
3.材质、规格:S5-PPR塑
料给水管 De25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗
消毒

m 14.54

3 031003001001 螺纹阀门

1.类型:闸阀
2.材质:铸钢
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:丝接

个 2

4 031003001002 螺纹阀门

1.类型:止回阀
2.材质:铸钢
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:丝接

个 2

分部小计

排水系统

5 031001006003 塑料管

1.安装部位:地下
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC排水管
 DN100
4.连接形式:粘接

m 17.1

6 031001006004 塑料管

1.安装部位:地上
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC排水管
 DN75
4.连接形式:粘接

m 17.68

7 031001006005 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC排水管
 DN50
4.连接形式:粘接

m 6.33

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程1
标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木202
5年易地扶贫搬迁畜牧社会化建设项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

卫生洁具

8 031004003001 洗脸盆

1.材质:陶瓷
2.规格、类型:立柱式洗
脸盆
3.组装形式:冷水

组 3

9 031004005001 化验盆
1.材质:陶瓷
2.规格、类型:立柱式化
验盆

组 1

10 031004006001 大便器
1.材质:陶瓷
2.规格、类型:蹲式大便
器

组 3

11 031004008001 其他成品卫生器
具

1.材质:成品拖布池 组 1

12 031004004001 洗涤盆
1.材质:不锈钢
2.规格、类型:厨房双联
洗菜池

组 1

13 031007006001 燃气灶具 1.厨房燃气灶 台

14 031004014001 给、排水附(配)
件

1.地漏
2.型号、规格:DN50 个 3

分部小计

措施项目

15 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程1 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程1 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程1 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



采暖燃气工程1 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖燃气工程1
标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木202
5年易地扶贫搬迁畜牧社会化建设项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030701003001 空调器

1.名称:空气能热泵机组
2.型号:ZKFD-LN-A150UD
3.制热额定输入功率(7℃
):15.00kW
4.额定制热量(7℃):48.0
0kW
5.最高出水温度:60℃
6.包含原理图中附件设备
安装

组 1

2 031001002001 钢管

1.安装部位:地下
2.介质:水
3.规格、压力等级:采暖
无缝钢管DN25
4.连接形式:丝接

m 34.83

3 031001002002 钢管

1.安装部位:地下
2.介质:水
3.规格、压力等级:采暖
无缝钢管DN40
4.连接形式:焊接 电弧焊

m 57.36

4 031005001001 铸铁散热器

1.型号、规格:760铸铁散
热器
2.安装方式:立式
3.19片/组

组 1

5 031005001002 铸铁散热器

1.型号、规格:760铸铁散
热器
2.安装方式:立式
3.18片/组

组 1

6 031005001003 铸铁散热器

1.型号、规格:760铸铁散
热器
2.安装方式:立式
3.14片/组

组 1

7 031005001004 铸铁散热器

1.型号、规格:760铸铁散
热器
2.安装方式:立式
3.7片/组

组 1

8 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:PE-RT(Ⅱ)
管,管径为dn20× 2.0mm
4.连接形式:热熔连接

m 738.02

9 031003001001 螺纹阀门 1.类型:温控阀
2.规格、压力等级:DN25 个 4

10 031003001002 螺纹阀门 1.类型:球阀 个 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖燃气工程1
标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木202
5年易地扶贫搬迁畜牧社会化建设项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN25

11 031003001003 螺纹阀门
1.类型:散热器排气阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:φ10

个 4

12 031003001004 螺纹阀门

1.类型:入户闸阀
2.材质:铸钢
3.规格、压力等级:DN32
4.连接形式:丝接

个 1

13 031003003001 焊接法兰阀门

1.类型:入户蝶阀
2.材质:碳钢
3.规格、压力等级:DN40
4.连接形式:法兰连接

个 2

14 031005007001 热媒集配装置 1.7路集分水器 台 1

15 031005007002 热媒集配装置 1.6路集分水器 台 1

16 031002003001 套管
1.名称、类型:套管
2.材质:钢套管
3.规格:DN40

个 4

17 031002001001 管道支架

1.材质:角钢
2.管架形式:非保温管架
3.管道支架除污后刷防锈
漆两道,色漆两道

kg 37.59

18 031201001002 管道刷油

1.除锈级别:St2 彻底手
工和动力工具除锈
2.油漆品种:防锈漆2遍，
调和漆2道

m2 10.01

分部小计

措施项目

19 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖燃气工程1 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：采暖燃气工程1 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：采暖燃气工程1 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



土方工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程
标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木202
5年易地扶贫搬迁畜牧社会化建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.机械平整场地 m2 100

2 010101001002 基底钎探 1.基底钎探 m2 20.16

3 010101004001
挖基坑、基槽土
方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1.5m内 m3 26.03

4 010103001001 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土 m3 8.5

5 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 17.53

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



建筑与装饰工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木202
5年易地扶贫搬迁畜牧社会化建设项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土工程

1 010501001001 垫层 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C20

m3 2.02

2 010501003001 独立基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 14

3 010503001001 基础梁
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 2.87

分部小计

钢筋工程

4 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：8mm    级别：HPB300 t 0.112

5 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：12mm    级别： HRB40
0

t 0.155

6 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：6mm    级别： HRB400 t 0.048

分部小计

金属结构工程

7 010603003001 钢管柱

1.钢材品种、规格:165*5
mm圆黑钢管
2.单根柱质量:3t内
3.机械除锈，除锈等级不
低于Sa2
4.除锈后涂二道防锈底漆
,然后在其表面涂调和漆
二道

t 1.049

8 010606002001 墙面钢檩条

1.钢材品种、规格:40*60
*3.5矩形镀锌钢管，89*5
圆镀锌钢管
2.安装高度:4.6m内

t 1.199

9 010602003001 钢桁架
1.钢材品种、规格:镀锌
钢管
2.安装高度:5m内

t 0.623

10 010606002002 屋面钢檩条
1.钢材品种、规格:40*60
*3.5矩形镀锌钢管
2.安装高度:4.6m内

t 0.649

11 010605002001 钢板墙板 1.钢板厚度、复合板厚度
:6厚单片彩钢瓦墙面

m2 162.31

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木202
5年易地扶贫搬迁畜牧社会化建设项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

12 010901002001 型材屋面
1.型材品种、规格:6厚单
片彩钢瓦屋面 m2 116.96

分部小计

门窗工程

13 010804003001 全钢板大门 1.门代号及洞口尺寸:TLM
3336（铁皮推拉门）

m2 11.88

分部小计

装饰工程

14 010404001001 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:300mm天然砂石垫
层

m3 29.27

15 011101003001
细石混凝土楼地
面

1.面层厚度、混凝土强度
等级:200mm厚C30混凝土
地面

m2 97.55

分部小计

室外及其他工程

16 010507001001 散水

1.60厚C20混凝土，上撒1
：1水泥砂子压实赶光
2.150厚3：7灰土垫层
3.素土夯实，向外坡4%

m2 41.5

17 010507001002 坡道

1.垫层材料种类、厚度:3
00mm厚山皮石垫层
2.面层厚度:120mm厚
3.混凝土种类:预拌
4.混凝土强度等级:C30

m2 5.25

分部小计

措施项目

18 011702001001 基础 1.垫层模板 m2 6.72

19 011702005001 基础梁 1.基础梁模板 m2 23.92

20 011702001002 基础 1.独立基础模板 m2 56

21 011701001001 综合脚手架 m2 100

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



土方工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程
标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木202
5年易地扶贫搬迁畜牧社会化建设项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

硬化地面土方

1 010101002001 挖一般土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 421.05

2 010103002002 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 421.05

分部小计

排水土方

3 010101003004 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:3.3m m3 297.72

4 010501001001 垫层
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C20 m3 2.97

5 010103001005 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:中粗砂
灌顶回填

m3 21.77

6 010103001004 回填方 1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土

m3 272.98

7 010103002004 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 24.74

分部小计

给水土方

8 010101003005 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2.3m m3 188.22

9 010103001008 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:中粗砂
垫层

m3 2.86

10 010103001006 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:天然沙
砾管顶回填

m3 31.5

11 010103001007 回填方 1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土 m3 153.86

12 010103002005 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 34.36

分部小计

电缆土方

13 010101003003 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1m

m3 170.55

14 01010300100 回填 1.密实度要求:夯填 m3 170.55

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程
标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木202
5年易地扶贫搬迁畜牧社会化建设项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3 方 2.填方材料品种:素土

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



建筑与装饰工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木202
5年易地扶贫搬迁畜牧社会化建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

地面硬化工程

1 040202001001 路床(槽）整形 1.部位:水泥砖硬化地面
基底整形

m2 1610.35

2 040202005001 垫层 1.配合比:3：7灰土垫层
2.厚度:300mm厚

m2 1610.35

3 040202009001 砂砾石
1.天然砂砾石垫层摊铺
2.厚度:200mm m2 1619.42

4 010501001001 垫层 1.100厚C15混凝土垫层 m3 161.94

5 040204002001 人行道块料铺设 1.块料品种、规格:60mm
厚水泥环保砖地面 m2 1610.35

分部小计

非水泥砖区域天
然级配沙砾回填

6 040202001002 路床(槽）整形 1.场区路床整形 m2 688.11

7 040202009002 砂砾石 1.石料规格:30mm天然砂
砾石垫层摊铺

m2 688.11

分部小计

推牛车

8 01B001 推牛车 1.推牛车 台 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



给排水工程1 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程1
标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木202
5年易地扶贫搬迁畜牧社会化建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水工程

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:地下
2.介质:水
3.材质、规格:De32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗
消毒

m 47.53

2 040504001001 砌筑井
1.内径1200mm砖砌给水阀
门井深2m
2.安装参见12YS2-32

座 1

分部小计

排水工程

3 031001006002 塑料管

1.安装部位:地下
2.介质:污水
3.材质、规格:DN150
4.连接形式:粘接

m 39.59

4 040504001002 砌筑井
1.内径1000mm砖砌污水检
查井
2.安装参见12YS8-14

座 2

分部小计

水源井工程

5 03B003 水源井

1.新建水源井审40m
2.水源井成孔315mm，井
壁管273mm
3.含成孔下管等

m 40

6 030109011001 潜水泵

1.名称:清水潜水泵
2.材质:不锈钢304
3.含电缆、避震喉、水泵
管等安装

台 1

7 030109011002 压力罐 1.名称:压力罐 台

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程1 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程1 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程1 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



电气设备安装工程1 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程1
标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木202
5年易地扶贫搬迁畜牧社会化建设项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030404017001 配电箱 1.名称:总配电箱
2.规格:1000*600*300

台 1

2 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV(JV)
3.规格:3*35+1*16mm2
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:管道
敷设

m 185

3 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV(JV)
3.规格:3*16+1*10mm2
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:管道
敷设

m 193.04

4 030408001003 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV(JV)
3.规格:5*6mm2
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:管道
敷设

m 78.15

5 030408006001 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.型号:YJV
3.规格:3*35+1*16mm2
4.材质、类型:铜
5.安装部位:户外

个 2

6 030408006002 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.型号:YJV
3.规格:3*16+1*10mm2
4.材质、类型:铜
5.安装部位:户外

个 4

7 030408006003 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.型号:YJV
3.规格:5*6mm2
4.材质、类型:铜
5.安装部位:户外

个 2

8 030408003001 电缆保护管

1.名称:电缆保护管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN80
4.敷设方式:埋地敷设

m 185

9 030408003002 电缆保护管
1.名称:电缆保护管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN32

m 193.04

10 030408003003 电缆保护管 1.名称:电缆保护管 m 78.15

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程1
标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木202
5年易地扶贫搬迁畜牧社会化建设项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.材质:PE波纹管
3.规格:DN32
4.敷设方式:埋地敷设

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程1 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程1 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程1 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



土方工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程
标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木202
5年易地扶贫搬迁畜牧社会化建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.机械平整场地 m2 200.4

2 010101001002 基底钎探 1.基底钎探 m2 65.53

3 010101003001 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m内 m3 73.82

4 010101004001 挖基坑土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1m内 m3 15.4

5 010103001001 回填方 1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土 m3 24.67

6 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 64.55

分部小计

措施项目

7 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.挖掘机进出场 台次 1

8 011705001002
大型机械设备进
出场及安拆 1.压路机进出场费 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



建筑与装饰工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木202
5年易地扶贫搬迁畜牧社会化建设项目 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土工程

1 010501001001 垫层 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C20

m3 6.55

2 010501003001 独立基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 9.61

3 010502002001 构造柱
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 2.81

4 010503001001 基础梁
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 4.06

5 010503004001 圈梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 4.56

6 010503005001 过梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20 m3 0.12

分部小计

钢筋工程

7 010515001001 砌体内加固钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：6mm    级别：HPB300 t 0.089

8 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：8mm    级别：HPB300 t 0.129

9 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：10mm    级别： HRB40
0

t 0.65

10 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：12mm    级别： HRB40
0

t 0.068

11 010515001005 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：14mm    级别： HRB40
0

t 0.009

12 010515001006 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：6mm    级别：HPB300 t 0.017

13 010515001007 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：8mm    级别：HPB300 t 0.149

14 010515001008 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：植筋6mm    级别：HPB
300

个 240

15 010515001009 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：植筋12mm    级别：

个 64

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木202
5年易地扶贫搬迁畜牧社会化建设项目 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

HRB400

分部小计

金属结构工程

16 010602001001 钢屋架
1.钢材品种、规格:40*80
*3.5mm镀锌方钢管
2.单榀质量:1.0t内

t 1.067

17 010606002001 钢檩条

1.钢材品种、规格:40*60
*3.5矩形镀锌钢管
2.构件类型:型钢式
3.单根质量:0.3t内
4.安装高度:4.6m内

t 1.175

18 010606009001 钢护栏
1.钢材品种、规格:直径6
0*3.5、48*3.5、32*3.5
镀锌钢管栏杆

t 0.975

19 010516002001 预埋铁件

1.钢材种类:钢板屋架埋
件
2.240*280*16、62*62*16
、120*90*10

t 0.116

分部小计

砌筑工程

20 010403001001 石基础

1.石料种类、规格:MU30
洁净毛石
2.基础类型:条形
3.砂浆强度等级:水泥砂
浆M10

m3 50.49

21 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.墙体类型:外墙    厚
度：240mm     双面混水
3.砂浆强度等级、配合比
:混合砂浆M10

m3 27.68

分部小计

门窗工程

22 010804003001 全钢板大门
1.门代号及洞口尺寸:M20
20（铁皮平开门） 樘 1

23 010804003002 全钢板大门
1.门代号及洞口尺寸:M20
22（铁皮推拉门） 樘 1

24 010807001001 金属（塑钢、断 1.窗代号及洞口尺寸: m2 6.72

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木202
5年易地扶贫搬迁畜牧社会化建设项目 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

桥）窗
C0806、C1508
2.框、扇材质:塑钢推拉
窗

分部小计

装饰工程

地面工程

25 010404001001 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:300mm厚山皮石垫
层

m2 182.73

26 010404001002 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:100mm厚中粗砂垫
层

m3 18.27

27 011102003001 块料楼地面

1.结合层厚度、砂浆配合
比:细沙结合层
2.面层材料品种、规格、
颜色:普通粘土砖面层平
铺

m2 182.73

分部小计

内墙工程

28 011201001001 墙面一般抹灰

1.墙体类型:外墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:9mm1:3水泥砂浆
3.面层厚度、砂浆配合比
:6mm水泥砂浆1:2

m2 153.36

分部小计

外墙工程

29 011201001002 墙面一般抹灰

1.墙体类型:外墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:9mm1:3水泥砂浆
3.面层厚度、砂浆配合比
:6mm水泥砂浆1:2

m2 152.04

30 011407001001 墙面喷刷涂料

1.基层类型:抹灰面
2.喷刷涂料部位:外墙面
3.涂料品种、喷刷遍数:
刷外墙涂料2遍

m2 152.04

分部小计

屋面工程

31 010901002001 型材屋面 1.0.6厚压型彩钢瓦外板
2.100mm厚挤塑聚苯板（

m2 222.41

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木202
5年易地扶贫搬迁畜牧社会化建设项目 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

容重≥100kg/m2、阻燃性
能A级）保温芯材
3.0.5厚压型彩钢瓦内板

分部小计

室外及其他工程

32 010507001003 散水

1.60厚C20混凝土，上撒1
：1水泥砂子压实赶光
2.150厚3：7灰土垫层
3.素土夯实，向外坡4%

m2 55.05

33 010507001002 坡道

1.垫层材料种类、厚度:3
00mm厚山皮石垫层
2.面层厚度:120mm厚
3.混凝土种类:预拌
4.混凝土强度等级:C30

m2 11.24

分部小计

措施项目

34 011702001001 基础 1.垫层模板 m2 24.51

35 011702001002 基础 1.独立基础模板 m2 60.48

36 011702005001 基础梁 1.基础梁模板 m2 32.03

37 011702008001 圈梁 1.圈梁模板 m2 35.45

38 011702009001 过梁 1.过梁模板 m2 1.48

39 011702003001 构造柱 1.构造柱模板 m2 27.63

40 011702029001 散水 1.散水模板 m2 11.01

41 011702029002 坡道 1.坡道模板 m2

42 011701001001 综合脚手架 m2 200.4

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



电气设备安装工程1 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程1
标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木202
5年易地扶贫搬迁畜牧社会化建设项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

配管、配线

1 030411001001 配管

1.名称:钢管
2.材质:SC
3.规格:DN32mm
4.配置形式:埋地敷设

m 7.22

2 030411001002 配管

1.名称:塑料管
2.材质:PVC
3.规格:DN16mm
4.配置形式:暗配

m 23.18

3 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV(JV)
3.规格:3*16+1*10mm2
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:排管
敷设

m 7.22

4 030408006001 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.型号:YJV
3.规格:3*16+1*10mm2
4.材质、类型:铜

个

5 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:2.5
5.材质:铜芯
6.配线部位:暗敷

m 71

分部小计

电气设备工程

6 030404017001 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:半周长＜0.5m
3.暗装底边距地1.5m,尺
寸300mm× 宽182mm× 高80
mm

台 1

7 030412002001 工厂灯

1.名称:防水防尘灯
2.规格:1*35W
3.安装形式:钢屋架下安
装

套 4

8 040801029001 照明开关
1.名称:照明开关
2.规格:二位单极翘板开
关

个 1

9 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 5

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程1
标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木202
5年易地扶贫搬迁畜牧社会化建设项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

防雷接地

10 030409003001 避雷引下线
1.名称:避雷引下线
2.安装部位:利用结构柱
主筋引下

m 10

11 030409003002 避雷引下线 1.名称: 断接卡子测试点 套 4

12 030409004001 均压环
1.名称:均压环
2.安装形式:利用地圈梁
钢筋

m 56.38

13 030409002003 接地母线
1.名称:接地线
2.材质:-40*4镀锌扁钢 m 54.75

14 030409002002 接地母线
1.名称:接地母线
2.材质:-40*4镀锌扁钢 m 6

分部小计

措施项目

15 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程1 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程1 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程1 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



土方工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程
标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木202
5年易地扶贫搬迁畜牧社会化建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.机械平整场地 m2 301.79

2 010101001002 基底钎探 1.基底钎探 m2 154.32

3 010101003001 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m内 m3 305.1

4 010103001001 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土 m3 113.08

5 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 192.02

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



建筑与装饰工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木202
5年易地扶贫搬迁畜牧社会化建设项目 第  1  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土工程

1 010501001001 垫层 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C20

m3 15.01

2 010502002001 构造柱 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 12.71

3 010503001001 基础梁
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 15.74

4 010503004001 圈梁
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 14.58

5 010503005001 过梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20 m3 4.07

分部小计

钢筋工程

6 010515001001 砌体内加固钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：6mm    级别：HPB300 t 0.415

7 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：8mm    级别：HPB300 t

8 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：10mm    级别： HRB40
0

t 0.123

9 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：12mm    级别： HRB40
0

t 2.404

10 010515001005 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：14mm    级别： HRB40
0

t 0.071

11 010515001006 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：6mm    级别：HPB300 t 0.483

12 010515001008 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：6mm    级别： HRB400 t

13 010515001007 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：8mm    级别： HRB400 t 0.311

14 010515001009 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：植筋6mm    级别：HPB
300

个 518

15 010515001010 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直 个 152

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木202
5年易地扶贫搬迁畜牧社会化建设项目 第  2  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

径：植筋12mm    级别：
HRB400

分部小计

金属结构工程

16 010602001001 钢屋架
1.钢材品种、规格:50*10
0*3.5mm镀锌方钢管
2.单榀质量:1.0t内

t 3.065

17 010606002001 钢檩条

1.钢材品种、规格:40*80
*3.5mm镀锌方钢管
2.构件类型:型钢式
3.单根质量:0.3t内

t 2.221

18 010516002001 预埋铁件

1.钢材种类:钢板屋架埋
件
2.240*280*16、62*62*16
、120*90*10

t 0.262

分部小计

砌筑工程

19 010403001001 石基础

1.石料种类、规格:MU30
洁净毛石
2.基础类型:条形
3.砂浆强度等级:水泥砂
浆M10

m3 170.1

20 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.墙体类型:外墙    厚
度：240mm     双面混水
3.砂浆强度等级、配合比
:混合砂浆M10

m3 52.57

21 010401003002 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.墙体类型:外墙    厚
度：370mm     双面混水
3.砂浆强度等级、配合比
:混合砂浆M10

m3 53.02

分部小计

门窗工程

22 010801001001 木质门
1.门代号及洞口尺寸:M08
21
2.成品套装门

樘 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木202
5年易地扶贫搬迁畜牧社会化建设项目 第  3  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

23 010801001002 木质门

1.门代号及洞口尺寸:M09
21
2.镶嵌玻璃品种、厚度:
成品套装门

樘 11

24 010801001003 木质门

1.门代号及洞口尺寸:M15
21
2.镶嵌玻璃品种、厚度:
成品套装门

樘 1

25 010802001001 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:M15
24、M2024
2.16J607A-70系列单框双
玻断桥铝合金门K=2.7

m2 8.4

26 010804007001 特种门
1.门代号及洞口尺寸:铅
防护门QM1521 m2 6.3

27 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C15
15、C2018
2.16J607A-70系列单框双
玻断桥铝合金窗K=2.7

m2 37.35

28 010807001002 金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C20
19
2.单框单玻铝合金窗

m2 3.8

29 010807001003 金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:铅
防护窗-1 750*750mm

樘 1

分部小计

装饰工程

地面工程

地面1

30 010404001001 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:150mm厚3：7灰土
垫层

m3 29.03

31 010501001002 垫层
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C20
3.100mm厚

m3 19.35

32 011001005003 保温隔热楼地面
1.60mm厚挤塑聚苯板保温
地面粘贴 m2 193.54

33 011001005004 保温隔热楼地面 1.0.2mm锡箔隔离层 m2 193.54

34 011102003001 块料楼地面

1.800*800*10mm地砖铺实
拍平，稀水泥浆擦缝
2.40mm厚1：4干硬性水泥
砂浆结合层
3.素水泥浆一道

m2 193.54

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木202
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.30mm厚C20细石混凝土
找平层
5.冷拔低碳钢丝网(尺寸
：200*200*2mm)

分部小计

地面2

35 010404001002 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:150mm厚3：7灰土
垫层

m3 1.85

36 010501001003 垫层
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C20
3.100mm厚

m3 1.23

37 011001005001 保温隔热楼地面 1.60mm厚挤塑聚苯板保温
地面粘贴

m2 12.3

38 011001005005 保温隔热楼地面 1.0.2mm锡箔隔离层 m2 12.3

39 011101003003
细石混凝土楼地
面

1.最薄处20mm厚C20细石
混凝土找平层 m2 12.3

40 010904002001 楼（地）面涂膜
防水

1.1.5mm厚聚氨酯高分子
防水涂料 m2 12.3

41 011102003002 块料楼地面

1.结合层厚度、砂浆配合
比:40mm厚1：4干硬性水
泥砂浆结合层
2.面层材料品种、规格、
颜色:300*300*10mm地砖
铺实拍平，稀水泥浆擦缝

m2 12.3

分部小计

细石混凝土地面

42 010404001003 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:150mm厚3：7灰土
垫层

m3 4.64

43 010501001004 垫层
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C20
3.100mm厚

m3 3.1

44 011001005002 保温隔热楼地面 1.60mm厚挤塑聚苯板保温
地面粘贴

m2 30.96

45 011001005006 保温隔热楼地面 1.0.2mm锡箔隔离层 m2 30.96

46 011101003005
细石混凝土楼地
面

1.30mm厚C20细石混凝土
找平层
2.冷拔低碳钢丝网(尺寸:
200*200*2mm)

m2 30.96

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木202
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

47 010904002002
楼（地）面涂膜
防水

1.1.2mm厚聚氨酯高分子
防水涂料 m2 30.96

48 011101003004
细石混凝土楼地
面

1.最薄处20mm厚C20细石
混凝土找平层 m2 30.96

分部小计

内墙工程

普通墙面

49 011201001001 墙面一般抹灰

1.墙体类型:外墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:14mm1:3水泥砂浆
3.面层厚度、砂浆配合比
:5mm1：0.3：3水泥石灰
膏砂浆
4.贴玻纤网格布1道

m2 70.03

50 011406001001 抹灰面油漆

1.刮腻子遍数:防水腻子2
遍
2.油漆品种、刷漆遍数:
乳胶漆3遍成活

m2 70.03

分部小计

面砖墙面

51 011204003001 块料墙面

1.14厚1:3水泥砂浆基层
专用胶粘剂
2.5厚1:1水泥砂浆加水重
20%建筑胶
3.贴玻纤网格布1道
4.5厚300*600面砖,白水
泥擦缝

m2 354.73

分部小计

X光室墙面

52 011201001003 墙面一般抹灰
1.底层厚度、砂浆配合比
:60mm厚硫酸钡铅水泥 m2 43.52

53 011204003004 块料墙面

1.14厚1:3水泥砂浆基层
专用胶粘剂
2.5厚1:1水泥砂浆加水重
20%建筑胶
3.贴玻纤网格布1道
4.5厚300*600面砖,白水
泥擦缝

m2 43.52

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木202
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

墙裙

54 011204003005 块料墙面

1.14厚1:3水泥砂浆基层
专用胶粘剂
2.5厚1:1水泥砂浆加水重
20%建筑胶
3.贴玻纤网格布1道
4.5厚300*600面砖,白水
泥擦缝

m2 96.33

分部小计

外墙工程

质感漆外墙

55 011201001002 墙面一般抹灰

1.9厚1∶3水泥砂浆
2.面层厚度、砂浆配合比
:6厚1:2.5水泥砂浆找平
3.装饰面材料种类:5厚干
粉类聚合物水泥防水砂浆
，中间压入一层耐碱玻璃
纤维网布

m2 189.58

56 011407001001 墙面喷刷涂料
1.真石漆墙面
2.采用12J1墙9A m2 189.58

分部小计

外墙文化砖

57 011201001004 墙面一般抹灰

1.9厚1∶3水泥砂浆
2.面层厚度、砂浆配合比
:6厚1:2.5水泥砂浆找平
3.装饰面材料种类:5厚干
粉类聚合物水泥防水砂浆
，中间压入一层热镀锌电
焊网

m2 22.26

58 011204003003 块料墙面
1.配套专用粘贴剂粘贴
2.仿石砖墙面 m2 22.26

分部小计

外墙保温

59 011001003001 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:墙体
2.保温隔热方式:外保温
3.保温隔热面层材料品种
、规格、性能:60mm厚挤
塑聚苯板保温层

m2 234.52

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木202
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

60 011001003002 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:门窗侧
壁
2.保温隔热方式:外保温
3.保温隔热材料品种、规
格及厚度:30mm厚聚苯保
温砂浆

m2 22.72

分部小计

吊顶

61 011302001001 吊顶天棚

1.轻钢龙骨双层骨架:主
龙骨中距900~1000，次龙
骨中距500或600，横撑龙
骨中距500~600
2.8~9厚PVC板面层，用自
攻螺钉固定

m2 249.32

分部小计

屋面工程

62 010901002001 型材屋面

1.0.6厚压型彩钢瓦外板
2.100mm厚挤塑聚苯板（
容重≥100kg/m2、阻燃性
能A级）保温芯材
3.0.5厚压型彩钢瓦内板

m2 349.2

分部小计

室外及其他工程

63 010507001001 散水

1.60厚C20混凝土，上撒1
：1水泥砂子压实赶光
2.150厚3：7灰土垫层
3.素土夯实，向外坡4%

m2 83.2

64 010401014001 砖地沟、明沟

1.砖品种、规格、强度等
级:300*300砖砌排水沟
2.沟截面尺寸:0.3m
3.垫层材料种类、厚度:
砼
4.混凝土强度等级:C20
5.砂浆强度等级:水泥砂
浆M10

m 7

65 011210005001 成品隔断 1.成品浴厕隔断 m2 15.08

66 010401012001 零星砌砖 1.零星砌砖名称、部位:
卫生间蹲台 m3 0.66

67 011501007001 厨房壁柜 1.厨房附墙柜 m

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木202
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

措施项目

68 011702001001 基础 1.垫层模板 m2 35

69 011702005001 基础梁 1.基础梁模板 m2 103.92

70 011702008001 圈梁 1.圈梁模板 m2 98.49

71 011702009001 过梁 1.过梁模板 m2 38.81

72 011702003001 构造柱 1.构造柱模板 m2 56.51

73 011702029001 散水 1.散水模板 m2 5.23

74 011701001001 综合脚手架 m2 301.79

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



电气设备安装工程1 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程1
标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木202
5年易地扶贫搬迁畜牧社会化建设项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

配管、配线

1 030404017001 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:300*182*80mm
3.安装方式:悬挂、嵌入
式

台 1

2 030411001001 配管

1.名称:塑料管
2.材质:PVC
3.规格:De16
4.配置形式:暗配

m 173.14

3 030411001002 配管

1.名称:塑料管
2.材质:PVC
3.规格:De20mm
4.配置形式:暗配

m 272.79

4 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:2.5
5.材质:铜芯

m 522.5

5 030411004002 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:动力线路
3.型号:BV
4.规格:4
5.材质:铜芯

m 854.45

分部小计

电气设备工程

6 030404034001 照明开关 1.名称:暗装单联开关 个 3

7 030404034002 照明开关 1.名称:暗装双联开关 个 9

8 030404034003 照明开关 1.名称:暗装三联开关 个 2

9 030404035001 插座 1.名称:普通五孔插座
2.规格:86系列 250V 10A

个 30

10 030404035002 插座 1.名称:空调插座
2.规格:86系列 250V 10A

个 9

11 030404035003 插座
1.名称:防水插座
2.规格:86系列 250V 10A 个 1

12 030404035004 插座
1.名称:密闭性插座
2.规格:86系列 250V 10A 个 2

13 030412004001 装饰灯
1.名称:LED板灯
2.型号:LED 10W 灯型自
选

套 8

14 030412004002 装饰灯 1.名称:LED矩形灯
2.型号:LED 10W 灯型自

套 23

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程1
标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木202
5年易地扶贫搬迁畜牧社会化建设项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

选

15 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 87

分部小计

弱电工程

16 030411001003 配管

1.名称:镀锌钢管
2.材质:SC
3.规格:DN32mm
4.配置形式:埋地敷设

m 36.54

17 030411001004 配管

1.名称:镀锌钢管
2.材质:SC
3.规格:DN40mm
4.配置形式:埋地敷设

m 23.99

18 030502005001 双绞线缆
1.名称:管内穿线
2.规格:UTP6 m 35.49

19 030502005002 双绞线缆
1.名称:管内穿线
2.规格:SYWV-75-9 m 37.45

分部小计

防雷接地

20 030409003001 避雷引下线
1.名称:避雷引下线
2.安装部位:利用结构柱
主筋引下

m 26.4

21 030409003002 避雷引下线 1.名称: 断接卡子测试点 套 8

22 030409004001 均压环
1.名称:均压环
2.安装形式:利用地圈梁
钢筋

m 74.64

23 030409002003 接地母线
1.名称:接地线
2.材质:-40*4镀锌扁钢 m 74.64

24 030409002002 接地母线
1.名称:接地母线
2.材质:-40*4镀锌扁钢 m 9

分部小计

措施项目

25 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程1 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程1 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程1 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



给排水工程1 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程1
标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木202
5年易地扶贫搬迁畜牧社会化建设项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水系统

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:地下
2.介质:水
3.材质、规格:S5-PPR塑
料给水管 De32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗
消毒

m 18.42

2 031001006002 塑料管

1.安装部位:地下
2.介质:水
3.材质、规格:S5-PPR塑
料给水管 De25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗
消毒

m 14.54

3 031003001001 螺纹阀门

1.类型:闸阀
2.材质:铸钢
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:丝接

个 2

4 031003001002 螺纹阀门

1.类型:止回阀
2.材质:铸钢
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:丝接

个 2

分部小计

排水系统

5 031001006003 塑料管

1.安装部位:地下
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC排水管
 DN100
4.连接形式:粘接

m 17.1

6 031001006004 塑料管

1.安装部位:地上
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC排水管
 DN75
4.连接形式:粘接

m 17.68

7 031001006005 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC排水管
 DN50
4.连接形式:粘接

m 6.33

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程1
标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木202
5年易地扶贫搬迁畜牧社会化建设项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

卫生洁具

8 031004003001 洗脸盆

1.材质:陶瓷
2.规格、类型:立柱式洗
脸盆
3.组装形式:冷水

组 3

9 031004005001 化验盆
1.材质:陶瓷
2.规格、类型:立柱式化
验盆

组 1

10 031004006001 大便器
1.材质:陶瓷
2.规格、类型:蹲式大便
器

组 3

11 031004008001 其他成品卫生器
具

1.材质:成品拖布池 组 1

12 031004004001 洗涤盆
1.材质:不锈钢
2.规格、类型:厨房双联
洗菜池

组 1

13 031007006001 燃气灶具 1.厨房燃气灶 台

14 031004014001 给、排水附(配)
件

1.地漏
2.型号、规格:DN50 个 3

分部小计

措施项目

15 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程1 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程1 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程1 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



采暖燃气工程1 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖燃气工程1
标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木202
5年易地扶贫搬迁畜牧社会化建设项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030701003001 空调器

1.名称:空气能热泵机组
2.型号:ZKFD-LN-A150UD
3.制热额定输入功率(7℃
):15.00kW
4.额定制热量(7℃):48.0
0kW
5.最高出水温度:60℃
6.包含原理图中附件设备
安装

组 1

2 031001002001 钢管

1.安装部位:地下
2.介质:水
3.规格、压力等级:采暖
无缝钢管DN25
4.连接形式:丝接

m 34.83

3 031001002002 钢管

1.安装部位:地下
2.介质:水
3.规格、压力等级:采暖
无缝钢管DN40
4.连接形式:焊接 电弧焊

m 57.36

4 031005001001 铸铁散热器

1.型号、规格:760铸铁散
热器
2.安装方式:立式
3.19片/组

组 1

5 031005001002 铸铁散热器

1.型号、规格:760铸铁散
热器
2.安装方式:立式
3.18片/组

组 1

6 031005001003 铸铁散热器

1.型号、规格:760铸铁散
热器
2.安装方式:立式
3.14片/组

组 1

7 031005001004 铸铁散热器

1.型号、规格:760铸铁散
热器
2.安装方式:立式
3.7片/组

组 1

8 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:PE-RT(Ⅱ)
管,管径为dn20× 2.0mm
4.连接形式:热熔连接

m 738.02

9 031003001001 螺纹阀门 1.类型:温控阀
2.规格、压力等级:DN25 个 4

10 031003001002 螺纹阀门 1.类型:球阀 个 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖燃气工程1
标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木202
5年易地扶贫搬迁畜牧社会化建设项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN25

11 031003001003 螺纹阀门
1.类型:散热器排气阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:φ10

个 4

12 031003001004 螺纹阀门

1.类型:入户闸阀
2.材质:铸钢
3.规格、压力等级:DN32
4.连接形式:丝接

个 1

13 031003003001 焊接法兰阀门

1.类型:入户蝶阀
2.材质:碳钢
3.规格、压力等级:DN40
4.连接形式:法兰连接

个 2

14 031005007001 热媒集配装置 1.7路集分水器 台 1

15 031005007002 热媒集配装置 1.6路集分水器 台 1

16 031002003001 套管
1.名称、类型:套管
2.材质:钢套管
3.规格:DN40

个 4

17 031002001001 管道支架

1.材质:角钢
2.管架形式:非保温管架
3.管道支架除污后刷防锈
漆两道,色漆两道

kg 37.59

18 031201001002 管道刷油

1.除锈级别:St2 彻底手
工和动力工具除锈
2.油漆品种:防锈漆2遍，
调和漆2道

m2 10.01

分部小计

措施项目

19 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖燃气工程1 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：采暖燃气工程1 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：采暖燃气工程1 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



土方工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程
标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木202
5年易地扶贫搬迁畜牧社会化建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.机械平整场地 m2 100

2 010101001002 基底钎探 1.基底钎探 m2 20.16

3 010101004001
挖基坑、基槽土
方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1.5m内 m3 26.03

4 010103001001 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土 m3 8.5

5 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 17.53

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



建筑与装饰工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木202
5年易地扶贫搬迁畜牧社会化建设项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土工程

1 010501001001 垫层 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C20

m3 2.02

2 010501003001 独立基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 14

3 010503001001 基础梁
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 2.87

分部小计

钢筋工程

4 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：8mm    级别：HPB300 t 0.112

5 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：12mm    级别： HRB40
0

t 0.155

6 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：6mm    级别： HRB400 t 0.048

分部小计

金属结构工程

7 010603003001 钢管柱

1.钢材品种、规格:165*5
mm圆黑钢管
2.单根柱质量:3t内
3.机械除锈，除锈等级不
低于Sa2
4.除锈后涂二道防锈底漆
,然后在其表面涂调和漆
二道

t 1.049

8 010606002001 墙面钢檩条

1.钢材品种、规格:40*60
*3.5矩形镀锌钢管，89*5
圆镀锌钢管
2.安装高度:4.6m内

t 1.199

9 010602003001 钢桁架
1.钢材品种、规格:镀锌
钢管
2.安装高度:5m内

t 0.623

10 010606002002 屋面钢檩条
1.钢材品种、规格:40*60
*3.5矩形镀锌钢管
2.安装高度:4.6m内

t 0.649

11 010605002001 钢板墙板 1.钢板厚度、复合板厚度
:6厚单片彩钢瓦墙面

m2 162.31

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木202
5年易地扶贫搬迁畜牧社会化建设项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

12 010901002001 型材屋面
1.型材品种、规格:6厚单
片彩钢瓦屋面 m2 116.96

分部小计

门窗工程

13 010804003001 全钢板大门 1.门代号及洞口尺寸:TLM
3336（铁皮推拉门）

m2 11.88

分部小计

装饰工程

14 010404001001 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:300mm天然砂石垫
层

m3 29.27

15 011101003001
细石混凝土楼地
面

1.面层厚度、混凝土强度
等级:200mm厚C30混凝土
地面

m2 97.55

分部小计

室外及其他工程

16 010507001001 散水

1.60厚C20混凝土，上撒1
：1水泥砂子压实赶光
2.150厚3：7灰土垫层
3.素土夯实，向外坡4%

m2 41.5

17 010507001002 坡道

1.垫层材料种类、厚度:3
00mm厚山皮石垫层
2.面层厚度:120mm厚
3.混凝土种类:预拌
4.混凝土强度等级:C30

m2 5.25

分部小计

措施项目

18 011702001001 基础 1.垫层模板 m2 6.72

19 011702005001 基础梁 1.基础梁模板 m2 23.92

20 011702001002 基础 1.独立基础模板 m2 56

21 011701001001 综合脚手架 m2 100

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



土方工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程
标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木202
5年易地扶贫搬迁畜牧社会化建设项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

围墙土方

1 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:0.3m

m3 268.15

2 010103001001 回填方 1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土

m3 127.6

3 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 140.55

分部小计

硬化地面土方

4 010101002001 挖一般土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 288.47

5 010103002002 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 288.47

分部小计

排水土方

6 010101003004 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:3.3m

m3 306.06

7 010103001005 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:中粗砂
灌顶回填

m3 22.39

8 010103001004 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土 m3 280.62

9 010103002004 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 25.44

分部小计

给水土方

10 010101003005 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:3.3m m3 266.43

11 010103001008 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:中粗砂
垫层

m3 3.36

12 010103001006 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:天然沙
砾管顶回填

m3 35.32

13 010103001007 回填方 1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土

m3 227.75

14 01010300200 余方弃 1.废弃料品种:素土 m3 38.68

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程
标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木202
5年易地扶贫搬迁畜牧社会化建设项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5 置
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

分部小计

电缆土方

15 010101003003 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1m

m3 151.5

16 010103001003 回填方 1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土

m3 151.5

分部小计

化粪池土方

17 010101004001 挖基坑土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:4m 内 m3 45

18 010103001009 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土 m3 15

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



建筑与装饰工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木202
5年易地扶贫搬迁畜牧社会化建设项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

地面硬化工程

1 040202001001 路床(槽）整形 1.部位:水泥砖硬化地面
基底整形

m2 1060.41

2 040202005001 垫层 1.配合比:3：7灰土垫层
2.厚度:300mm厚

m2 1060.41

3 040202009001 砂砾石
1.天然砂砾石垫层摊铺
2.厚度:200mm m2 1109.5

4 010501001003 垫层 1.100厚C15混凝土垫层 m3 106.04

5 040204002001 人行道块料铺设 1.块料品种、规格:60mm
厚水泥环保砖地面 m2 1060.41

分部小计

非硬化部分天然
砂砾石面层

6 040202001002 路床(槽）整形 1.场区路床整形 m2 2115.48

7 040202009003 砂砾石 1.石料规格:20mm天然砂
砾石垫层摊铺

m2 2115.48

分部小计

围墙工程

8 010501001002 垫层 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C15

m3 20.68

9 010501002001 带形基础
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 76.56

10 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：10mm级别： HRB400 t 0.013

11 010515001003 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：12mm级别： HRB400 t 0.031

12 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.基础类型:条形
3.砂浆强度等级:水泥砂
浆M10

m3 25.37

13 010401003003 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.墙体类型:围墙    厚
度：240mm     清水墙

m3 68.67

14 010401009001 实心砖柱

1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.柱类型:矩形
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥石灰砂浆M7.5

m3 11.5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木202
5年易地扶贫搬迁畜牧社会化建设项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

伸缩门

15 010805004001 伸缩门
1.门代号及洞口尺寸:1.2
m高铁艺推拉门 m 6

16 010501004001 混凝土底板 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 4.82

17 010401003002 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.墙体类型:门洞    厚
度：240-540mm     双面
混水
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M7.5

m3 11.9

18 010505003001 平板 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 0.74

19 010501001001 垫层 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30

m3 0.76

20 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：8mm    级别：HPB300 t 0.176

21 011201001002 门洞内测一般抹
灰

1.墙体类型:外墙
2.面层厚度、砂浆配合比
:20mm厚水泥砂浆1:3

m2 25.56

22 011204003001 块料墙面
1.面层材料品种、规格、
颜色:外墙仿石面砖 m2 32.37

分部小计

铁艺大门及其他
工程

23 010804003001 全钢板大门

1.门代号及洞口尺寸:M80
20
2.门框或扇外围尺寸:铁
艺门

m2

24 01B003 推牛车 1.推牛车 台 1

分部小计

拆除现有造型水
池花坛一座

25 041001007001 拆除砖石结构 1.结构形式:砖砌体 m3 18.5

26 040103002001 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人自行考虑 m3 18.5

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木202
5年易地扶贫搬迁畜牧社会化建设项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

措施项目

27 011702001002 基础 1.垫层模板 m2 34.95

28 011702001001 基础 1.条形基础模板 m2 208.51

29 011701003001 里脚手架 m2 309.4

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



给排水工程1 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程1
标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木202
5年易地扶贫搬迁畜牧社会化建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水工程

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:地下
2.介质:水
3.材质、规格:De32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗
消毒

m 67.28

2 040504001001 砌筑井
1.内径1200mm砖砌给水阀
门井深2m
2.安装参见12YS2-32

座 1

3 040501008001 水平导向钻进
1.土壤类别:一、二类土
2.材质及规格:PE管
3.一次成孔长度:6

m 6

分部小计

排水工程

4 031001006002 塑料管

1.安装部位:地下
2.介质:污水
3.材质、规格:DN150
4.连接形式:粘接

m 40.7

5 010501001001 垫层 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C20

m3 3.05

6 040504001002 砌筑井
1.内径1000mm砖砌污水检
查井
2.安装参见12YS8-14

座 2

7 040504008001 整体化粪池
1.材质:玻璃钢
2.型号、规格:30m³ 座 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程1 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程1 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程1 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



电气设备安装工程1 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程1
标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木202
5年易地扶贫搬迁畜牧社会化建设项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030404017001 配电箱 1.名称:总配电箱
2.规格:1000*600*300

台 1

2 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV(JV)
3.规格:3*35+1*16mm2
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:管道
敷设

m 150

3 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV(JV)
3.规格:3*16+1*10mm2
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:管道
敷设

m 188

4 030408001003 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV(JV)
3.规格:5*6mm2
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:管道
敷设

m 86.33

5 030408006001 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.型号:YJV
3.规格:3*35+1*16mm2
4.材质、类型:铜
5.安装部位:户外

个 2

6 030408006002 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.型号:YJV
3.规格:3*16+1*10mm2
4.材质、类型:铜
5.安装部位:户外

个 4

7 030408006003 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.型号:YJV
3.规格:5*6mm2
4.材质、类型:铜
5.安装部位:户外

个 2

8 030408003001 电缆保护管

1.名称:电缆保护管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN80
4.敷设方式:埋地敷设

m 150

9 030408003002 电缆保护管
1.名称:电缆保护管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN32

m 188

10 030408003003 电缆保护管 1.名称:电缆保护管 m 86.33

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程1
标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木202
5年易地扶贫搬迁畜牧社会化建设项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.材质:PE波纹管
3.规格:DN32
4.敷设方式:埋地敷设

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程1 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程1 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程1 标段：阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木2025年易地扶贫
搬迁畜牧社会化建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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