
2025年达拉特旗全民义务植树
活动苗木及养护采购项目二标

段 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)
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2025年达拉特旗全民义
务植树活动苗木及养护

采购项目二标段 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
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编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程

标段：2025年达拉特旗全民义务植树活
动苗木及养护采购项目二标段 第  1  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 050101010001 整理绿化用地
1、伐树、挖树根、± 30
cm内挖、填、找平、清理
现场、垃圾外运。

m2 33000

2 050102001001 栽植乔木-桧柏

1、桧柏，树高3.5-4米，
全冠,冠型丰满,匀称,不
偏冠 ,带土球60*60厘米,
 无病虫害。
2、胶管浇水，新工养护
一年。

株 46

3 050102001002 栽植乔木-云杉

1、云杉，树高3.5-4米，
全冠,冠型丰满,匀称,不
偏冠,冠幅≥1.5米，分枝
点低于35厘米,层高低于2
5厘米，带土球60× 60厘
米, 无病虫害。
2、胶管浇水，新工养护
一年。

株 32

4 050102001003 栽植乔木-樟子
松

1、樟子松，树高3.5-4米
，全冠,冠型丰满,匀称,
不偏冠,冠幅≥1.5米，分
枝点低于50厘米，层高低
于40厘米，带土球60× 60
厘米，无病虫害。
2、胶管浇水，新工养护
一年。

株 42

5 050102001004
栽植乔木-白皮
松

1、白皮松，树高3-3.5米
，全冠,冠型丰满,匀称,
不偏冠,冠幅≥1.5米，分
枝点低于50厘米，层高低
于40厘米，带土球60× 60
厘米，无病虫害。
2、胶管浇水，新工养护
一年。

株 18

6 050102001005
栽植乔木-造型
油松

1、造型油松，树高3.5-4
米，全冠,冠型丰满,匀称
,不偏冠,冠幅≥2.5米，
分枝点低于80厘米,带土
球100× 80厘米, 无病虫
害。
2、胶管浇水，新工养护
一年。

株 9

7 050102001006 栽植乔木-油松
1、油松，树高3-3.5米，
全冠,冠型丰满,匀称,不
偏冠,冠幅≥1.5米，分枝

株 19

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程

标段：2025年达拉特旗全民义务植树活
动苗木及养护采购项目二标段 第  2  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

点低于50厘米，层高低于
40厘米，带土球60× 60厘
米，无病虫害。
2、胶管浇水，新工养护
一年。

8 050102001007 栽植乔木-梓树

1、梓树，胸径8-10cm，
半冠,不偏冠, 截冠≥3米
，分枝点2.5-2.8米，带
土球60× 60厘米, 无病虫
害。
2、胶管浇水，新工养护
一年。

株 18

9 050102001008 栽植乔木-金叶
复叶槭

1、金叶复叶槭，胸径8-1
0cm，半冠,不偏冠, 截冠
≥3米，分枝点1.5-1.8米
，带土球60× 60厘米, 无
病虫害。
2、胶管浇水，新工养护
一年。

株 141

10 050102001009 栽植乔木-火炬
树

1、火炬树，胸径8-10cm
，半冠,不偏冠, 截冠≥3
米，分枝点1.8-2米，带
土球60× 60厘米, 无病虫
害。
2、胶管浇水，新工养护
一年。

株 45

11 050102001010
栽植乔木-暴马
丁香

1、暴马丁香，胸径8-10
cm，半冠,不偏冠, 截冠
≥3米，分枝点0.8米，带
土球40× 40厘米, 无病虫
害。
2、胶管浇水，新工养护
一年。

株 28

12 050102001011 栽植乔木-垂柳

1、垂柳，胸径10-12cm，
半冠,不偏冠, 截冠≥3米
，分枝点2.5-2.8米， 无
病虫害。
2、胶管浇水，新工养护
一年。

株 42

13 050102001012 栽植乔木-榆树

1、榆树，胸径8-10cm，
半冠,不偏冠, 截冠≥3米
，分枝点2.5-2.8米，带
土球60× 60厘米, 无病虫
害。
2、胶管浇水，新工养护
一年。

株 192

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程

标段：2025年达拉特旗全民义务植树活
动苗木及养护采购项目二标段 第  3  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

14 050102001013 栽植乔木-白蜡

1、白蜡，胸径8-10cm，
半冠,不偏冠, 截冠≥3米
，分枝点2.5-2.8米，带
土球80× 70厘米, 无病虫
害。
2、胶管浇水，新工养护
一年。

株 182

15 050102001014
栽植乔木-金叶
榆

1、金叶榆，胸径8-10cm
，半冠,不偏冠, 截冠≥3
米，分枝点1.5-1.8米，
带土球80× 70厘米, 无病
虫害。
2、胶管浇水，新工养护
一年。

株 136

16 050102001015
栽植乔木-丝棉
木

1、丝棉木，胸径8-10cm
，半冠,不偏冠, 截冠≥3
米，分枝点0.8米，带土
球40× 40厘米, 无病虫害
。
2、胶管浇水，新工养护
一年。

株 70

17 050102001016
栽植乔木-香花
槐

1、香花槐，胸径8-10cm
，半冠,不偏冠, 截冠≥3
米，分枝点2.5-2.8米，
带土球80× 70厘米, 无病
虫害。
2、胶管浇水，新工养护
一年。

株 90

18 050102001017 栽植乔木-高接
红丁香

1、高接红丁香，胸径8-1
0cm，半冠,不偏冠, 截冠
≥3米，分枝点2.5-2.8米
，带土球80× 70厘米, 无
病虫害。
2、胶管浇水，新工养护
一年。

株 60

19 050102001018 栽植乔木-紫叶
稠李

1、紫叶稠李，地径8-10
cm，半冠,不偏冠, 截冠
≥3米，分枝点0.8米，带
土球40× 40厘米, 无病虫
害。
2、胶管浇水，新工养护
一年。

株 110

20 050102001019 栽植乔木-红叶
李

1、红叶李，地径8-10cm
，半冠,不偏冠, 截冠≥3
米，分枝点0.8米，带土
球40× 40厘米, 无病虫

株 90

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程

标段：2025年达拉特旗全民义务植树活
动苗木及养护采购项目二标段 第  4  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

害。
2、胶管浇水，新工养护
一年。

21 050102001020 栽植乔木-山杏

1、山杏，地径8-10cm，
半冠,不偏冠, 截冠≥3米
，分枝点0.8米，带土球4
0× 40厘米, 无病虫害。
2、胶管浇水，新工养护
一年。

株 45

22 050102001021 栽植乔木-山桃

1、山桃，地径8-10cm，
半冠,不偏冠, 截冠≥3米
，分枝点0.8米，带土球4
0× 40厘米, 无病虫害。
2、胶管浇水，新工养护
一年。

株 42

23 050102001022 栽植乔木-北美
海棠

1、北美海棠，地径8-10
cm，半冠,不偏冠, 截冠
≥3米，分枝点0.8米，带
土球80× 70厘米, 无病虫
害。
2、胶管浇水，新工养护
一年。

株 46

24 050102001023 栽植乔木-重瓣
榆叶梅

1、重瓣榆叶梅，地径8-1
0cm，半冠,不偏冠, 截冠
≥3米，分枝点0.8米，带
土球40× 40厘米, 无病虫
害。
2、胶管浇水，新工养护
一年。

株 22

25 050102001024
栽植乔木-绚丽
海棠

1、绚丽海棠，地径8-10
cm，半冠,不偏冠, 截冠
≥3米，分枝点0.8米，带
土球40× 40厘米, 无病虫
害。
2、胶管浇水，新工养护
一年。

株 52

26 050102001025
栽植乔木-红宝
石海棠

1、红宝石海棠，地径8-1
0cm，半冠,不偏冠, 截冠
≥3米，分枝点0.8米，带
土球40× 40厘米, 无病虫
害。
2、胶管浇水，新工养护
一年。

株 18

27 050102002001 栽植灌木-金银 1、金银木，80分枝/丛， 丛 17

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程

标段：2025年达拉特旗全民义务植树活
动苗木及养护采购项目二标段 第  5  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

木

冠幅1m，带土球或营养杯
，无病虫害。
2、胶管浇水，新工养护
一年。

28 050102002002
栽植灌木-紫丁
香

1、紫丁香，3-5分枝/株
，20株/丛，冠幅1m，带
土球或营养杯，无病虫害
。
2、胶管浇水，新工养护
一年。

丛 137

29 050102002003
栽植灌木-桧柏
球

1、桧柏球，高度1-1.2m
，冠幅1m，成型球，带土
球60× 50厘米，无病虫害
。
2、胶管浇水，新工养护
一年。

株 19

30 050102002004 栽植灌木-红瑞
木

1、红瑞木，80分枝/丛，
带土球或营养杯，无病虫
害。
2、胶管浇水，新工养护
一年。

丛 20

31 050102002005 栽植灌木-四季
玫瑰

1、四季玫瑰，80分枝/丛
，带土球或营养杯，无病
虫害。
2、胶管浇水，新工养护
一年。

丛 100

32 050102005001
栽植绿篱-水蜡
篱

1、水蜡篱，100分枝/㎡
，修剪后高度60cm，带土
球或营养杯，无病虫害。
2、胶管浇水，新工养护
一年。

m2 276

33 050102012001 铺种八宝景天

1、八宝景天，3-5芽/株
，49株/㎡，施底肥
2、胶管浇水，新工养护
一年。

m2 377

34 050102012002 铺种马莲

1、马莲，49株/㎡，营养
杯，无病虫害。
2、胶管浇水，新工养护
一年。

m2 445

35 050102012003 铺种金娃娃萱草

1、金娃娃萱草，49株/㎡
，营养杯，无病虫害。
2、胶管浇水，新工养护
一年。

m2 387

36 050102012004 铺种玉簪 1、玉簪，49株/㎡，营养 m2 532

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程

标段：2025年达拉特旗全民义务植树活
动苗木及养护采购项目二标段 第  6  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

杯，无病虫害。
2、胶管浇水，新工养护
一年。

37 050102012005 铺种芍药

1、芍药，16丛/㎡，5-10
芽/丛，无病虫害。
2、胶管浇水，新工养护
一年。

m2 300

38 050102008001 栽植花卉-蜀葵

1、蜀葵，播种，4-5g/㎡
，施底肥。
2、胶管浇水，新工养护
一年。

m2 377

39 050102012006 铺种草皮

1、德国景天，分栽，800
芽/㎡
2、胶管浇水，新工养护
一年。

m2 18688

40 050102008003 栽植花卉-观赏
草

1、观赏草，播种，4-5g/
㎡，施底肥。
2、胶管浇水，新工养护
一年。

m2 2000

41 050102012008 铺种草坪

1、草坪，分栽10*10，施
底肥。
2、胶管浇水，新工养护
一年。

m2 9300

42 050102001026 栽植乔木 1、树木支撑 三架木支撑
 架高 1.6m以内

株 1260

分部小计

措施项目

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程 标段：2025年达拉特旗全民义务植树活动苗木及养护
采购项目二标段

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

1.2 050405001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 050405005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 050405007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 05B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 050405004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园林绿化工程 标段：2025年达拉特旗全民义务植树活动苗木及养护
采购项目二标段

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：园林绿化工程 标段：2025年达拉特旗全民义务植树活动苗木及养护
采购项目二标段

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化给水土方工程

标段：2025年达拉特旗全民义务植树活
动苗木及养护采购项目二标段 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2 给水土方

1 040101001001 挖一般土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1.2

m3 1680

2 040103001001 回填方 1.填方材料品种:原土回
填

m3 1680

分部小计

措施项目

3 041106001001
大型机械设备进
出场及安拆

1、履带式挖掘机进出场
费 1m3以内

台·
次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化给水土方工程 标段：2025年达拉特旗全民义务植树活动苗木及养护
采购项目二标段

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化给水土方工程 标段：2025年达拉特旗全民义务植树活动苗木及养护
采购项目二标段

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：绿化给水土方工程 标段：2025年达拉特旗全民义务植树活动苗木及养护
采购项目二标段

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化给水工程

标段：2025年达拉特旗全民义务植树活
动苗木及养护采购项目二标段 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040501004001 塑料管

1.材质及规格:PE 110
2.连接形式:热熔连接
3.管道检验及试验要求:
试压满足设计要求，管道
压力：0.8Mpa

m 2000

2 04B001 深水井
1.名称:深水井
2.规格型号:φ300 120米
深水井

座 3

3 030109001001 潜水泵(泵深度7
0米)

1.名称:潜水泵
2.型号:22KW

台 3

4 040501002001 钢管
1.名称：钢管
2.材质及规格:DN80 m 210

5 050307008001 围栏
1.名称：井周围不锈钢围
栏
2.高度：2米

m 30

6 040504001001 取水口
1.名称：取水口井
2.做法：参照15SS510-26 座 35

7 040502005001 快速取水阀门
1.种类:取水阀
2.材质及规格:铜 DN15
3.连接方式:螺纹连接

个 35

8 040502005002 泄水阀门
1.种类:泄水阀门
2.材质及规格: DN15
3.连接方式:螺纹连接

个 35

9 040502005003 三通
1.种类:三通
2.材质及规格: DN110*11
0*110

个 35

10 040504001002 阀门井

1.名称：阀门井
2.规格型号：φ1800
3.做法：参照07MS101-2-
14

座 12

11 040502005004 阀门

1.种类:蝶阀(含法兰)
2.材质及规格:钢制 DN11
0
3.连接方式:法兰连接

个 12

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化给水工程 标段：2025年达拉特旗全民义务植树活动苗木及养护
采购项目二标段

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化给水工程 标段：2025年达拉特旗全民义务植树活动苗木及养护
采购项目二标段

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：绿化给水工程 标段：2025年达拉特旗全民义务植树活动苗木及养护
采购项目二标段

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金工程

标段：2025年达拉特旗全民义务植树活
动苗木及养护采购项目二标段 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金工程 标段：2025年达拉特旗全民义务植树活动苗木及养护
采购项目二标段

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金工程 标段：2025年达拉特旗全民义务植树活动苗木及养护
采购项目二标段

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 321101 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 321101 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金工程 标段：2025年达拉特旗全民义务植树活动苗木及养护
采购项目二标段

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 元 321101
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规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金工程 标段：2025年达拉特旗全民义务植树活动苗木及养护
采购项目二标段
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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