
巴彦乌兰苏木杨树
湾景区桃花岛绿化

及养护 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(单位盖章) (单位盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖章) (造价人员签字盖章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：巴彦乌兰苏木杨树湾景区桃花岛绿化及养
护

标段：巴彦乌兰苏木绿化工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

杨树湾景区桃花
岛

1 050102001030 栽植乔木

1.种类:王族海棠
2.胸径或干径:5cm
3.支撑：三叉一拐支撑
4.起挖方式:带土球、土
球直径60cm
5.养护期:1年

株 2400

2 050102001039 栽植乔木

1.种类:光辉或红宝石海
棠
2.胸径或干径:5cm
3.支撑：三叉一拐支撑
4.起挖方式:带土球、土
球直径60cm
5.养护期:1年

株 2400

3 050102002001 栽植灌木

1.种类:榆叶梅或麦李或
多季玫瑰
2.胸径或干径:10分枝以
上，高1.2M
3.起挖方式:带土球、土
球直径50cm
4.养护期:1年

株 24900

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：巴彦乌兰苏木杨树湾景区桃花岛绿化
及养护 标段：巴彦乌兰苏木绿化工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 050405001 安全文明施工费

2 050405001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

3 050405001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 050405005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 05B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 050405004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

合    计



暂列金额明细表

工程名称：巴彦乌兰苏木杨树湾景区桃花岛
绿化及养护 标段：巴彦乌兰苏木绿化工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：巴彦乌兰苏木杨树湾景区桃花岛
绿化及养护 标段：巴彦乌兰苏木绿化工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：巴彦乌兰苏木杨树湾景区桃花岛
绿化及养护 标段：巴彦乌兰苏木绿化工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：巴彦乌兰苏木杨树湾景区桃花岛
绿化及养护 标段：巴彦乌兰苏木绿化工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：巴彦乌兰苏木杨树湾景区桃花岛
绿化及养护 标段：巴彦乌兰苏木绿化工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险费+生育保险费

(1) 养老失业保险 分部分项人工费+组织措施人工费+
技术措施人工费

0

(2) 基本医疗保险 分部分项人工费+组织措施人工费+
技术措施人工费 0

(3) 工伤保险费 分部分项人工费+组织措施人工费+
技术措施人工费 0

(4) 生育保险费 分部分项人工费+组织措施人工费+
技术措施人工费 0

1.2 住房公积金
分部分项人工费+组织措施人工费+
技术措施人工费 0

1.3 水利建设基金
分部分项人工费+组织措施人工费+
技术措施人工费 0

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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