
工程项目综合汇总表

工程名称：商都县卯都乡集中养殖建设项目

序号 单位工程名称 合计

1 卯都村畜舍

1.1 卯都村畜舍-土方工程

1.2 卯都村畜舍-建筑与装饰工程

1.3 卯都村冬季牲畜产房-土方工程

1.4 卯都村冬季牲畜产房-建筑与装饰工程

1.5 卯都村干草棚-土方工程

1.6 卯都村干草棚-建筑与装饰工程

1.7 卯都村围栏及围墙-土方工程

1.8 卯都村围栏及围墙工程

1.9 卯都村安装工程土石方

1.10 卯都村-安装工程

2 高家村畜舍

2.1 高家村畜舍-土方工程

2.2 高家村畜舍-建筑与装饰工程

2.3 高家村冬季牲畜产房-土方工程

2.4 高家村冬季牲畜产房-建筑与装饰工程

2.5 高家村干草棚-土方工程

2.6 高家村干草棚-建筑与装饰工程

2.7 高家村围栏及围墙-土方工程

2.8 高家村围栏及围墙工程

2.9 高家村安装工程土石方

2.10 高家村-安装工程

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：卯都村畜舍-土方工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

基础土方

1 010101001001 平整场地 1.平整场地 m2 934.3

2 010101003001 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.详见图纸 m3 402.6

3 010103001001 回填方 1.填方来源、运距:原土
回填 m3 171.66

4 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:余土外运
2.运距:3km

m3 230.94

分部小计

散水土方

5 010101003002 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.详见图纸 m3 86.29

6 010103002002 余方弃置
1.废弃料品种:余土外运
2.运距:3km m3 86.29

分部小计

坡道土方

7 010101004001 挖基坑土方 1.土壤类别:一、二类土
2.详见图纸

m3 8.03

8 010103002003 余方弃置 1.废弃料品种:余土外运
2.运距:3km

m3 8.03

分部小计

措施项目

9 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆 1.履带式挖掘机进出场费 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：卯都村畜舍-土方工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：卯都村畜舍-土方工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：卯都村畜舍-土方工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：卯都村畜舍-土方工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：卯都村畜舍-土方工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：卯都村畜舍-土方工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：卯都村畜舍-建筑与装饰工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

基础工程

1 010403001001 石基础

1.石料种类、规格:MU30
毛石
2.基础类型:条形
3.砂浆强度等级:M7.5水
泥砂浆

m3 214.14

分部小计

砌筑工程

2 010401004001 多孔砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:非黏土烧结多孔砖240
mm墙
2.砂浆强度等级、配合比
:M7.5混合砂浆

m3 262.48

分部小计

钢筋混凝土工程

3 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:现浇
构件圆钢筋 钢筋HPB300 
φ≤10

t 0.044

4 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400以内 直径10
mm

t 2.073

5 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400以内 直径12
mm

t 1.017

6 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍筋
直径：φ6级别：圆钢HPB
300

t 1.079

7 010503004001 圈梁
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25 m3 32.41

8 010503005001 过梁 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25 m3 3.11

9 010502002001 构造柱 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25

m3 15.6

分部小计

金属结构工程

10 010602001001 钢屋架

1.钢材品种、规格:镀锌
方钢管80*80*4.0、镀锌
方钢管40*60*2.0
2.钢屋架制作安装

t 1.772

11 010516002001 预埋铁件 1.钢材种类:200*200*14 t 0.076

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：卯都村畜舍-建筑与装饰工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

钢板、φ10

12 010606002001 钢檩条
1.钢材品种、规格:镀锌
方钢40*60*2.0
2.钢檩条制作安装

t 3.3

13 010901002001 型材屋面
1.100mm厚的岩棉复合彩
钢板，顶板0.6厚，底板0
.5厚

m2 1009.78

分部小计

门窗工程

14 010802004001 防盗门 1.门框或扇外围尺寸:钢
制防盗平开门M1021 m2 14.7

15 010802002001 彩板门 1.门框或扇外围尺寸:方
钢铁皮平开门M1221

m2 17.64

16 010802002002 彩板门 1.门框或扇外围尺寸:方
钢铁皮推拉门M2433

m2 55.44

17 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.框、扇材质:断桥双层
玻璃平开窗C2018、C0808
2.玻璃品种、厚度:

m2 59.36

分部小计

装修工程

地1

18 010101001002 素土夯实 1.素土夯实 m2 671.21

分部小计

地2

19 010101001003 素土夯实 1.素土夯实 m2 185.31

20 010401013001 砖散水、地坪 1.小红砖立铺地面 m2 185.31

分部小计

室外工程

散水12J9-1-95-
3

21 010404001001 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:300mm厚中砂防冻
胀层

m3 57.53

22 010404001002 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:150mm厚3:7灰土 m3 28.76

23 010507001001 散水
1.垫层材料种类、厚度:6
0mm厚C20混凝土，上撒1:
1水泥沙子压实赶光

m2 191.76

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：卯都村畜舍-建筑与装饰工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

坡1

24 010404001003 垫层 1.300mm厚中砂防冻胀层 m3 8.03

25 011101003001 混凝土楼地面 1.150mm厚C25混凝土（防
滑）

m2 26.78

分部小计

措施项目

26 011701001001 综合脚手架 1.综合脚手架 m2 934.3

27 011703001001 垂直运输 1.垂直运输 m2 934.3

28 011702003001 构造柱 1.构造柱 复合模板 m2 110.54

29 011702008001 圈梁 1.圈梁 直形 复合模板 m2 268.02

30 011702009001 过梁 1.过梁 复合模板 m2 43.09

31 011702029001 散水 1.散水 复合模板 m2 20.45

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：卯都村畜舍-建筑与装饰工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：卯都村畜舍-建筑与装饰工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 2802.9

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 2802.9 —



暂列金额明细表

工程名称：卯都村畜舍-建筑与装饰工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：卯都村畜舍-建筑与装饰工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：卯都村畜舍-建筑与装饰工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：卯都村畜舍-建筑与装饰工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：卯都村冬季牲畜产房-土方工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

基础土方

1 010101001004 平整场地 1.平整场地 m2 184.91

2 010101003003 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.详见图纸 m3 134.28

3 010103001002 回填方 1.填方来源、运距:原土
回填 m3 50.74

4 010103002004 余方弃置 1.废弃料品种:余土外运
2.运距:3km

m3 83.54

分部小计

散水土方

5 010101003004 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.详见图纸 m3 25.91

6 010103002005 余方弃置
1.废弃料品种:余土外运
2.运距:3km m3 25.91

分部小计

台阶土方

7 010101004002 挖基坑土方 1.土壤类别:一、二类土
2.详见图纸

m3 5.73

8 010103002006 余方弃置 1.废弃料品种:余土外运
2.运距:3km

m3 5.73

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：卯都村冬季牲畜产房-土方工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：卯都村冬季牲畜产房-土方工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：卯都村冬季牲畜产房-土方工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：卯都村冬季牲畜产房-土方工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：卯都村冬季牲畜产房-土方工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：卯都村冬季牲畜产房-土方工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：卯都村冬季牲畜产房-建筑与装饰工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

基础工程

1 010403001002 石基础

1.石料种类、规格:MU30
毛石
2.基础类型:条形
3.砂浆强度等级:M7.5水
泥砂浆

m3 85.42

分部小计

砌筑工程

2 010401004002 多孔砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:非黏土烧结多孔砖370
mm墙
2.砂浆强度等级、配合比
:M7.5混合砂浆

m3 123.51

3 010401012001 零星砌砖 1.砖砌锅台、炕 m3 31.86

分部小计

钢筋混凝土工程

4 010515001005 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:现浇
构件圆钢筋 钢筋HPB300 
φ≤10

t 0.034

5 010515001006 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400以内 直径10
mm

t 0.633

6 010515001007 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400以内 直径12
mm

t 0.576

7 010515001008 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400以内 直径16
mm

t 1.447

8 010515001009 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍筋
直径：φ6级别：圆钢HPB
300

t 0.648

9 010503004002 圈梁 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25

m3 28.96

10 010503005002 过梁 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25

m3 0.65

11 010502002002 构造柱
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25 m3 7.87

分部小计

金属结构工程

12 010606002002 钢檩条 1.钢材品种、规格:镀锌 t 3.639

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：卯都村冬季牲畜产房-建筑与装饰工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

方钢100*6
2.钢檩条制作安装

分部小计

屋面工程

13 010901001001 瓦屋面
1.60mm厚草泥挂红色黏土
瓦
2.苇帘

m2 209.61

14 010702003001 木檩 1.5cm粗木檩条 m3 6.48

分部小计

门窗工程

15 010802004002 防盗门 1.门框或扇外围尺寸:钢
制防盗平开门M1021

m2 14.7

16 010807001002 金属（塑钢、断
桥）窗

1.框、扇材质:断桥双层
玻璃平开窗C2018、C0808
2.玻璃品种、厚度:

m2 63

分部小计

装修工程

地4

17 010101001005 素土夯实 1.素土夯实 m2 137.19

18 010501001001 垫层 1.100mm厚C30混凝土垫层 m3 13.72

19 011102003001 块料楼地面 1.800*800地砖（50mm干
拌灰砂垫层） m2 95.61

分部小计

内2

20 011201001001 墙面一般抹灰 1.15mm厚1:3水泥砂浆 m2 308.33

21 011406003001
满刮腻子（墙面
）

1.828一遍
2.921腻子两遍 m2 308.33

分部小计

吊1

22 011302001001 吊顶天棚 1.木龙骨
2.石膏板吊顶 m2 135.02

23 011406003002 满刮腻子 1.828一遍
2.921腻子两遍

m2 135.02

分部小计

窗台

24 01080900400 窗台 1.80地砖 m2 7

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：卯都村冬季牲畜产房-建筑与装饰工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2 板 2.15厚1:3混合砂浆找平

分部小计

外2

25 011201001002 墙面一般抹灰 1.20mm厚1:3混合砂浆 m2 419.6

分部小计

室外工程

散水12J9-1-95-
3

26 010404001004 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:300mm厚中砂防冻
胀层

m3 25.91

27 010404001005 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:150mm厚3:7灰土 m3 12.95

28 010507001002 散水
1.垫层材料种类、厚度:6
0mm厚C20混凝土，上撒1:
1水泥沙子压实赶光

m2 86.35

分部小计

台阶

29 010404001006 垫层 1.300mm厚中砂防冻胀层 m3 5.73

30 010401012002 零星砌砖 1.1:3水泥砂浆砌筑多孔
砖

m3 4.44

31 011107004001 水泥砂浆台阶面
1.20mm厚1:3混合砂浆抹
灰（防滑） m2 19.11

分部小计

措施项目

32 011701001002 综合脚手架 1.综合脚手架 m2 184.91

33 011702003002 构造柱 1.构造柱 复合模板 m2 11.36

34 011702008002 圈梁 1.圈梁 直形 复合模板 m2 166.95

35 011702009002 过梁 1.过梁 复合模板 m2 6.17

36 011702029002 散水 1.散水 复合模板 m2 16.34

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：卯都村冬季牲畜产房-建筑与装饰工
程

标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：卯都村冬季牲畜产房-建筑与装饰
工程

标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 554.73

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 554.73 —



暂列金额明细表

工程名称：卯都村冬季牲畜产房-建筑与装饰
工程

标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：卯都村冬季牲畜产房-建筑与装饰
工程

标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：卯都村冬季牲畜产房-建筑与装饰
工程

标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：卯都村冬季牲畜产房-建筑与装饰
工程

标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：卯都村干草棚-土方工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

基础土方

1 010101001006 平整场地 1.平整场地 m2 237.93

2 010101002001 挖一般土方
1.土壤类别:一、二类土
2.详见图纸 m3 35.69

3 010103002007 余方弃置 1.废弃料品种:余土外运
2.运距:3km m3 35.69

分部小计

坡道土方

4 010101004004 挖基坑土方 1.土壤类别:一、二类土
2.详见图纸

m3 10.65

5 010103002008 余方弃置
1.废弃料品种:余土外运
2.运距:3km m3 10.65

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：卯都村干草棚-土方工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：卯都村干草棚-土方工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：卯都村干草棚-土方工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：卯都村干草棚-土方工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：卯都村干草棚-土方工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：卯都村干草棚-土方工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：卯都村干草棚-建筑与装饰工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

基础工程

1 010501003001 独立基础
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.含泵送费

m3 8.06

分部小计

砌筑工程

2 010401004003 多孔砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:非黏土烧结多孔砖240
mm墙
2.砂浆强度等级、配合比
:M7.5混合砂浆

m3 48.8

分部小计

钢筋混凝土工程

3 010515001010 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400以内 直径10
mm

t 0.332

4 010515001011 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍筋
直径：φ6级别：圆钢HPB
300

t 0.119

5 010503004003 圈梁 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25

m3 5.8

分部小计

金属结构工程

6 010602001002 钢屋架
1.钢材品种、规格:镀锌
方钢管40*60*2.0
2.钢屋架制作安装

t 0.554

7 010606002003 钢檩条
1.钢材品种、规格:镀锌
方钢40*60*2.0
2.钢檩条制作安装

t 0.934

8 010603003001 钢管柱
1.钢材品种、规格:镀锌
方钢柱80*80*2.0
2.钢檩条制作安装

t 0.412

9 010901002002 型材屋面 1.单层彩钢板0.6厚 m2 203.27

10 010605002001 钢板墙板 1.单层彩钢板0.6厚 m2 143.85

分部小计

装修工程

地3

11 010101001007 素土夯实 1.素土夯实 m2 237.93

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：卯都村干草棚-建筑与装饰工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

12 011101003002 混凝土楼地面 1.150mmC30混凝土 m2 237.93

分部小计

室外工程

坡1

13 010404001007 垫层 1.300mm厚中砂防冻胀层 m3 10.65

14 011101003003 混凝土楼地面 1.150mm厚C25混凝土（防
滑）

m2 35.49

分部小计

措施项目

15 011701003001 里脚手架 1.里脚手架 m2 217.48

16 011702008003 圈梁 1.圈梁 直形 复合模板 m2 49

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：卯都村干草棚-建筑与装饰工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：卯都村干草棚-建筑与装饰工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：卯都村干草棚-建筑与装饰工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：卯都村干草棚-建筑与装饰工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：卯都村干草棚-建筑与装饰工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：卯都村干草棚-建筑与装饰工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：卯都村围栏及围墙-土方工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

围墙土方

1 010101003005 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.详见图纸 m3 31.62

2 010103001004 回填方
1.填方来源、运距:原土
回填 m3 16.48

3 010103002009 余方弃置 1.废弃料品种:余土外运
2.运距:3km m3 15.14

分部小计

基础土方

4 010101004005 挖基坑土方 1.土壤类别:一、二类土
2.详见图纸

m3 35.72

5 010103001005 回填方
1.填方来源、运距:原土
回填 m3 29.65

6 010103002010 余方弃置
1.废弃料品种:余土外运
2.运距:3km m3 6.07

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：卯都村围栏及围墙-土方工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：卯都村围栏及围墙-土方工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：卯都村围栏及围墙-土方工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：卯都村围栏及围墙-土方工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：卯都村围栏及围墙-土方工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：卯都村围栏及围墙-土方工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：卯都村围栏及围墙工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040204001001 人行道整形碾压 1.人行道整形碾压 m2 235

2 040202009001 砂砾石 1.50厚砂夹石垫层 m2 235

3 040204002001 人行道块料铺设 1.面包砖 m2 235

4 010501003002 独立基础
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.含泵送费

m3 5.38

5 010501003003 独立基础
1.毛石独立基础
2.大门柱 m3 2.02

6 011503001001 铁艺围墙

1.40*60*2.0镀锌方钢横
杆、40*60*2.0镀锌方钢
立柱，铁丝网片与方钢焊
接
2.含管理费、利润、规费
、安装费

m2 163.78

7 011503001002 铁艺门

1.40*60*2.0镀锌方钢横
杆、40*60*2.0镀锌方钢
立柱，铁丝网片与方钢焊
接
2.含管理费、利润、规费
、安装费

m2 25.2

8 010403001003 石基础

1.石料种类、规格:MU30
毛石
2.基础类型:条形
3.砂浆强度等级:M7.5水
泥砂浆

m3 12.35

9 010401004004 多孔砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:非黏土烧结多孔砖240
mm围墙
2.砂浆强度等级、配合比
:M7.5混合砂浆

m3 32.65

10 010401010001 多孔砖柱

1.大门柱:非黏土烧结多
孔砖
2.砂浆强度等级、配合比
:M7.5混合砂浆

m3 7

11 01B001 铁艺大门

1.铁艺大门□40*1.8镀锌
方钢
2.含管理费、利润、规费
、安装费

m2 49

分部小计

措施项目

12 011702001001 基础 1.独立基础 复合模板 m2 48

13 01170100300 里脚手 里脚手 m2 176.46

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：卯都村围栏及围墙工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 架 架

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：卯都村围栏及围墙工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：卯都村围栏及围墙工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：卯都村围栏及围墙工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：卯都村围栏及围墙工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：卯都村围栏及围墙工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：卯都村围栏及围墙工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：卯都村安装工程土石方 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水土方

1 010101007001 管沟土方

1.土壤类别:普通土
2.管外径:De32
3.挖沟深度:3m
4.满足图纸设计、验收规
范及相关文件的要求

m3 575.64

2 010103001001 回填方

1.名称:土方回填
2.填方材料品种:原土
3.满足图纸设计、验收规
范及相关文件的要求

m3 575.64

分部小计

电气土方

3 010101007002 管沟土方

1.土壤类别:普通土
2.管外径:DN40
3.挖沟深度:埋深0.8m
4.回填要求:原土回填
5.满足图纸设计、验收规
范及相关文件的要求

m3 66.41

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：卯都村安装工程土石方 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：卯都村安装工程土石方 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：卯都村安装工程土石方 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：卯都村安装工程土石方 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：卯都村安装工程土石方 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：卯都村安装工程土石方 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：卯都村-安装工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内埋地
2.介质:给水
3.材质:PPR管
4.规格:De32
5.连接形式:热熔连接
6.满足图纸设计、验收规
范及相关文件的要求

m 118

分部小计

电气

2 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV
3.规格:3*10
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:保护
管内
6.电压等级(kV):1kv
7.满足图纸设计、验收规
范及相关文件的要求

m 180.28

3 030408006001 电力电缆头

1.名称:电缆终端头
2.规格:10mm2
3.材质、类型:铜芯,干包
式
4.满足图纸设计、验收规
范及技术文件的要求

个 14

4 030408003001 电缆保护管

1.名称:电缆保护管
2.材质:SC
3.规格:40
4.敷设方式:暗敷
5.满足图纸设计、验收规
范及相关文件的要求

m 148.23

5 030411004001 配线

1.名称:配线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:2.5mm2
5.材质:铜芯
6.配线部位:室内
7.满足图纸设计、验收规
范及相关文件的要求

m 1452.38

6 030411004002 配线

1.名称:配线
2.配线形式:动力线路
3.型号:BV
4.规格:4mm2
5.材质:铜芯
6.配线部位:室内

m 120.25

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：卯都村-安装工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

7.满足图纸设计、验收规
范及相关文件的要求

7 030411004003 配线

1.名称:配线
2.配线形式:动力线路
3.型号:BV
4.规格:6mm2
5.材质:铜芯
6.配线部位:室内
7.满足图纸设计、验收规
范及相关文件的要求

m 1024.5

8 030411001001 配管

1.名称:配管
2.材质:PC
3.规格:PC20
4.配置形式:暗配
5.满足图纸设计、验收规
范及相关文件的要求

m 474.05

9 030411001002 配管

1.名称:配管
2.材质:PC
3.规格:PC25
4.配置形式:暗配
5.满足图纸设计、验收规
范及相关文件的要求

m 36.72

10 030411001003 配管

1.名称:配管
2.材质:PC
3.规格:PC32
4.配置形式:暗配
5.满足图纸设计、验收规
范及相关文件的要求

m 330.44

11 030412001001 普通灯具

1.名称:吸顶灯
2.类型:吸顶安装
3.满足图纸设计、验收规
范及技术文件的要求

套 56

12 030404034001 照明开关

1.名称:双联单控开关
2.规格:250V 10A
3.安装方式:暗装 标高h=
1.3m
4.满足图纸设计、验收规
范及相关文件的要求

个 35

13 030404035001 插座

1.名称:普通五孔插座
2.规格:250V 10A
3.安装方式:暗装
4.满足图纸设计、验收规
范及相关文件的要求

个 14

14 030411006001 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:塑料
3.安装形式:暗装

个 105

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：卯都村-安装工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.满足图纸设计、验收规
范及相关文件的要求

15 030404017001 配电箱

1.名称:动力配电箱
2.型号:1AP
3.规格:600*800*200
4.附件:含八块DDS666-10
(40)A电表
5.安装方式:墙上明装
6.满足图纸设计、验收规
范及相关文件的要求

台 1

16 030404017002 配电箱

1.名称:照明配电箱
2.型号:AL
3.规格:250*230*160
4.安装方式:墙上明装
5.满足图纸设计、验收规
范及相关文件的要求

台 14

分部小计

措施项目

17 031301017001 脚手架搭拆 1、名称：脚手架搭拆费 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：卯都村-安装工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：卯都村-安装工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 35000

2.1 专业工程暂估价 35000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 35000 —



暂列金额明细表

工程名称：卯都村-安装工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：卯都村-安装工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：卯都村-安装工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 给水外网

1、1KW的多级泵及
配套内容共一组
2、室外水源井及图
纸范围外附属管道

10000

2 变压器工程 1、变压器及附属配
套工程 20000

3 户内进电 1、户内进三相电 5000

合    计 35000



规费、税金项目计价表

工程名称：卯都村-安装工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高家村畜舍-土方工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

基础土方

1 010101001008 平整场地 1.平整场地 m2 1295.16

2 010101003006 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.详见图纸 m3 560.06

3 010103001007 回填方 1.填方来源、运距:原土
回填 m3 240.03

4 010103002011 余方弃置 1.废弃料品种:余土外运
2.运距:3km

m3 320.03

分部小计

散水土方

5 010101003007 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.详见图纸 m3 121.9

6 010103002012 余方弃置
1.废弃料品种:余土外运
2.运距:3km m3 121.9

分部小计

坡道土方

7 010101004006 挖基坑土方 1.土壤类别:一、二类土
2.详见图纸

m3 10.33

8 010103002013 余方弃置 1.废弃料品种:余土外运
2.运距:3km

m3 10.33

分部小计

措施项目

9 011705001002
大型机械设备进
出场及安拆 1.履带式挖掘机进出场费 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：高家村畜舍-土方工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：高家村畜舍-土方工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：高家村畜舍-土方工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：高家村畜舍-土方工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：高家村畜舍-土方工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：高家村畜舍-土方工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高家村畜舍-建筑与装饰工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

基础工程

1 010403001004 石基础

1.石料种类、规格:MU30
毛石
2.基础类型:条形
3.砂浆强度等级:M7.5水
泥砂浆

m3 297.51

分部小计

砌筑工程

2 010401004005 多孔砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:非黏土烧结多孔砖240
mm墙
2.砂浆强度等级、配合比
:M7.5混合砂浆

m3 365.43

分部小计

钢筋混凝土工程

3 010515001012 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:现浇
构件圆钢筋 钢筋HPB300 
φ≤10

t 0.057

4 010515001013 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400以内 直径10
mm

t 2.85

5 010515001014 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400以内 直径12
mm

t 1.34

6 010515001015 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍筋
直径：φ6级别：圆钢HPB
300

t 1.452

7 010503004004 圈梁
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25 m3 44.94

8 010503005003 过梁 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25 m3 5.98

9 010502002003 构造柱 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25

m3 20.51

分部小计

金属结构工程

10 010602001003 钢屋架

1.钢材品种、规格:镀锌
方钢管80*80*4.0、镀锌
方钢管40*60*2.0
2.钢屋架制作安装

t 2.279

11 010516002002 预埋铁件 1.钢材种类:200*200*14 t 0.098

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高家村畜舍-建筑与装饰工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

钢板、φ10

12 010606002004 钢檩条
1.钢材品种、规格:镀锌
方钢40*60*2.0
2.钢檩条制作安装

t 41.171

13 010901002003 型材屋面
1.100mm厚的岩棉复合彩
钢板，顶板0.6厚，底板0
.5厚

m2 1376.5

分部小计

门窗工程

14 010802004003 防盗门 1.门框或扇外围尺寸:钢
制防盗平开门M1021 m2 18.9

15 010802002003 彩板门 1.门框或扇外围尺寸:方
钢铁皮平开门M1221

m2 22.68

16 010802002004 彩板门 1.门框或扇外围尺寸:方
钢铁皮推拉门M2433

m2 71.28

17 010807001003 金属（塑钢、断
桥）窗

1.框、扇材质:断桥双层
玻璃平开窗C2018、C0808
2.玻璃品种、厚度:

m2 76.32

分部小计

装修工程

地1

18 010101001009 素土夯实 1.素土夯实 m2 857.32

分部小计

地2

19 010101001010 素土夯实 1.素土夯实 m2 323.94

20 010401013002 砖散水、地坪 1.小红砖立铺地面 m2 323.94

分部小计

室外工程

散水12J9-1-95-
3

21 010404001008 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:300mm厚中砂防冻
胀层

m3 81.27

22 010404001009 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:150mm厚3:7灰土 m3 40.63

23 010507001003 散水
1.垫层材料种类、厚度:6
0mm厚C20混凝土，上撒1:
1水泥沙子压实赶光

m2 270.89

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高家村畜舍-建筑与装饰工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

坡1

24 010404001010 垫层 1.300mm厚中砂防冻胀层 m3 10.33

25 011101003004 混凝土楼地面 1.150mm厚C25混凝土（防
滑）

m2 34.43

分部小计

措施项目

26 011701001004 综合脚手架 1.综合脚手架 m2 1295.16

27 011703001002 垂直运输 1.垂直运输 m2 1295.16

28 011702003003 构造柱 1.构造柱 复合模板 m2 146.06

29 011702008004 圈梁 1.圈梁 直形 复合模板 m2 372.22

30 011702009003 过梁 1.过梁 复合模板 m2 71.71

31 011702029003 散水 1.散水 复合模板 m2 30.28

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：高家村畜舍-建筑与装饰工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：高家村畜舍-建筑与装饰工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 3885.48

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 3885.48 —



暂列金额明细表

工程名称：高家村畜舍-建筑与装饰工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：高家村畜舍-建筑与装饰工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：高家村畜舍-建筑与装饰工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：高家村畜舍-建筑与装饰工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高家村冬季牲畜产房-土方工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

基础土方

1 010101001011 平整场地 1.平整场地 m2 237.74

2 010101003008 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.详见图纸 m3 203.3

3 010103001008 回填方 1.填方来源、运距:原土
回填 m3 87.15

4 010103002014 余方弃置 1.废弃料品种:余土外运
2.运距:3km

m3 116.15

分部小计

散水土方

5 010101003009 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.详见图纸 m3 33.31

6 010103002015 余方弃置
1.废弃料品种:余土外运
2.运距:3km m3 33.31

分部小计

台阶土方

7 010101004007 挖基坑土方 1.土壤类别:一、二类土
2.详见图纸

m3 7.37

8 010103002016 余方弃置 1.废弃料品种:余土外运
2.运距:3km

m3 7.73

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：高家村冬季牲畜产房-土方工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：高家村冬季牲畜产房-土方工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：高家村冬季牲畜产房-土方工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：高家村冬季牲畜产房-土方工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：高家村冬季牲畜产房-土方工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：高家村冬季牲畜产房-土方工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高家村冬季牲畜产房-建筑与装饰工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

基础工程

1 010403001005 石基础

1.石料种类、规格:MU30
毛石
2.基础类型:条形
3.砂浆强度等级:M7.5水
泥砂浆

m3 109.82

分部小计

砌筑工程

2 010401004006 多孔砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:非黏土烧结多孔砖370
mm墙
2.砂浆强度等级、配合比
:M7.5混合砂浆

m3 158.66

3 010401012003 零星砌砖 1.砖砌锅台、炕 m3 40.97

分部小计

钢筋混凝土工程

4 010515001016 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:现浇
构件圆钢筋 钢筋HPB300 
φ≤10

t 0.043

5 010515001017 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400以内 直径10
mm

t 0.814

6 010515001018 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400以内 直径12
mm

t 0.741

7 010515001019 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400以内 直径16
mm

t 1.783

8 010515001020 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍筋
直径：φ6级别：圆钢HPB
300

t 1.02

9 010503004005 圈梁 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25

m3 34.88

10 010503005004 过梁 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25

m3 4.81

11 010502002004 构造柱
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25 m3 10.13

分部小计

金属结构工程

12 010606002005 钢檩条 1.钢材品种、规格:镀锌 t 4.678

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高家村冬季牲畜产房-建筑与装饰工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

方钢100*6
2.钢檩条制作安装

分部小计

屋面工程

13 010901001002 瓦屋面
1.60mm厚草泥挂红色黏土
瓦
2.苇帘

m2 269.43

14 010702003002 木檩 1.5cm粗木檩条 m3 8.34

分部小计

门窗工程

15 010802004004 防盗门 1.门框或扇外围尺寸:钢
制防盗平开门M1021

m2 18.9

16 010807001004 金属（塑钢、断
桥）窗

1.框、扇材质:断桥双层
玻璃平开窗C2018、C0808
2.玻璃品种、厚度:

m2 81

分部小计

装修工程

地4

17 010101001012 素土夯实 1.素土夯实 m2 176.39

18 010501001002 垫层 1.100mm厚C30混凝土垫层 m3 17.64

19 011102003002 块料楼地面 1.800*800地砖（50mm干
拌灰砂垫层） m2 122.93

分部小计

内2

20 011201001002 墙面一般抹灰 1.15mm厚1:3水泥砂浆 m2 396.42

21 011406003003
满刮腻子（墙面
）

1.828一遍
2.921腻子两遍 m2 396.42

分部小计

吊1

22 011302001002 吊顶天棚 1.木龙骨
2.石膏板吊顶 m2 173.6

23 011406003004 满刮腻子 1.828一遍
2.921腻子两遍

m2 173.6

分部小计

窗台

24 01080900400 窗台 1.80地砖 m2 9

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高家村冬季牲畜产房-建筑与装饰工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2 板 2.15厚1:3混合砂浆找平

分部小计

外2

25 011201001004 墙面一般抹灰 1.20mm厚1:3混合砂浆 m2 539.37

分部小计

室外工程

散水12J9-1-95-
3

26 010404001011 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:300mm厚中砂防冻
胀层

m3 33.31

27 010404001012 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:150mm厚3:7灰土 m3 16.65

28 010507001004 散水
1.垫层材料种类、厚度:6
0mm厚C20混凝土，上撒1:
1水泥沙子压实赶光

m2 111.02

分部小计

台阶

29 010404001013 垫层 1.300mm厚中砂防冻胀层 m3 7.37

30 010401012004 零星砌砖 1.1:3水泥砂浆砌筑多孔
砖

m3 5.71

31 011107004002 水泥砂浆台阶面
1.20mm厚1:3混合砂浆抹
灰（防滑） m2 24.57

分部小计

措施项目

32 011701001005 综合脚手架 1.综合脚手架 m2 237.74

33 011702003004 构造柱 1.构造柱 复合模板 m2 14.61

34 011702008005 圈梁 1.圈梁 直形 复合模板 m2 217.57

35 011702009004 过梁 1.过梁 复合模板 m2 7.93

36 011702029004 散水 1.散水 复合模板 m2 21

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：高家村冬季牲畜产房-建筑与装饰工
程

标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：高家村冬季牲畜产房-建筑与装饰
工程

标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 713.22

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 713.22 —



暂列金额明细表

工程名称：高家村冬季牲畜产房-建筑与装饰
工程

标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：高家村冬季牲畜产房-建筑与装饰
工程

标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：高家村冬季牲畜产房-建筑与装饰
工程

标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：高家村冬季牲畜产房-建筑与装饰
工程

标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高家村干草棚-土方工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

基础土方

1 010101001013 平整场地 1.平整场地 m2 305.91

2 010101002001 挖一般土方
1.土壤类别:一、二类土
2.详见图纸 m3 45.89

3 010103002017 余方弃置 1.废弃料品种:余土外运
2.运距:3km m3 45.89

分部小计

坡道土方

4 010101004009 挖基坑土方 1.土壤类别:一、二类土
2.详见图纸

m3 6.32

5 010103002018 余方弃置
1.废弃料品种:余土外运
2.运距:3km m3 6.32

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：高家村干草棚-土方工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：高家村干草棚-土方工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：高家村干草棚-土方工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：高家村干草棚-土方工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：高家村干草棚-土方工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：高家村干草棚-土方工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高家村干草棚-建筑与装饰工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

基础工程

1 010501003004 独立基础
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.含泵送费

m3 10.37

分部小计

砌筑工程

2 010401004007 多孔砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:非黏土烧结多孔砖240
mm墙
2.砂浆强度等级、配合比
:M7.5混合砂浆

m3 62.68

分部小计

钢筋混凝土工程

3 010515001021 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400以内 直径10
mm

t 0.427

4 010515001022 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍筋
直径：φ6级别：圆钢HPB
300

t 0.153

5 010503004006 圈梁 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25

m3 7.46

分部小计

金属结构工程

6 010602001004 钢屋架
1.钢材品种、规格:镀锌
方钢管40*60*2.0
2.钢屋架制作安装

t 0.712

7 010603003002 钢管柱
1.钢材品种、规格:镀锌
方钢柱80*80*2.0
2.钢檩条制作安装

t 0.529

8 010606002006 钢檩条
1.钢材品种、规格:镀锌
方钢40*60*2.0
2.钢檩条制作安装

t 1.201

9 010901002004 型材屋面 1.单层彩钢板0.6厚 m2 261.35

10 010605002002 钢板墙板 1.单层彩钢板0.6厚 m2 184.96

分部小计

装修工程

地3

11 010101001014 素土夯实 1.素土夯实 m2 305.95

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高家村干草棚-建筑与装饰工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

12 011101003005 混凝土楼地面 1.150mmC30混凝土 m2 305.95

分部小计

室外工程

坡1

13 010404001014 垫层 1.300mm厚中砂防冻胀层 m3 6.32

14 011101003006 混凝土楼地面 1.150mm厚C25混凝土（防
滑）

m2 21.06

分部小计

措施项目

15 011701003001 里脚手架 1.里脚手架 m2 279.61

16 011702008006 圈梁 1.圈梁 直形 复合模板 m2 63

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：高家村干草棚-建筑与装饰工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：高家村干草棚-建筑与装饰工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：高家村干草棚-建筑与装饰工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：高家村干草棚-建筑与装饰工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：高家村干草棚-建筑与装饰工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：高家村干草棚-建筑与装饰工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高家村围栏及围墙-土方工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

围墙土方

1 010101003010 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.详见图纸 m3 54.03

2 010103001010 回填方
1.填方来源、运距:原土
回填 m3 28.55

3 010103002019 余方弃置 1.废弃料品种:余土外运
2.运距:3km m3 25.48

分部小计

基础土方

4 010101004010 挖基坑土方 1.土壤类别:一、二类土
2.详见图纸

m3 61.75

5 010103001011 回填方
1.填方来源、运距:原土
回填 m3 50.02

6 010103002020 余方弃置
1.废弃料品种:余土外运
2.运距:3km m3 11.73

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：高家村围栏及围墙-土方工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：高家村围栏及围墙-土方工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：高家村围栏及围墙-土方工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：高家村围栏及围墙-土方工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：高家村围栏及围墙-土方工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：高家村围栏及围墙-土方工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高家村围栏及围墙工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040204001002 人行道整形碾压 1.人行道整形碾压 m2 308

2 040202009002 砂砾石 1.50厚砂夹石垫层 m2 308

3 040204002002 人行道块料铺设 1.面包砖 m2 308

4 010501003005 独立基础
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.含泵送费

m3 11.73

5 011503001003 铁艺围墙

1.40*60*2.0镀锌方钢横
杆、40*60*2.0镀锌方钢
立柱，铁丝网片与方钢焊
接
2.含管理费、利润、规费
、安装费

m2 207.51

6 011503001004 铁艺门

1.40*60*2.0镀锌方钢横
杆、40*60*2.0镀锌方钢
立柱，铁丝网片与方钢焊
接
2.含管理费、利润、规费
、安装费

m2 32.4

7 010403001006 石基础

1.石料种类、规格:MU30
毛石
2.基础类型:条形
3.砂浆强度等级:M7.5水
泥砂浆

m3 22.62

8 010401004008 多孔砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:非黏土烧结多孔砖240
mm围墙
2.砂浆强度等级、配合比
:M7.5混合砂浆

m3 60.55

9 010501003006 独立基础
1.毛石独立基础
2.大门柱 m3 2.59

10 010401010002 多孔砖柱

1.大门柱:非黏土烧结多
孔砖
2.砂浆强度等级、配合比
:M7.5混合砂浆

m3 9

11 01B002 铁艺大门

1.铁艺大门□40*1.8镀锌
方钢
2.含管理费、利润、规费
、安装费

m2 63

分部小计

措施项目

12 011702001002 基础 1.独立基础 复合模板 m2 84.48

13 01170100300 里脚手 里脚手 m2 310.63

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高家村围栏及围墙工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2 架 架

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：高家村围栏及围墙工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：高家村围栏及围墙工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：高家村围栏及围墙工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：高家村围栏及围墙工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：高家村围栏及围墙工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：高家村围栏及围墙工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高家村安装工程土石方 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水土方

1 010101007003 管沟土方

1.土壤类别:普通土
2.管外径:De32
3.挖沟深度:3m
4.满足图纸设计、验收规
范及相关文件的要求

m3 767.52

2 010103001002 回填方

1.名称:土方回填
2.填方材料品种:原土
3.满足图纸设计、验收规
范及相关文件的要求

m3 767.52

分部小计

电气土方

3 010101007004 管沟土方

1.土壤类别:普通土
2.管外径:DN40
3.挖沟深度:埋深0.8m
4.回填要求:原土回填
5.满足图纸设计、验收规
范及相关文件的要求

m3 127.01

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：高家村安装工程土石方 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：高家村安装工程土石方 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：高家村安装工程土石方 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：高家村安装工程土石方 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：高家村安装工程土石方 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：高家村安装工程土石方 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高家村-安装工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水

1 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内埋地
2.介质:给水
3.材质:PPR管
4.规格:De32
5.连接形式:热熔连接
6.满足图纸设计、验收规
范及相关文件的要求

m 156

分部小计

电气

2 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV
3.规格:3*10
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:保护
管内
6.电压等级(kV):1kv
7.满足图纸设计、验收规
范及相关文件的要求

m 327.47

3 030408006002 电力电缆头

1.名称:电缆终端头
2.规格:10mm2
3.材质、类型:铜芯,干包
式
4.满足图纸设计、验收规
范及技术文件的要求

个 18

4 030408003002 电缆保护管

1.名称:电缆保护管
2.材质:SC
3.规格:40
4.敷设方式:暗敷
5.满足图纸设计、验收规
范及相关文件的要求

m 283.5

5 030411004004 配线

1.名称:配线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:2.5mm2
5.材质:铜芯
6.配线部位:室内
7.满足图纸设计、验收规
范及相关文件的要求

m 1941

6 030411004005 配线

1.名称:配线
2.配线形式:动力线路
3.型号:BV
4.规格:4mm2
5.材质:铜芯
6.配线部位:室内

m 153

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高家村-安装工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

7.满足图纸设计、验收规
范及相关文件的要求

7 030411004006 配线

1.名称:配线
2.配线形式:动力线路
3.型号:BV
4.规格:6mm2
5.材质:铜芯
6.配线部位:室内
7.满足图纸设计、验收规
范及相关文件的要求

m 1028.68

8 030411001004 配管

1.名称:配管
2.材质:PC
3.规格:PC20
4.配置形式:暗配
5.满足图纸设计、验收规
范及相关文件的要求

m 634.04

9 030411001005 配管

1.名称:配管
2.材质:PC
3.规格:PC25
4.配置形式:暗配
5.满足图纸设计、验收规
范及相关文件的要求

m 46.66

10 030411001006 配管

1.名称:配管
2.材质:PC
3.规格:PC32
4.配置形式:暗配
5.满足图纸设计、验收规
范及相关文件的要求

m 328.67

11 030412001002 普通灯具

1.名称:吸顶灯
2.类型:吸顶安装
3.满足图纸设计、验收规
范及相关文件的要求

套 72

12 030404034002 照明开关

1.名称:双联单控开关
2.规格:250V 10A
3.安装方式:暗装 标高h=
1.3m
4.满足图纸设计、验收规
范及相关文件的要求

个 45

13 030404035002 插座

1.名称:普通五孔插座
2.规格:250V 10A
3.安装方式:暗装
4.满足图纸设计、验收规
范及相关文件的要求

个 18

14 030411006002 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:塑料
3.安装形式:暗装

个 135

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高家村-安装工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.满足图纸设计、验收规
范及相关文件的要求

15 030404017003 配电箱

1.名称:动力配电箱
2.型号:1AP
3.规格:600*800*200
4.附件:含七块DDS666-10
(40)A电表
5.安装方式:墙上明装
6.满足图纸设计、验收规
范及相关文件的要求

台 1

16 030404017004 配电箱

1.名称:动力配电箱
2.型号:2AP
3.规格:600*800*200
4.附件:含四块DDS666-10
(40)A电表
5.安装方式:墙上明装
6.满足图纸设计、验收规
范及相关文件的要求

台 1

17 030404017005 配电箱

1.名称:照明配电箱
2.型号:AL
3.规格:250*230*160
4.安装方式:墙上明装
5.满足图纸设计、验收规
范及相关文件的要求

台 18

分部小计

措施项目

18 031301017002 脚手架搭拆 1、名称：脚手架搭拆费 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：高家村-安装工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：高家村-安装工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 35000

2.1 专业工程暂估价 35000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 35000 —



暂列金额明细表

工程名称：高家村-安装工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：高家村-安装工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：高家村-安装工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 给水外网

1、1KW的多级泵及
配套内容共一组
2、室外水源井及图
纸范围外附属管道

10000

2 变压器工程 1、变压器及附属配
套工程 20000

3 户内进电 1、户内进三相电 5000

合    计 35000



规费、税金项目计价表

工程名称：高家村-安装工程 标段：商都县卯都乡集中养殖建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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