
土默特右旗2025年
防沙治沙攻坚战大
青山南坡提质增效

项目一标段 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日
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工程名称：土默特右旗2025年防沙治
沙攻坚战大青山南坡提质增效项目一
标段
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表-01

工程名称：土默特右旗2025年防沙治沙攻坚战大青山南坡提质增效项目一标段 
一、工程概况： 
1、建设单位：土默特右旗林业和草原局。 
2、建设地点：项目区位于美岱召镇美岱召村、协力气村、楼房沟村和沟门镇板
申气村、马留村、威俊村、庙湾村、后湾村、北只图村、纳太村、沙兵崖村。
3、项目内容：森林抚育2600.65亩 ，具体详见工程量清单及作业设计。 
二、编制依据： 
1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）； 
2、《税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32 号）； 
3、《关于发布<内蒙古自治区建设工程计价依据（2017 届）>的通知》（内建工
〔2017〕558 号）；  
4、《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税率的通知》（内建工〔201
8〕175 号）；  
5、《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率通知》（内建标［201
9］113 号）；  
6、《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》（
内建标函［2019］468 号）；  
7、《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算
定额人工费的通知》（内建标[2021]148）； 
8、《内蒙古自治区建设工程费用定额》(2017)；
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表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土默特右旗2025年防沙治沙攻坚战大青山
南坡提质增效项目一标段

标段：土默特右旗2025年防沙治沙攻坚
战大青山南坡提质增效项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 050102001001 修枝费
1.作业面积内，修枝2次
2.工程量为小班作业面积 亩 2600.65

2 050102001002 除草费
1.作业面积内，除草2次
2.工程量为小班作业面积 亩 2600.65

3 050102001003 扩穴费 1.作业面积内，扩穴1次
2.工程量为小班作业面积

穴 87380

4 050102001004 浇水费 1.作业面积内，浇水4次
2.工程量为小班作业面积

亩 2600.65

5 050102001005 剩余物清理
1.作业面积内，剩余物清
理2次
2.工程量为小班作业面积

亩 2600.65

6 050102001006 人工管护
1.作业面积内，人工管护
2年
2.工程量为小班作业面积

亩 2600.65

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土默特右旗2025年防沙治沙攻坚战大
青山南坡提质增效项目一标段

标段：土默特右旗2025年防沙治沙攻坚战大青山南坡
提质增效项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

1.2 050405001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 050405005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 050405007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 05B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 050405004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 05B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 050405002001 夜间施工增加费

8 050405002002
白天在地下室施工增
加费

9 050405005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土默特右旗2025年防沙治沙攻坚
战大青山南坡提质增效项目一标段

标段：土默特右旗2025年防沙治沙攻坚战大青山南坡
提质增效项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：土默特右旗2025年防沙治沙攻坚
战大青山南坡提质增效项目一标段

标段：土默特右旗2025年防沙治沙攻坚战大青山南坡
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注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土默特右旗2025年防沙治沙攻坚
战大青山南坡提质增效项目一标段

标段：土默特右旗2025年防沙治沙攻坚战大青山南坡
提质增效项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土默特右旗2025年防沙治沙攻坚
战大青山南坡提质增效项目一标段

标段：土默特右旗2025年防沙治沙攻坚战大青山南坡
提质增效项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：土默特右旗2025年防沙治沙攻坚
战大青山南坡提质增效项目一标段

标段：土默特右旗2025年防沙治沙攻坚战大青山南坡
提质增效项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：土默特右旗2025年防沙治沙攻坚
战大青山南坡提质增效项目一标段

标段：土默特右旗2025年防沙治沙攻坚战大青山南坡
提质增效项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：土默特右旗2025年防沙治沙攻坚
战大青山南坡提质增效项目一标段

标段：土默特右旗2025年防沙治沙攻坚战大青山南坡
提质增效项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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