
阿巴嘎旗查干淖尔北路
维修改造工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



工程项目综合汇总表

工程名称：阿巴嘎旗查干淖尔北路维修改造工程

序号 单位工程名称 合计

1 阿巴嘎旗查干淖尔北路维修改造工程

1.1 路灯工程

1.2 室外给排水工程

1.3 道路工程

1.4 土方工程

1.5 暂列金

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：路灯工程 标段：阿巴嘎旗查干淖尔北路维修改造

工程
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030412007001 一般路灯

1.名称:路灯
2.型号:节能型LED灯 220
V-200W
3.灯杆材质、规格:金属
灯杆102mm圆管灯杆 高度
10m，壁厚4mm，热镀锌防
腐处理，灯体表面喷塑
4.灯架形式及臂长:灯臂
长1.5米

套 18

2 030411001001 配管

1.名称:电缆配管
2.材质:CPVC
3.规格:100mm
4.配置形式:埋地敷设

m 606.95

3 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV-0.6/1KV-4*2
5+1*16
3.敷设方式、部位:管道
敷设

m 629.12

4 040803007001
铺砂、盖保护板
(砖）

1.种类:电缆铺砂盖混凝
土保护板 m 571.95

5 030411001002 配管 1.名称:电缆过路管SC100 m 28.37

6 030404016001 控制箱
1.路灯专用开关箱安装在
灯杆开关腔内 台 18

7 030404016002 控制箱 1.名称:路灯专用照明控
制箱

台 18

8 030411004001 配线
1.名称:电气配线
2.配线形式:灯杆内
3.型号:BV-500v-3*2.5

m 420

9 010501006001 设备基础
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 18.93

10 011702001001 基础 1.基础类型:基础模版 m2 84.24

11 010515004001 钢筋笼
1.钢筋种类、规格:直径
：    级别： HRB400

t 0.114

12 010516001001 螺栓 1.螺栓种类:预埋螺栓 t 0.332

13 030409002001 接地母线

1.名称:接地母线
2.材质:镀锌钢板
3.规格:-40*4
4.安装部位:室外

m 571.95

14 030414011001 接地装置 系统 1

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：路灯工程 标段：阿巴嘎旗查干淖尔北路维修改造

工程
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯工程 标段：阿巴嘎旗查干淖尔北路维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002
白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：路灯工程 标段：阿巴嘎旗查干淖尔北路维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 150000

2.1 专业工程暂估价 150000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 150000 —



暂列金额明细表

工程名称：路灯工程 标段：阿巴嘎旗查干淖尔北路维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：路灯工程 标段：阿巴嘎旗查干淖尔北路维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 成套LED路灯 10米 套 18 5500 99000

2 路灯专用照明控制箱 台 18 1000 18000

合计 11700
0

总合计
11700

0



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：路灯工程 标段：阿巴嘎旗查干淖尔北路维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 变压器 150000

合    计 150000



规费、税金项目计价表

工程名称：路灯工程 标段：阿巴嘎旗查干淖尔北路维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给排水工程 标段：阿巴嘎旗查干淖尔北路维修改造

工程
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

排水

1 040501004001 塑料管
1.材质及规格:HDPE缠绕
结构壁B型管De500
2.连接形式:承插

m 45.86

2 010507006002 检查井
φ1000mm预制装配式钢筋
混凝土检查井深度2.8m,
铸铁井盖，安装防坠落网

座 10

3 010507006004 检查井
砖砌雨水进水井 双平箅 
680× 380 井深1m

座 2

4 010507006005 检查井
砖砌雨水进水井 双平箅 
680× 380 井深1m 座 22

5 010507006006 检查井
φ1000mm预制装配式钢筋
混凝土沉泥井深度2.8m,
铸铁井盖，安装防坠落网

座 5

6 040501012001 顶管

1.土壤类别:一、二类
2.顶管工作方式:敞口式
手工掘进顶管机
3.管道材质及规格:钢筋
混凝土增强管φ1000
4.触变泥浆要求:
5.5段管路

m 48.56

7 040501012002 顶管

1.土壤类别:一、二类
2.顶管工作方式:敞口式
手工掘进顶管机
3.管道材质及规格:钢筋
混凝土增强管φ800
4.触变泥浆要求:
5.3段管路

m 89.94

分部小计

给水

8 040501003001 铸铁管 球墨铸铁管DN150 m 89.94

9 040502005001 阀门

1.种类:给水阀门
2.材质及规格:铸铁铜芯
DN150
3.连接方式:法兰
4.试验要求:

个 6

10 040502006001 法兰 钢制法兰DN150 片 12

11 040502004001 转换件 DN150三通 个 6

12 010507006003 检查井

阀门井采用预制钢筋混凝
土井筒，圆形井做法12SS
508-30-39页 700型重型
井盖

座 6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给排水工程 标段：阿巴嘎旗查干淖尔北路维修改造

工程
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程 标段：阿巴嘎旗查干淖尔北路维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002
白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外给排水工程 标段：阿巴嘎旗查干淖尔北路维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：室外给排水工程 标段：阿巴嘎旗查干淖尔北路维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外给排水工程 标段：阿巴嘎旗查干淖尔北路维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 加强钢筋混凝土管 1000 m 49.04
56

1300 63759
.28

2 加强钢筋混凝土管 800 m
90.83

94 1150
10446
5.31

合计 16822
4.59

总合计
16822
4.59



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外给排水工程 标段：阿巴嘎旗查干淖尔北路维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：室外给排水工程 标段：阿巴嘎旗查干淖尔北路维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 标段：阿巴嘎旗查干淖尔北路维修改造

工程
第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

更换烧结砖

1 041001002003 拆除人行道 1.材质:烧结砖 m2 222

2 041001002004 拆除人行道
1.材质:混凝土垫层
2.厚度:100mm m2 222

3 041001003003 拆除基层 1.材质:山皮石
2.厚度:300mm

m2 222

4 040202011001 碎石
1.石料规格:碎石
2.厚度:300mm m2 222

5 040204003002
现浇混凝土人行
道及进口坡

1.混凝土强度等级:C20
2.厚度:100mm
3.塑料膜养护

m2 222

6 040204002002 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:环保
烧结砖
2.基础、垫层：材料品种
、厚度:30厚1：3干硬性
水泥砂浆

m2 222

分部小计

拆除

7 041001001001 拆除路面 1.材质:沥青路面
2.厚度:50

m2 6879.85

8 041001001002 拆除路面
1.材质:混凝土垫层
2.厚度:200mm m3 1375.97

9 041001003001 拆除基层 1.材质:山皮石
2.厚度:300mm

m2 6879.85

10 041001005001
拆除侧、平(缘
）石

1.材质:花岗岩200*100*1
000 m 1336

11 040103002002 余方弃置 1.废弃料品种:工程废料
2.运距:10km

m3 3810.64

分部小计

道路

12 040202001001 路床(槽）整形 1.部位:机动车道 m2 6879.85

13 040202013001 山皮石
1.石料规格:山皮石
2.厚度:300mm m2 6879.85

14 040202015001
水泥稳定碎(砾
）石

1.20cm水泥稳定级配砂砾
，水泥含量5%
2.水稳期间养护

m2 6879.85

15 040203004001 封层 稀浆封层用量1.0L/平方
米

m2 6879.85

16 040203006001 沥青混凝土
50厚中式沥青混凝土（AC
-16）掺和料:0.2%加入 m2 6879.85

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 标段：阿巴嘎旗查干淖尔北路维修改造

工程
第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

路用增强纤维，沥青总量
0.3%加入抗剥落剂

17 040203003001 透层、粘层 洒粘层油：PC-3性乳化沥
青0.5L/平方米

m2 6879.85

18 040203006002 沥青混凝土

50厚细式沥青混凝土（AC
-16）掺和料:0.2%加入路
用增强纤维，沥青总量0.
3%加入抗剥落剂

m2 6879.85

19 060102002001 运输
沥青混凝土运输暂估10km
计入

m3 1687.98

20 040204004001
安砌侧(平、缘
）石

300*100*1000花岗岩侧石
20厚M10水泥砂浆 m 1336

21 040303001001 混凝土垫层 C20混凝土护角 m3 13.36

22 080403002001 施工缝
旧沥青混凝土路面切缝深
50 m 60

23 040203006003 沥青混凝土

新旧路面连接处
1.40厚细沥青混凝土
2.60厚中粒沥青混凝土
3.50厚沥青碎石找平

m2 180

分部小计

路灯处

24 041001002001 拆除人行道 1.材质:水泥砖 m2 314.3

25 041001002002 拆除人行道 1.材质:混凝土垫层
2.厚度:150mm

m2 314.3

26 041001003002 拆除基层
1.材质:山皮石垫层
2.厚度:200mm m2 314.3

27 040103002003 余方弃置 1.废弃料品种:工程废料
2.运距:10km

m3 135.15

28 040202013002 山皮石
1.石料规格:山皮石
2.厚度:200 m2 314.3

29 040204003001 现浇混凝土人行
道及进口坡

1.150厚C20混凝土垫层
2.养生

m2 314.3

30 040204002001 人行道块料铺设
60厚生态砖30厚1:3水泥
砂浆铺设 m2 313.4

31 080403002002 施工缝 混凝土基层锯缝机切缝深
度10cm

m 938

分部小计

措施项目

32 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆

挖掘机 台次 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 标段：阿巴嘎旗查干淖尔北路维修改造

工程
第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

33 011705001002
大型机械设备进
出场及安拆

沥青摊铺机 台次 1

34 011705001003
大型机械设备进
出场及安拆 压路机 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程 标段：阿巴嘎旗查干淖尔北路维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002
白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程 标段：阿巴嘎旗查干淖尔北路维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 300000

2.1 专业工程暂估价 300000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 300000 —



暂列金额明细表

工程名称：道路工程 标段：阿巴嘎旗查干淖尔北路维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：道路工程 标段：阿巴嘎旗查干淖尔北路维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路工程 标段：阿巴嘎旗查干淖尔北路维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 4联分类成品垃圾箱5个 成品定制 100000

2 公交站1座 成品定制 100000

3 热熔标志线 100000

合    计 300000



规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程 标段：阿巴嘎旗查干淖尔北路维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程 标段：阿巴嘎旗查干淖尔北路维修改造

工程
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

路灯土方

1 040101001001 挖一般土方 一二类土 m3 464.4

2 040103001001 回填方 夯填 压实系数0.94 m3 449.78

3 040103002001 余方弃置 余土弃置10km m3 14.62

分部小计

给排水土方

4 040101001002 挖一般土方 一二类土 m3 576

5 040103001002 回填方 夯填 压实系数0.94 m3 540

6 040103002002 余方弃置 余土弃置10km m3 36

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程 标段：阿巴嘎旗查干淖尔北路维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

6 04B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002
白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程 标段：阿巴嘎旗查干淖尔北路维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：土方工程 标段：阿巴嘎旗查干淖尔北路维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土方工程 标段：阿巴嘎旗查干淖尔北路维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土方工程 标段：阿巴嘎旗查干淖尔北路维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程 标段：阿巴嘎旗查干淖尔北路维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



暂列金额明细表

工程名称：暂列金 标段：阿巴嘎旗查干淖尔北路维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 300000

合    计 300000 —



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金 标段：阿巴嘎旗查干淖尔北路维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计
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