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工程林草湿荒一体化保护修复
项目敖汉旗作业设计（2024年
度）玛尼罕乡退化林分修复山

杏改接扁杏项目工程
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招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)



内蒙古自治区赤峰市“ 三北”
工程林草湿荒一体化保护修复
项目敖汉旗作业设计（2024年
度）玛尼罕乡退化林分修复山

杏改接扁杏项目工程

工程

封— 1

   年   月   日



内蒙古自治区赤峰
市“ 三北” 工程林
草湿荒一体化保护
修复项目敖汉旗作
业设计（2024年度
）玛尼罕乡退化林
分修复山杏改接扁

杏项目工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)



内蒙古自治区赤峰
市“ 三北” 工程林
草湿荒一体化保护
修复项目敖汉旗作
业设计（2024年度
）玛尼罕乡退化林
分修复山杏改接扁

杏项目工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：内蒙古自治区赤峰市“ 三
北” 工程林草湿荒一体化保护修复项
目敖汉旗作业设计（2024年度）玛尼
罕乡退化林分修复山杏改接扁杏项目
工程
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表-01



总  说  明

工程名称：内蒙古自治区赤峰市“ 三
北” 工程林草湿荒一体化保护修复项
目敖汉旗作业设计（2024年度）玛尼
罕乡退化林分修复山杏改接扁杏项目
工程

第  2  页  共  2  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古自治区赤峰市“ 三北” 工程林草湿
荒一体化保护修复项目敖汉旗作业设计（2024年度）
玛尼罕乡退化林分修复山杏改接扁杏项目工程

标段：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗2024
年“ 三北” 工程林草湿荒一体化保护修
复项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 05B003 平茬
1.树龄较大，枝条树皮过
老，不适宜当年嫁接的，
距地面10-20 cm处平茬

亩 179

2 05B005 清枝冠

1.适宜当年嫁接的，距地
面 50-90 ㎝处，选择 2 
个适宜嫁接的枝条作为砧
木，直接嫁接大扁杏，其
余枝条全部清除；

亩 179

3 050102001002 嫁接
1.山杏嫁接大扁杏
2.每株山杏嫁接 2 个接
穗

亩 179

4 05B006 抹芽除萌

1.嫁接成活后，待山杏萌
蘖枝条长到 15-30 ㎝时
，把所有山杏萌蘖枝条全
部清除，每年进行 3-4 
次，同时大扁杏枝条要 
看长势，适时回缩，防止
风折。

亩 179

5 050307008001 围栏

1、桩体使用高180cm3× 3
× 3cm“ Y” 型专用围栏角
钢。
2、网片高110cm、8根横
径均匀排列，竖径间距25
-35cm，材料为直径2.2-2
.4mm镀锌低碳冷拔丝，横
径与竖径交叉处用网扣或
绕丝连接。
3、每5m埋一根桩，深度
为50cm

m 1504

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：内蒙古自治区赤峰市“ 三北” 工程林
草湿荒一体化保护修复项目敖汉旗作业设计（20
24年度）玛尼罕乡退化林分修复山杏改接扁杏项
目工程

标段：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗2024年“ 三北” 工
程林草湿荒一体化保护修复项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

1.2 050405001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 050405005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 050405007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 05B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 050405004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 05B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 050405002001 夜间施工增加费

8 050405002002 白天在地下室施工增
加费

9 050405005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：内蒙古自治区赤峰市“ 三北” 工
程林草湿荒一体化保护修复项目敖汉旗作业
设计（2024年度）玛尼罕乡退化林分修复山
杏改接扁杏项目工程

标段：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗2024年“ 三北” 工
程林草湿荒一体化保护修复项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：内蒙古自治区赤峰市“ 三北” 工
程林草湿荒一体化保护修复项目敖汉旗作业
设计（2024年度）玛尼罕乡退化林分修复山
杏改接扁杏项目工程

标段：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗2024年“ 三北” 工
程林草湿荒一体化保护修复项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：内蒙古自治区赤峰市“ 三北” 工
程林草湿荒一体化保护修复项目敖汉旗作业
设计（2024年度）玛尼罕乡退化林分修复山
杏改接扁杏项目工程

标段：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗2024年“ 三北” 工
程林草湿荒一体化保护修复项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：内蒙古自治区赤峰市“ 三北” 工
程林草湿荒一体化保护修复项目敖汉旗作业
设计（2024年度）玛尼罕乡退化林分修复山
杏改接扁杏项目工程

标段：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗2024年“ 三北” 工
程林草湿荒一体化保护修复项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：内蒙古自治区赤峰市“ 三北” 工
程林草湿荒一体化保护修复项目敖汉旗作业
设计（2024年度）玛尼罕乡退化林分修复山
杏改接扁杏项目工程

标段：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗2024年“ 三北” 工
程林草湿荒一体化保护修复项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：内蒙古自治区赤峰市“ 三北” 工
程林草湿荒一体化保护修复项目敖汉旗作业
设计（2024年度）玛尼罕乡退化林分修复山
杏改接扁杏项目工程

标段：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗2024年“ 三北” 工
程林草湿荒一体化保护修复项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：内蒙古自治区赤峰市“ 三北” 工
程林草湿荒一体化保护修复项目敖汉旗作业
设计（2024年度）玛尼罕乡退化林分修复山
杏改接扁杏项目工程

标段：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗2024年“ 三北” 工
程林草湿荒一体化保护修复项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：内蒙古自治区赤峰市“ 三北”
工程林草湿荒一体化保护修复项目敖汉旗
作业设计（2024年度）玛尼罕乡退化林分
修复山杏改接扁杏项目工程

标段：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗2024年
“ 三北” 工程林草湿荒一体化保护修复项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号
材料(工程设备)名称、规

格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：内蒙古自治区赤峰市“
三北” 工程林草湿荒一体化保护修
复项目敖汉旗作业设计（2024年度
）玛尼罕乡退化林分修复山杏改接
扁杏项目工程

标段：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗2024年“ 三北” 工程
林草湿荒一体化保护修复项目

第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：内蒙古自治区赤峰市“ 三北” 工程
林草湿荒一体化保护修复项目敖汉旗作业设计
（2024年度）玛尼罕乡退化林分修复山杏改接
扁杏项目工程

标段：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗2024
年“ 三北” 工程林草湿荒一体化保护修
复项目

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：内蒙古自治区赤峰市“ 三北” 工程林草湿荒一体化保护修复项目敖汉旗作业设
计（2024年度）玛尼罕乡退化林分修复山杏改接扁杏项目工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 围栏 m

2 山杏嫁接大扁杏 亩

3 平茬 亩

4 抹芽除萌 亩

5 清枝冠 亩
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