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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土石方工程 标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化

农副产品组合车间项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地
1.土壤类别:三类土
2.机械场地平整
3.基地钎探:基础部位

m2 1200

2 010101002001 挖一般土方 1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:4m以内 m3 249.96

3 010103001001 回填方
1.密实度要求:压实系数
≥0.94
2.填方材料品种:素土

m3 196.81

4 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:素土
2.运距:10km

m3 53.15

5 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
挖掘机
2.机械设备规格型号:1m3
以内

台次 1

6 011705001002 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
推土机
2.机械设备规格型号:90
kW以内

台次 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：土石方工程 标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合

车间项目
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注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：土石方工程

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：土石方工程

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
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注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：土石方工程

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
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注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：土石方工程

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
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注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：土石方工程

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：土石方工程

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
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注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：土石方工程

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化

农副产品组合车间项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

A.4 砌筑工程

1 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:红砖
2.墙体类型:外墙    厚
度：240mm     双面混水
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M10

m3 21.98

分部小计

A.5 混凝土及钢筋混
凝土工程

2 010501001001 垫层

1.混凝土种类:商砼（含
泵送）
2.混凝土强度等级:C20
3.砼运距:10KM

m3 8.33

3 010501001002 垫层（地面）
1.混凝土种类:商品砼（
含10KM运距，不含泵送）
2.混凝土强度等级:C20

m3 115.17

4 010501002001 带形基础

1.混凝土种类:商品砼（
含10KM运距，不含泵送）
2.混凝土强度等级:C25
3.部位:间隔版与地面连
接处

m3 0.45

5 010501003001 独立基础

1.混凝土种类:商砼（含
泵送）
2.混凝土强度等级:C30
3.砼运距:10KM

m3 27.07

6 010502001001 矩形柱

1.混凝土种类:商品砼（
含泵送）
2.混凝土强度等级:C30
3.砼运距:10KM

m3 16.35

7 010503002001 矩形梁

1.混凝土种类:商品砼（
含泵送）
2.混凝土强度等级:C30
3.砼运距:10KM

m3 20.84

8 010507001001 散水

1.垫层材料种类、厚度:1
50厚3:7灰土
2.面层厚度:60厚C20混凝
土随打随抹,上撒1:1水泥
细砂压实抹光
3.变形缝填塞材料种类:
散水与墙面用建筑密封膏
嵌缝
4. 复合模板

m2 112

9 010507001002 坡道

1、100厚C20混凝土,随捣
随抹成麻面
2、150厚3:7灰土
3、复合模板

m2 26.84

10 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:C12 t 1.347

11 010515001002 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:C16 t 3.126

12 010515001003 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:C20 t 0.141

13 010515001004 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋 t 1.552

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化

农副产品组合车间项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

C8

14 010515001005 现浇构件钢筋 1.直螺纹钢筋接头 钢筋
直径≤20mm

个 304

15 010516002001 预埋铁件 1.钢材种类:预埋铁件制
作、安装 t 0.239

16 010516002002 预埋铁件 1.钢材种类:M24预埋螺栓
安装 t 0.207

分部小计

A.6 金属结构工程

17 010603001001 实腹钢柱

1.柱类型:WH(300~500)X2
40X6X10
2.单根柱质量:4t以内
3.运距:10KM
4.除锈方式:喷砂除锈

t 6.866

18 010604001001 钢梁

1.梁类型:WH(600~350)X2
40X6X10
2.单根柱质量:1.5t以内
3.运距:10KM
4.除锈方式:喷砂除锈

t 10.25

19 010605002002
钢板墙板（冷库
）

1.钢板厚度、复合板厚度
:0.5（彩钢板）+200（聚
氨酯保温板，密度>40kg/
m3）+0.5（彩钢板）
2.复合板夹芯材料种类、
规格:200厚B1阻燃型聚氨
酯保温板

m2 670.22

20 010605002003
钢板墙板（外墙
）

1.钢板厚度、复合板厚度
:0.5（彩钢板）+75（岩
棉复合，密度>100kg/m3
）+0.5（彩钢板）
2.复合板夹芯材料种类、
规格:75厚复合岩棉

m2 598.58

21 010606001001 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:热镀
锌φ25圆钢、φ12圆钢
2.构件类型:支撑、拉条
3.运距:10KM
4.除锈方式:喷砂除锈

t 1.594

22 010606001002 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:热镀
锌φ127x3.0焊接钢管
2.构件类型:XG系杆
3.运距:10KM
4.除锈方式:喷砂除锈

t 2.417

23 010606001003 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:热镀
锌C140X50X20X2.0、L63*
5角钢
2.构件类型:撑杆、隅撑
3.运距:10KM
4.除锈方式:喷砂除锈

t 0.914

24 010606002001 钢檩条
1.钢材品种、规格:热镀
锌 t 6.915

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化

农副产品组合车间项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.构件类型:XZ220X75X20
X3.0、XZ220X75X20X2.0
3.运距:10KM
4.除锈方式:喷砂除锈

25 010606005001 钢墙架

1.钢材品种、规格:热镀
锌2C220X75X20X2.0、φ1
2圆钢、φ32X2.5圆钢管
2.构件类型:墙架
3.运距:10KM
4.除锈方式:喷砂除锈

t 9.752

26 010607003001 成品雨篷
1.材料品种、规格:成品
玻璃钢雨篷
2.雨篷宽度:1000

m2 9.5

分部小计

A.8 门窗工程

27 010803001001 金属卷帘(闸）
门

1.门代号及洞口尺寸:WM2
030
2.门材质:不锈钢卷帘门
3.启动装置品种、规格:
卷帘门电动装置

m2 18

28 010804007001 特种门

1.门代号及洞口尺寸:TLM
1（2200*3000）
2.门框、扇材质:电动平
移保温们

m2 39.6

29 010805007001 复合材料门

1.门代号及洞口尺寸:102
4
2.框、扇材质:75mm厚硅
酸盐板

樘 8

30 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C12
20、C2120
2.框、扇材质:70系列平
开窗(5+12A+5+12A+5Low-
E）断桥铝合金

m2 30

31 010807003001 金属百叶窗

1.窗代号及洞口尺寸:BYC
12
2.框、扇材质:金属百叶
窗

m2 3.84

分部小计

A.9 屋面及防水工程

32 010901002001 型材屋面

1.型材品种、规格:0.5（
彩钢板）+50（岩棉，密
度>100kg/m3）+0.5（彩
钢板）

m2 1246.91

33 010901002002 型材屋面 1.封边、包角 彩钢板 m2 80.8

34 010903003001
墙面砂浆防水（
防潮）-（餐厨
卫）

1、素水泥浆一道 
2、2.0厚聚合物水泥防水
涂料(I型) 
3、0.7厚聚乙烯丙纶防水
卷材一层
4、9厚1:3水泥砂浆压实

m2 203.86

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化

农副产品组合车间项目
第  4  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

抹平 
5、铲除房间内的原有内
墙并清理干净

35 010904001001
楼（地）面卷材
防水（暂存库、
冷库地面）

1.卷材品种、规格、厚度
:4厚SBS高聚物改性沥青
防水卷材
2.防水层数:1道
3.防水层做法:热熔
4.反边高度:250mm

m2 1003.25

36 010904001002
楼（地）面卷材
防水（餐厨卫）

1.卷材品种、规格、厚度
:0.9厚聚乙烯丙纶防水卷
材+1.3厚聚合物水泥粘结
料
2.反边高度:250mm

m2 108.23

37 010904002001 楼（地）面涂膜
防水（餐厨卫）

1.防水膜品种、规格:2.0
厚聚合物水泥防水涂料(
II型)
2.反边高度:250mm

m2 108.23

分部小计

A.10
保温、隔热、防
腐工程

38 011001005001 保温隔热楼地面
（所有地面）

1.保温隔热部位:楼地面
2.保温隔热材料品种、规
格、厚度:200厚XPS地面
保温(4层50错缝铺设)B1
阻燃性

m2 1151.74

39 031005006001
地板辐射采暖(
所有地面)

1.保温类别:保温隔热板
2.保温材质:0.5（彩钢板
）+200（聚氨酯保温板，
密度>40kg/m3）+0.5（彩
钢板）
3.复合板夹芯材料种类:2
00厚B1阻燃型聚氨酯保温
板

m2 1151.74

40 011002004001 玻璃钢防腐面层

1.防腐部位:隔间板地面
连接处
2.玻璃钢种类:酚醛玻璃
钢底漆、面漆各一层

m2 113.04

分部小计

A.11 楼地面装饰工程

41 080101010001
原土碾压、夯实
（暂存库、冷库
地面）

1.素土夯实、电动夯实机 m2 972.8

42 011101003001
混凝土楼地面（
暂存库、冷库地
面）

1.面层厚度、混凝土强度
等级:150厚C25钢筋混凝
土地面,内加双向6@200钢
筋编网,随打随抹光
2.砼运距:10KM（非泵送
）

m2 972.8

43 011101006001
平面砂浆找平层
（暂存库、冷库
地面）

1.找平层厚度、砂浆配合
比:20厚M20水泥砂浆保护
层
2.部位:混凝土或硬基层
上

m2 972.8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化

农副产品组合车间项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

44 011101006002
平面砂浆找平层
（暂存库、冷库
地面）

1.找平层厚度、砂浆配合
比:20厚M20水泥砂浆找平
层
2.部位:保温板上

m2 972.8

45 011101006003
平面砂浆找平层
（暂存库、冷库
地面）

1.找平层厚度、砂浆配合
比:20厚M20水泥砂浆保护
层
2.部位:防水层上

m2 1003.25

46 011101006004 平面砂浆找平层
（餐厨卫）

1. 20厚1:3水泥砂浆找平
 
2. 素水泥浆一道

m2 83.45

47 011102003001 块料楼地面（餐
厨卫）

1、10厚300*300地砖铺实
拍平,专业美缝剂美缝 
2、30厚1:3干硬性水泥砂
浆

m2 83.45

48 011102003002 块料楼地面（宿
舍）

1、10厚800*800地砖铺实
拍平,专业美缝剂美缝 
2、30厚1:3干硬性水泥砂
浆

m2 95.64

分部小计

A.12 墙、柱面装饰与
隔断、幕墙工程

49 011201001001 墙面一般抹灰

1. 9厚1:3水泥砂浆
2. 6厚1:2.5水泥砂浆找
平
3. 5mm干粉类聚合物水泥
防水砂浆,中间压入耐碱
玻璃
4. 部位：外墙

m2 123.94

50 011201001002 墙面一般抹灰

1. 9厚1:3水泥砂浆
2. 6厚1:2.5水泥砂浆找
平
3. 部位：内墙

m2 470.63

51 011204003001
块料墙面-（餐
厨卫）

1、5厚釉面砖,专业美缝
剂美缝 
2、4厚1:1水泥砂浆加水
重20%%%建筑胶粘结层

m2 203.86

52 011210005001 成品隔断 1.隔断材料品种、规格、
颜色:浴厕隔断 成品

m2 25.1

53 011210006001 其他隔断 1.隔板材料品种、规格、
颜色:75mm厚硅酸盐板

m2 378.1

分部小计

A.13 天棚工程

54 011302001001 吊顶天棚（冷库
）

1.龙骨材料种类、规格、
中距:T型铁连接方式
2.面层材料品种、规格:0
.5（彩钢板）+200（聚氨
酯保温板，密度>40kg/m3
）+0.5（彩钢板）
3.复合板夹芯材料种类、
规格:200厚B1阻燃型聚氨
酯保温板

m2 529.42

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化

农副产品组合车间项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

55 011302001002 吊顶天棚

1、0.8厚铝扣板 2、轻钢
龙骨双层骨架:主龙骨900
~1000,次龙骨中距500或6
00,横撑龙骨中距500~600
 
2、部位：餐厅、厨房、
卫生间、宿舍

m2 182.55

分部小计

A.14 油漆、涂料、裱
糊工程

56 011405001001 金属面油漆

1.构件名称:钢柱
2.油漆品种、刷漆遍数:
防腐漆底漆、中间漆、面
漆各一遍，防火涂料7mm
厚

m2 365.27

57 011405001002 金属面油漆

1.构件名称:钢梁
2.油漆品种、刷漆遍数:
防腐漆底漆、中间漆、面
漆各一遍，防火涂料5.5
mm厚

m2 545.3

58 011406001001 抹灰面油漆

1.腻子种类:外墙腻子
2.刮腻子遍数:2遍
3.油漆品种、刷漆遍数:
刷底漆、真石漆、罩面漆
4.部位:外墙

m2 123.94

59 011406001002 抹灰面油漆（宿
舍+砖砌内墙）

1.腻子种类:内墙腻子
2.刮腻子遍数:2遍
3.油漆品种、刷漆遍数:
乳胶漆2遍
4.部位:内墙

m2 470.63

分部小计

A.17 措施项目

60 011702001001 基础垫层 1.基础类型:基础垫层 复
合模板

m2 16.32

61 011702001002 基础 1.基础类型:独立基础 复
合模板 木支撑 m2 44.16

62 011702002001 矩形柱 1.矩形柱 复合模板 钢支
撑 m2 109.44

63 011702006001 矩形梁
1.矩形梁 复合模板 钢支
撑 m2 203.65

分部小计

D.9 钢筋工程

64 040901010001 高强螺栓 1.材料种类:高强螺栓 套 224

分部小计

措施项目

65 011701001001 综合脚手架 1.建筑结构形式:钢结构
2.檐口高度:4.5m m2 1200

66 011703001001 垂直运输
1.建筑物建筑类型及结构
形式:单层厂房预制排架 m2 1200

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化

农副产品组合车间项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.建筑物檐口高度、层数
:4.5m

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合

车间项目
第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消火栓 标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化

农副产品组合车间项目
第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

配管

1 030901002001 消火栓钢管

1.安装部位:室内
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN100
4.连接形式:沟槽式连接
5.压力试验及冲洗:满足
设计要求

m 60.1

2 030901002002 消火栓钢管

1.安装部位:室内
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN65
4.连接形式:沟槽式连接
5.压力试验及冲洗:满足
设计要求

m 1.12

分部小计

管件

3 030901002004 消火栓管件

1.安装部位:室内
2.类别:90° 沟槽弯头
3.规格:DN100
4.连接形式:沟槽式连接
5.压力试验及冲洗:满足
设计要求

个 9

4 030901002009 消火栓管件

1.安装部位:室内
2.类别:90° 沟槽弯头
3.规格:DN100*65
4.连接形式:沟槽式连接
5.压力试验及冲洗:满足
设计要求

个 5

5 030901002008 消火栓管件

1.安装部位:室内
2.类别:沟槽正三通
3.规格:DN100*100*100
4.连接形式:沟槽式连接
5.压力试验及冲洗:满足
设计要求

个 5

分部小计

套管

6 031002003001 套管

1.名称:一般钢套管
2.材质:钢管
3.规格:DN100
4.填料材质:油麻

个 2

分部小计

留洞

7 011615001002 开孔（打洞）

1.预留孔洞部位:墙体
2.打洞部位材质:混凝土
3.洞尺寸:DN150
4.施工方式:配合土建浇
筑

个 2

分部小计

阀门

8 031003003001 焊接法兰阀门 1.类型:涡轮传动蝶阀 个 7

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消火栓 标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化

农副产品组合车间项目
第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.型号:D341X-16Q
3.材质:球墨铸铁
4.规格:DN100
5.压力等级:1.6MPa
6.连接形式:法兰连接
7.沟槽法兰:16kg DN100

9 031003001003 螺纹阀门

1.类型:泄水阀
2.材质:全铜
3.规格:DN25
4.压力等级:2.5MPa
5.连接形式:丝接

个 2

分部小计

消防器具

10 030901010001 室内消火栓

1.类别:消火栓柜
2.安装方式:暗装
3.型号:SN65(单栓)
4.规格:1800*700*240
5.附件材质、规格:φ19
水枪、水龙带、软管卷盘
、按钮
6.设计图集:12S4-22

套 4

11 030901010002 室内消火栓

1.类别:试验消火栓柜
2.安装方式:暗装
3.型号:SN65(单栓)
4.规格:1800*700*240
5.附件材质、规格:φ19
水枪、水龙带、软管卷盘
、按钮
6.设计图集:12S4-22

套 1

12 030901013001 灭火器

1.形式:手提式磷酸铵盐
干粉灭火器
2.规格:MF/ABC 3kg
3.型号:2A

具 16

分部小计

刷油

13 031002001001 管道支架

1.管架形式:非保温管架
2.材质:角钢
3.规格:∠50*5
4.除锈级别:手工除轻锈
5.樟丹漆:2遍
6.调和漆:2遍

kg 8.29

14 031201001001 管道刷油
1.刷油对象:消火栓管道
2.樟丹漆:2遍
3.调和漆:2遍

m2 3.33

15 031201001002 管道刷油
1.刷油对象:消火栓管道
2.防火涂料:2遍 m2 5.62

16 031202008001 埋地管道防腐蚀

1.名称:三油四布防腐
2.环氧煤沥青防腐底漆:1
遍
3.环氧煤沥青防腐面漆:2
遍
4.环氧煤沥青防腐玻璃丝
布:4遍

m2 19.18

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消火栓 标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化

农副产品组合车间项目
第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

保温

17 031208002001 管道绝热

1.绝热材料品种:难燃B1
级高品质闭泡橡塑保温板
2.绝热厚度:35mm
3.管道规格:≤DN125mm
4.保温对象:管道
5.接口连接:贴缝胶带、
胶粘剂

m3 0.16

分部小计

调试

18 030905002001 水灭火控制装置
调试

1.系统形式:消火栓灭火
系统
2.类别:系统调试

点 5

分部小计

措施项目

19 031301017001 脚手架搭拆 1.名称:脚手架搭拆
2.计取方式:摊销

项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：消火栓 标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合

车间项目
第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消火栓

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 252

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 252 —



暂列金额明细表
工程名称：消火栓

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：消火栓

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：消火栓

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：消火栓

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：消火栓

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：消火栓

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化 标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化

农副产品组合车间项目
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

弱电

配电箱

1 030502003001
分线接线箱（盒
）

1.名称:接线箱
2.材质:铁质
3.规格:350*450*160
4.安装方式:暗装

个 1

分部小计

配管

2 030411001001 配管

1.名称:钢管
2.材质:焊接钢管
3.规格:DN40
4.配置形式:暗配
5.操作高度:≤5m

m 6

3 030411001009 配管

1.名称:塑料管
2.材质:PC管
3.规格:DN20
4.配置形式:暗配
5.操作高度:≤5m

m 717.64

分部小计

底盒

4 030411006001 接线盒

1.名称:接线盒
2.材质:金属
3.规格:86型
4.安装形式:暗装

个 12

5 030502012001 信息插座

1.名称:单口信息插座
2.类别:含信息模块
3.规格:86型
4.安装方式:壁装

个 12

分部小计

监控

6 030507008001 监控摄像设备

1.名称:网络摄像机
2.类别:球机
3.型号:IDS-2DC7823IX-A
4.安装方式:吊装

台 6

7 030501010001 收发器

1.名称:千兆光纤收发器
2.型号:TL-FC314PB-20
3.规格:一光四电
4.功能:信号传输

对 1

8 030501012001 交换机

1.名称:交换机
2.型号:RG-S1930-8T2SFP
-P
3.配置:引擎、主机、电
源、线卡等
4.安装方式:机架式

台 1

9 030507008002 电源
1.名称:球机专用电源
2.型号:24V 3A
3.安装方式:明装

台 1

10 030410004001 杆上设备
1.名称:监控挂杆箱
2.材质:不锈钢 台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化 标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化

农副产品组合车间项目
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.规格:300*400*150
4.安装方式:杆上安装

11 030502009001 跳线

1.名称:光纤跳线
2.型号:单模
3.规格:L=2m
4.安装方式:LC/UPC-LC/
UPC

条 6

分部小计

措施项目

12 031301017001 脚手架搭拆 1.名称:脚手架搭拆
2.计取方式:摊销

项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化 标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合

车间项目
第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：智能化

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：智能化

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：智能化

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：智能化

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计



计 日 工 表
工程名称：智能化

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：智能化

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：智能化

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：应急 标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化

农副产品组合车间项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

配电箱

1 030404017001 配电箱

1.名称:A型应急照明集中
电源
2.型号:ALE
3.安装方式:壁装

台 1

分部小计

配管

2 030411001002 配管

1.名称:钢管
2.材质:焊接钢管
3.规格:DN20
4.配置形式:暗配

m 180.92

分部小计

配线

3 030411004003 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:暗配
3.型号:WDZN-RVS-2*2.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:暗敷

m 190.65

分部小计

灯具

4 030412004001 装饰灯

1.名称:A型安全出口标志
灯
2.型号:36V-1W
3.供电时间:≥60min
4.安装形式:壁装

套 4

5 030412004002 装饰灯

1.名称:A型单向标志灯
2.规格:36V-1W
3.供电时间:≥60min
4.安装形式:壁装

套 7

6 030412004007 装饰灯

1.名称:A型疏散照明灯
2.规格:36V-2*5W
3.供电时间:≥60min
4.安装形式:壁装

套 15

7 030411006001 接线盒

1.名称:接线盒
2.材质:金属
3.规格:86型
4.安装形式:暗装

个 26

分部小计

措施项目

8 031301017001 脚手架搭拆
1.名称:脚手架搭拆
2.计取方式:摊销 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：应急 标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合

车间项目
第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：应急

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：应急

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：应急

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：应急

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：应急

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：应急

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：应急

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：配电 标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化

农副产品组合车间项目
第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

设备

1 030106006001 螺旋输送机

1.名称:翻盒称重分选机
2.型号:DCHY-2025-ZN6K
3.设备总体结构:9850*12
50*1100
4.落果传送减速电机*1台
:1.5KW
5.输果传送电机*1台:1.5
KW
6.称重分选电机*1台:1.5
KW
7.自限位电机*11台:0.75
KW
8.单机试运转要求:满足
设计要求

台 1

2 030106006002 螺旋输送机

1.名称:圣女果六级分选
选果机
2.型号:DCHY-2025-6W
3.设备总体结构:11580*3
100*1480
4.洗果机部分:7590*3100
*1200
5.选果机部分:4350*1025
*1480
6.主电机*1台:1.5KW
7.变频器*2台:1.5KW
8.侧电机*1台:0.75KW
9.单机试运转要求:满足
设计要求

台 1

分部小计

配电箱

3 030404017006 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:AL
3.规格:半周长2.5m以内
4.安装方式:悬挂式

台 1

4 030404017013 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:AT-SB
3.规格:半周长1.0m以内
4.安装方式:悬挂式

台 1

5 030404017014 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:AT-CF
3.规格:半周长1.0m以内
4.安装方式:悬挂式

台 1

分部小计

配管

6 030411001016 配管

1.名称:套接紧定式镀锌
钢导管
2.材质:JDG管
3.规格:DN20mm
4.配置形式:暗配

m 3.79

7 030411001012 配管

1.名称:塑料管
2.材质:PC管
3.规格:DN20
4.配置形式:暗配

m 723.1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：配电 标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化

农副产品组合车间项目
第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

8 030411001021 配管

1.名称:塑料管
2.材质:PC管
3.规格:DN32
4.配置形式:暗配

m 49.44

9 030411001020 配管

1.名称:钢管
2.材质:焊接钢管
3.规格:DN70
4.配置形式:暗配

m 3.18

分部小计

电缆

10 030408001005 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22-4*16
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:管道
敷设
5.电压等级(kV):1.0kV以
下

m 7.08

11 030408001017 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV-5*6
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:管道
敷设
5.电压等级(kV):1.0kV以
下

m 61.08

分部小计

电缆头

12 030408006006 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.型号:室内热缩式
3.规格:16m2
4.材质:铜制
5.类型:终端头
6.安装部位:户内
7.电压等级（kV):1KV以
下

个 2

13 030408006005 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.型号:室内热缩式
3.规格:6m2
4.材质:铜制
5.类型:终端头
6.安装部位:户内
7.电压等级（kV):1KV以
下

个 4

分部小计

配线

14 030411004007 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.规格:BV-2.5mm2
4.材质:铜芯
5.配线部位:暗敷

m 1455.46

15 030411004003 配线
1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.规格:BV-4mm2

m 699.32

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：配电 标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化

农副产品组合车间项目
第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.材质:铜芯
5.配线部位:暗敷

16 030411004008 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.规格:WDZ-BYJ-4mm2
4.材质:铜芯
5.配线部位:暗敷

m 17.98

分部小计

普通灯具

17 030412001002 普通灯具

1.名称:冷库照明灯
2.型号:LED型
3.规格:50W
4.安装形式:吊管安装

套 12

18 030412001003 普通灯具

1.名称:冷库长明灯
2.型号:LED型
3.规格:18W
4.安装形式:吸顶安装

套 4

19 030412001004 普通灯具

1.名称:走廊照明灯
2.型号:LED型
3.规格:70W
4.安装形式:吸顶安装

套 4

20 030412001005 普通灯具

1.名称:防潮灯
2.规格:20W
3.类型:LED
4.安装形式:吸顶安装

套 4

21 030404033001 风扇

1.名称:排气扇
2.型号:带调速开关
3.规格:轴流式
4.安装方式:吸顶安装

台 2

22 030904005001 声光报警器
1.名称:声光报警器
2.型号:LED型
3.安装方式:壁挂

个 4

23 030412005008 荧光灯

1.名称:平板灯
2.型号:LED型
3.规格:28W 300*600
4.安装形式:吸顶安装

套 14

24 030412002001 工厂灯

1.名称:工厂灯
2.型号:LED型
3.规格:150W
4.安装形式:吊顶式

套 6

25 030411006001 接线盒

1.名称:接线盒
2.材质:塑料
3.规格:86型
4.安装形式:暗装

个 50

分部小计

开关

26 030404034006 照明开关

1.名称:呼叫求助按钮
2.材质:塑料
3.规格:86型
4.安装方式:暗装

个 4

27 030404034008 照明开关
1.名称:单联单控照明开
关 个 8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：配电 标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化

农副产品组合车间项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.材质:塑料
3.规格:86型
4.安装方式:暗装

28 030404034007 照明开关

1.名称:带指示灯单联单
控照明开关
2.材质:塑料
3.规格:86型
4.安装方式:暗装

个 4

29 030404034004 照明开关

1.名称:密闭双联单控照
明开关
2.材质:塑料
3.规格:86型
4.安装方式:暗装

个 3

30 030411006002 接线盒

1.名称:接线盒
2.材质:塑料
3.规格:86型
4.安装形式:暗装

个 19

分部小计

插座

31 030404035002 插座

1.名称:5孔插座
2.材质:塑料
3.规格:86型
4.安装方式:暗装

个 14

32 030404035003 插座

1.名称:3孔插座
2.材质:塑料
3.规格:86型
4.安装方式:暗装

个 4

33 030411006003 接线盒

1.名称:接线盒
2.材质:塑料
3.规格:86型
4.安装形式:暗装

个 18

分部小计

防雷接地

34 030409003002 避雷引下线
1.名称:断接卡子制作安
装
2.材质:镀锌扁钢

套 4

35 030409003003 避雷引下线
1.名称:柱主筋与圈梁钢
筋焊接
2.材质:圆钢

处 20

36 030409004001 均压环

1.名称:均压环
2.材质:镀锌扁钢
3.规格:-40× 4
4.安装形式:暗装

m 202.42

37 030414011001 接地装置
1.名称:接地网
2.类别:调试 系统 1

38 030409002001 接地母线

1.名称:接地母线
2.材质:镀锌扁钢
3.规格:-40*4
4.安装部位:户内
5.安装形式:暗装

m 6.5

39 030409002002 接地母线
1.名称:接地母线
2.材质:镀锌扁钢 m 6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：配电 标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化

农副产品组合车间项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.规格:-40*4
4.安装部位:户外
5.安装形式:暗装

40 030409008001 等电位端子箱、
测试板

1.名称:总等电位箱
2.编码:MEB
3.铜板规格:400*400*4mm
4.材质:金属
5.规格:暗装

台 1

41 030409008003 等电位端子箱、
测试板

1.名称:防雷测试箱
2.材质:金属
3.安装形式:暗装

台 4

42 030409010004 浪涌保护器

1.名称:浪涌保护器
2.型号:PRF1-3P
3.规格:limp≥12.5KA
4.Up:≤2.5KV
5.安装形式:暗装
6.防雷等级:B级

个 1

分部小计

措施项目

43 031301017001 脚手架搭拆 1.名称:脚手架搭拆
2.计取方式:摊销

项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：配电 标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合

车间项目
第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：配电

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 540

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 540 —



暂列金额明细表
工程名称：配电

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：配电

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 翻盒称重分选机 DCHY-2025-ZN6K 台 1 80000 80000

2 圣女果六级分选选果机 DCHY-2025-
6W 台 1 16000

0
16000

0

合计 24000
0

总合计 24000
0



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：配电

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：配电

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：配电

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：配电

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水 标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化

农副产品组合车间项目
第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水

管道

1 031001007004 复合管

1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.管道:钢塑复合管
4.规格:DN50
5.压力等级:1.6MPa
6.连接形式:丝接
7.压力试验及消毒冲洗:
满足设计要求

m 7.02

2 031001007005 复合管

1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.管道:钢塑复合管
4.规格:DN40
5.压力等级:1.6MPa
6.连接形式:丝接
7.压力试验及消毒冲洗:
满足设计要求

m 6.75

3 031001007006 复合管

1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.管道:钢塑复合管
4.规格:DN32
5.压力等级:1.6MPa
6.连接形式:丝接
7.压力试验及消毒冲洗:
满足设计要求

m 0.82

4 031001007007 复合管

1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.管道:钢塑复合管
4.规格:DN25
5.压力等级:1.6MPa
6.连接形式:丝接
7.压力试验及消毒冲洗:
满足设计要求

m 53.13

5 031001007008 复合管

1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.管道:钢塑复合管
4.规格:DN20
5.压力等级:1.6MPa
6.连接形式:丝接
7.压力试验及消毒冲洗:
满足设计要求

m 1.2

分部小计

套管

6 031002003001 套管

1.名称:一般钢套管
2.材质:钢管
3.规格:DN50
4.填料材质:油麻

个 1

分部小计

阀门

7 031003001001 螺纹阀门 1.类型:球阀
2.材质:全铜

个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水 标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化

农副产品组合车间项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.型号:Q11W-16T
4.规格:DN50
5.压力等级:1.6MPa
6.连接形式:丝接

8 031003001002 螺纹阀门

1.类型:球阀
2.材质:全铜
3.型号:Q11W-16T
4.规格:DN40
5.压力等级:1.6MPa
6.连接形式:丝接

个 1

9 031003001003 螺纹阀门

1.类型:球阀
2.材质:全铜
3.型号:Q11W-16T
4.规格:DN32
5.压力等级:1.6MPa
6.连接形式:丝接

个 1

10 031003001004 螺纹阀门

1.类型:球阀
2.材质:全铜
3.型号:Q11W-16T
4.规格:DN25
5.压力等级:1.6MPa
6.连接形式:丝接

个 2

分部小计

支架、关卡

11 031004014001 给、排水附(配)
件

1.名称:管卡
2.材质:塑料
3.型号:成品
4.规格:DN25
5.安装方式:壁装

个 75

分部小计

排水

管道

12 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质:U-PVC 实壁管
4.规格:DN100
5.连接形式:粘接
6.操作高度:≤3.6m

m 18.18

13 031001006005 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质:U-PVC 实壁管
4.规格:DN75
5.连接形式:粘接
6.操作高度:≤3.6m

m 43.95

分部小计

套管

14 031002003004 套管

1.名称:一般钢套管
2.材质:钢管
3.规格:DN150
4.填料材质:破布、油麻
、密封油膏

个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水 标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化

农副产品组合车间项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

管卡

15 031004014006 给、排水附(配)
件

1.名称:管卡
2.材质:塑料
3.型号:成品
4.规格:DN100
5.安装方式:壁装

个 9

16 031004014007 给、排水附(配)
件

1.名称:管卡
2.材质:塑料
3.型号:成品
4.规格:DN75
5.安装方式:壁装

个 26

分部小计

洁具

17 031004003001 洗脸盆

1.名称:洗脸盆
2.材质:陶瓷
3.类型:台式
4.组装形式:冷热水
5.红外感应龙头及配件:
成套采购不另计入

组 2

18 031004007001 小便器

1.名称:小便器
2.材质:陶瓷
3.类型:壁挂式
4.组装形式:成品安装
5.埋入式感应控制器:成
套采购不另计入

组 4

19 031004006001 大便器

1.名称:大便器
2.材质:陶瓷
3.类型:蹲式
4.组装形式:成品安装
5.液压脚踏阀:成套采购
不另计入

组 5

20 031004004001 洗涤盆

1.名称:拖布池
2.材质:陶瓷
3.类型:立式
4.组装形式:成品安装

组 2

21 031004014010
给、排水附(配)
件

1.类型:地漏
2.材质:不锈钢
3.规格:DN50
4.安装方式:地面安装

个 2

22 031004014011 给、排水附(配)
件

1.类型:启闭式密封地漏
2.材质:不锈钢
3.规格:DN50
4.型号:有滤网、无水封
、直通型
5.安装方式:地面安装

个 6

分部小计

措施项目

23 031301017001 脚手架搭拆 1.名称:脚手架搭拆
2.计取方式:摊销

项 1

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水 标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化

农副产品组合车间项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水 标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合

车间项目
第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：给排水

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 288

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 288 —



暂列金额明细表
工程名称：给排水

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：给排水

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：给排水

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：给排水

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：给排水

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：给排水

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风 标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化

农副产品组合车间项目
第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

厨房

1 030108001001 离心式通风机

1.名称:动态复合油烟净
化一体机
2.型号:K-EWP-2400
3.规格:2400*1350*1000
4.质量:320kg
5.电源:380V50Hz
6.功率:2.4Kw
7.风量:5000m3/h
8.材质:201不锈钢
9.安装方式:吊装
10.单机试运转要求:满足
设计要求

台 2

2 030702001001 碳钢通风管道

1.名称:碳钢风管/套管
2.材质:镀锌薄钢板
3.形状:矩形
4.长边规格:320mm＜L≤4
50mm
5.板材厚度:δ0.6
6.支架设计要求:型材制
作安装
7.接口形式:咬口

m2 32

分部小计

餐厅及宿舍

空调

3 031006006001 地源(水源、气
源)热泵机组

1.名称:空气源热泵
2.型号:EKAC065ER5H-APA
3.制冷量:17KW
4.制热量:22KW
5.设备尺寸:1036*406*14
10
6.风量:7300m3/h
7.净重:123kg
8.安装方式:落地安装
9.减震装置形式:随设备
成套采购

组 1

4 030109001001 离心式泵

1.名称:循环水泵
2.型号:UPS32-100-180
3.流量:Q=2.0L/S
4.扬程:H=5.0m 
5.功率:N=0.34kW
6.材质:不锈钢
7.减振装置:随设备成套
采购不另计入
8.单机试运转要求:满足
设计要求

台 2

5 031006015001 水箱

1.名称:水箱
2.材质:不锈钢板
3.类型:组装水箱
4.容积:V=50m3
5.通气管、检修口、电子
液位计（就地显示）:配
套供应不另计入
6.设备调试:满足设计要
求

台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风 标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化

农副产品组合车间项目
第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

6 031005008001 集气罐

1.名称:膨胀罐
2.材质:碳钢
3.型号:12L
4.规格:27cm*32cm（H）
5.重量:2.9kg

个 1

7 030503003001 控制器

1.名称:中心控制器（触
摸式）
2.型号:EKCT-HXL02-A
3.功能:Wifi控制+APP控
制
4.安装方式:壁装

套 1

8 030701003001 空调器

1.名称:明装立式风机盘
管
2.型号:FP-119LM
3.风量:1190m3/h
4.制冷:6.3KW
5.制热:9.4KW
6.安装形式:壁挂
7.隔振垫(器）、支架形
式、材质:成品支架安装

台 5

9 030503003002 控制器

1.名称:风机盘管温控器
2.类别:智能温度控制
3.功能:触摸按键
4.控制点数量:1点

台 5

10 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:冷热水
3.材质:PP-R 热水管 
4.规格:DN20
5.压力等级:1.6MPa
6.连接形式:热熔连接
7.水压试验及水冲洗:满
足设计要求

m 40

分部小计

新风

11 030701001001 空气加热器(冷
却器）

1.名称:智能型全热换气
系统
2.型号:MQXF250M
3.规格:8进8出 顶出风
4.质量:40kg
5.安装形式:顶挂
6.支架形式:成品支架安
装

台 1

12 030503003003 控制器

1.名称:智能型全热交换
机组线控器
2.型号:KJR-86F*/BK(
WIFI)
3.功能:触摸按键
4.控制点数量:1点

台 1

13 030702001002 碳钢通风管道

1.名称:碳钢风管/套管
2.材质:镀锌薄钢板
3.形状:圆形
4.长边规格:320mm＜L≤4
50mm
5.板材厚度:δ0.5
6.支架设计要求:型材制
作安装

m2 12.56

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风 标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化

农副产品组合车间项目
第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

7.接口形式:咬口

14 030703009001 塑料风口、散流
器、百叶窗

1.名称:送回风口
2.规格:DN100
3.类型:百叶风口
4.材质:PVC塑料

个 16

15 030703013001 不锈钢风帽

1.名称:防虫防雨风帽
2.规格:DN100
3.材质:不锈钢
4.形式:筒形风帽

个 2

分部小计

西红柿分选区

16 030701001002 空气加热器(冷
却器）

1.名称:智能型全热换气
系统
2.型号:FHBQG-D30B
3.规格:3000m3/h
4.安装形式:顶挂
5.支架形式:成品支架安
装

台 1

17 030503003004 控制器

1.名称:智能型全热交换
机组线控器
2.型号:XK106
3.功能:触摸按键
4.控制点数量:1点

台 1

18 030702001003 碳钢通风管道

1.名称:碳钢风管/套管
2.材质:镀锌薄钢板
3.形状:圆形
4.长边规格:320mm＜L≤4
50mm
5.板材厚度:δ0.5
6.支架设计要求:型材制
作安装
7.接口形式:咬口

m2 84.78

19 030703009002 塑料风口、散流
器、百叶窗

1.名称:送回风口
2.规格:DN200
3.类型:百叶风口
4.材质:PVC塑料

个 20

20 030703013002 不锈钢风帽

1.名称:防虫防雨风帽
2.规格:DN300
3.材质:不锈钢
4.形式:筒形风帽

个 2

分部小计

措施项目

21 031301017001 脚手架搭拆 1.名称:脚手架搭拆
2.计取方式:摊销

项 1

22 030704001001 通风工程检测、
调试

系统 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：通风 标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合

车间项目
第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：通风

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：通风

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：通风

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：通风

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：通风

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：通风

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：通风

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：制冷空调 标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化

农副产品组合车间项目
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

设备

1 030701003001 空调器

1.名称:12P热氟融霜冷库
机（室内机+室外机）
2.类别:冷库机组
3.型号:GNJ-QFT12CD/
NaRD1配套GLF-D453R64F/
A
4.机组温度调节范围:40
℃到-20℃
5.安装形式:墙上式
6.隔振垫(器）、支架形
式:成品支架随设备采购
7.机组控制箱:随设备采
购

组 11

2 030221001001 药剂
1.名称:氟利昂制冷剂
2.类别:专用冷媒
3.型号:R32a

kg 28

分部小计

铜管

3 031001004001 铜管

1.安装部位:室内
2.材质:脱氧亚磷无缝铜
管
3.冷媒:R410A
4.规格:φ9
5.压力等级:1.6MPa
6.连接形式:氧乙炔焊
7.水压试验及水冲洗:满
足设计要求

m 132

4 031001004002 铜管

1.安装部位:室内
2.材质:脱氧亚磷无缝铜
管
3.冷媒:R410A
4.规格:φ16
5.压力等级:1.6MPa
6.连接形式:氧乙炔焊
7.水压试验及水冲洗:满
足设计要求

m 132

分部小计

冷凝水

5 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:凝结水
3.材质:U-PVC 凝结水管
4.规格:DN25
5.连接形式:粘接
6.水压试验及水冲洗:满
足设计要求

m 96

分部小计

保温

6 031208002001 管道绝热

1.绝热材料品种:难燃B1
级高品质闭泡橡塑保温板
2.绝热厚度:30mm
3.管道规格:≤DN50mm

m3 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：制冷空调 标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化

农副产品组合车间项目
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.保温对象:管道
5.接口连接:贴缝胶带、
胶粘剂

分部小计

措施项目

7 030704001001 通风工程检测、
调试

1.名称:空调系统调试
2.计取方式:摊销 系统 1

8 031301017001 脚手架搭拆
1.名称:脚手架搭拆
2.计取方式:摊销 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：制冷空调 标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合

车间项目
第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：制冷空调

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 360

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 360 —



暂列金额明细表
工程名称：制冷空调

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：制冷空调

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1
12P热氟融霜冷库机（室内机+室外
机） 台 11 58000

63800
0

合计 63800
0

总合计 63800
0



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：制冷空调

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：制冷空调

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：制冷空调

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：制冷空调

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化

农副产品组合车间项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040202001001 路床(槽）整形
1.部位:路床整形 路床碾
压检验 m2 600

2 040202009001 砂砾石 1.石料规格:天然砂砾
2.厚度:20cm

m2 600

3 040202015001 水泥稳定碎(砾
）石

1.水泥含量:4%
2.石料规格:碎石
3.厚度:20cm
4.养生：洒水养生
5.运距：10km

m2 600

4 040202015002 水泥稳定碎(砾
）石

1.水泥含量:5%
2.石料规格:碎石
3.厚度:20cm
4.养生：洒水养生
5.运距：10km

m2 600

5 040203003001 透层、粘层
1.材料品种:PC-2型乳化
沥青透层油
2.喷油量:1L/m2

m2 600

6 040203006001 沥青混凝土

1.沥青品种:沥青混凝土
（AC-20C）
2.沥青混凝土种类:中粒
式沥青混凝土（购置成品
运输10km）
3.厚度:6cm

m2 600

7 040203003002 透层、粘层
1.材料品种:PC-3型乳化
沥青粘层油
2.喷油量:0.5L/m2

m2 600

8 040203006002 沥青混凝土

1.沥青品种:改性沥青混
凝土（AC-13C）
2.沥青混凝土种类:细粒
式沥青混凝土（购置成品
运输10km）
3.厚度:4cm

m2 600

分部小计

措施项目

9 041106001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:钢轮内
燃压路机

台·
次

1

10 041106001002 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:沥青混
凝土摊铺机

台·
次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合

车间项目
第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

4 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：道路工程

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：道路工程

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：道路工程

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：道路工程

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：道路工程

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：道路工程

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：道路工程

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电缆土方 标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化

农副产品组合车间项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101003001 挖沟槽土方

1.名称:沟槽挖填
2.土壤类别:普通土
3.管道排列方式:详见图
纸
4.挖沟深度:1.m以内

m3 22.01

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：电缆土方 标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合

车间项目
第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电缆土方

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：电缆土方

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电缆土方

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电缆土方

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：电缆土方

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：电缆土方

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：电缆土方

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电缆敷设 标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化

农副产品组合车间项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030408003001 电缆保护管

1.名称:电缆保护管
2.材质:焊接钢管
3.规格:DN70
4.敷设方式:埋地

m 48.9

2 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22-4*16
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:排管
敷设
5.电压等级(kV):1.0kV以
下

m 48.9

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：电缆敷设 标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合

车间项目
第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电缆敷设

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：电缆敷设

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电缆敷设

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电缆敷设

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：电缆敷设

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：电缆敷设

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：电缆敷设

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水土方 标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化

农副产品组合车间项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101007001 管沟土方

1.土壤类别:三类土
2.管外径:600mm以内
3.挖沟深度:3.0m 内
4.挖土方式:机械挖土

m3 343.66

2 010404001001 垫层

1.类别:中粗砂垫层
2.铺设厚度:200mm
3.铺设方式:人工铺设
4.夯实方式:电动夯实

m3 12.26

3 010103001001 回填方

1.填方材料:中粗砂护管
2.回填范围:管顶200-500
mm及管腔
3.回填方式:人工回填
4.夯实方式:电动夯实

m3 40.19

4 010103001002 回填方

1.密实度要求:0.94
2.填方材料品种:素土
3.回填方式:机械回填
4.填方来源:挖方利用

m3 291.21

5 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:素土
2.装车机械:装载机
3.运输机械:自卸汽车
4.运距:5km以内

m3 52.45

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：给水土方 标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合

车间项目
第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：给水土方

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：给水土方

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：给水土方

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：给水土方

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：给水土方

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：给水土方

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：给水土方

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水管道 标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化

农副产品组合车间项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001007001 复合管

1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.管道:钢塑复合管
4.规格:DN50
5.压力等级:1.6MPa
6.连接形式:丝接
7.压力试验及消毒冲洗:
满足设计要求

m 80

2 040504001001 砌筑井

1.类别:砖砌立式闸阀井
2.井室规格:φ1200*1200
3.井深:2.5m
4.商品砼垫层:C10
5.商品砼现浇底板:C25
6.商品砼预制盖板:C25
7.标准砖 240× 115× 53:
水泥砂浆 M10(水泥32.5)
8.有标识防盗型球墨铸铁
井盖井圈:φ700重型
9.尼龙安全防护网（10S5
05）:网孔≤8cm 承载力
≥300kg
10.爬梯、踏步、抹灰:包
含井内不另计入
11.防渗、防水:满足设计
要求
12.木制井字架:4m以内
13.图集:07MS101-2-14
14.混凝土浇筑方式:自卸

座 2

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：给水管道 标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合

车间项目
第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：给水管道

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：给水管道

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：给水管道

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：给水管道

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：给水管道

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：给水管道

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：给水管道

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水土方 标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化

农副产品组合车间项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101007001 管沟土方

1.土壤类别:三类土
2.管外径:200mm以内
3.挖沟深度:3.0m 内
4.挖土方式:机械挖土

m3 15.98

2 010404001001 垫层

1.类别:中粗砂垫层
2.铺设厚度:200mm
3.铺设方式:人工铺设
4.夯实方式:电动夯实

m3 0.61

3 010103001001 回填方

1.填方材料:中粗砂护管
2.回填范围:管顶200-500
mm及管腔
3.回填方式:人工回填
4.夯实方式:电动夯实

m3 3

4 010103001002 回填方

1.密实度要求:0.94
2.填方材料品种:素土
3.回填方式:机械回填
4.填方来源:挖方利用

m3 12.37

5 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:素土
2.装车机械:装载机
3.运输机械:自卸汽车
4.运距:5km以内

m3 3.61

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：排水土方 标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合

车间项目
第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：排水土方

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：排水土方

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：排水土方

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：排水土方

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：排水土方

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：排水土方

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：排水土方

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水管道 标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化

农副产品组合车间项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质:HDPE双壁波纹管
4.规格:DN200
5.连接形式:胶圈接口
6.灌水实验:满足设计要
求

m 3.5

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：排水管道 标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合

车间项目
第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：排水管道

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：排水管道

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：排水管道

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：排水管道

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：排水管道

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：排水管道

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：排水管道

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金 标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化

农副产品组合车间项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金 标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合

车间项目
第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：暂列金

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 150000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 150000 —



暂列金额明细表
工程名称：暂列金

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 元 150000

合    计 150000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：暂列金

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：暂列金

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计



计 日 工 表
工程名称：暂列金

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：暂列金

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：暂列金

标段：乌兰哈达镇高根营子嘎查现代化农副产品组合
车间项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计
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