
哈夏图嘎查托养集散基
地项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



工程项目综合汇总表

工程名称：哈夏图嘎查托养集散基地项目

序号 单位工程名称 合计

1 兽医室及生产用房

1.1 兽医室及生产用房-土方工程

1.2 兽医室及生产用房-安装工程

1.3 兽医室及生产用房-建筑与装饰

2 储草棚

2.1 储草棚-土方工程

2.2 储草棚-建筑与装饰

2.3 储草棚-安装工程

3 牛舍1

3.1 牛舍1-土方工程

3.2 牛舍1-建筑与装饰

3.3 牛舍1-安装工程

4 牛舍2

4.1 牛舍2-土方工程

4.2 牛舍2-建筑与装饰

4.3 牛舍2-安装工程

5 围栏、大门

5.1 围栏、大门-土方

5.2 围栏、大门-建筑与装饰

6 青储窖（2座）

6.1 青储窖-土方

6.2 青储窖-建筑与装饰

7 消毒池、粪便堆放处

7.1 消毒池、粪便堆放处

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：兽医室及生产用房-土方工程 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 场地平整 m2 99.56

2 010101001002 基底钎探 基底钎探 m2 60.26

3 010101003001
挖沟槽土方（含
工作面、放坡量
）

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1.3m

m3 163

4 010103001001 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土

m3 123.33

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：兽医室及生产用房-土方工程 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：兽医室及生产用房-土方工程 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：兽医室及生产用房-土方工程 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：兽医室及生产用房-土方工程 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：兽医室及生产用房-土方工程 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：兽医室及生产用房-土方工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 钢钎 kg φ22~25

2 砂子中粗砂 m3

3 烧结煤矸石普通砖 千块 240× 115× 53

4 水 m3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：兽医室及生产用房-安装工程 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

水暖

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR-20
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

m 15.19

2 031003001001 螺纹阀门
1.类型:截止阀
2.材质:铜质
3.规格、压力等级:DN20

个 2

3 031003013001 水表 普通水表 个 1

4 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:De50
4.连接形式:粘接

m 13.14

分部小计

电气

强电

5 040801009001
悬挂嵌入式配电
箱

1.名称:AL
2.规格:600*400*200

台 1

6 030412005001 荧光灯
1.名称:双管荧光灯
2.型号:2*36w
3.安装形式:吸顶

套 6

7 030412001001 普通灯具
1.名称:节能吸顶灯
2.型号:40W

套 1

8 030404034001 照明开关 1.名称:单联开关 个 1

9 030404034002 照明开关 1.名称:双联开关 个 2

10 030404035001 插座 五孔插座 个 1

11 030404035002 插座 带开关五孔插座 个 14

12 080807010001 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:塑料 个 7

13 080807010002 接线盒 1.名称:开关(插座)盒
2.材质:塑料

个 15

14 030411001001 配管

1.名称:穿线管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN20mm
4.配置形式:暗配

m 99.05

15 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:2.5

m 105.34

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：兽医室及生产用房-安装工程 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

16 030411004002 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:4

m 205.53

17 030408001001 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.型号:YJY
3.规格:4*16

m 9.7

18 030408006001 电力电缆头
1.名称:电力电缆头
2.型号:16

个 2

分部小计

弱电

19 030502003001 分线接线箱（盒
）

1.名称:电话及网络配线
箱
2.规格:350*240*160

个 1

20 030502012001 信息插座
1.名称:电话出口+计算机
出口

个 6

21 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 6

22 030411001002 配管

1.名称:塑料管
2.材质:PVC
3.规格:DN20mm
4.配置形式:暗配

m 19.37

23 030502005001 双绞线缆 超五类线 m 84.56

24 030411004003 配线 1.名称:网络信号线
2.规格:RVB-2*0.5

m 84.56

分部小计

避雷

25 030409008001 等电位端子箱、
测试板

1.名称:测试装置箱 台 4

26 030409008002
等电位端子箱、
测试板

1.名称:等电位端子盒 台 1

27 030409005001 避雷网焊接点
1.名称:避雷网焊接点
2.安装形式:避雷网安装 
柱主筋与圈梁钢筋焊接

处 4

28 030409005002 避雷网 利用地圈梁钢筋 m 56.6

29 030414011001 接地装置 1.接地系统测试 接地网 系统 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：兽医室及生产用房-安装工程 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：兽医室及生产用房-安装工程 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 27000

2.1 专业工程暂估价 27000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 27000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：兽医室及生产用房-安装工程 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 双管荧光灯 36W 套 6.06 85 515.1

2 节能吸顶灯 40W 套 1.01 45 45.45

合计
560.5

5

总合计
560.5

5



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：兽医室及生产用房-安装工程 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 电采暖 石墨烯电采暖 27000

合    计 27000



规费、税金项目计价表

工程名称：兽医室及生产用房-安装工程 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：兽医室及生产用房-安装工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 镀锌钢管 m DN20

2 铜芯绝缘电线 m BV2.5mm2

3 铜芯绝缘电线 m BV4mm2

4 铜芯塑料绝缘电线 m BV-2.5mm2

5 镀锌地线夹 套 20

6 其他材料费 元

7 PPR塑料给水管 m 20

8 PVC塑料排水管 m 50

9 铜质截止阀 个 DN20

10 双管荧光灯 套 36W

11 节能吸顶灯 套 40W

12 五孔插座 套

13 信息插座 个

14 信号线 m RVV-2*1.5

15 超五类 m

16 电力电缆 m YJY22-4-16

17 测试装置箱 台

18 TH1 个 350*240*160

19 接线盒 个

20 AL配电箱 台 600*400*200



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：兽医室及生产用房-建筑与装饰 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

A.4 砌筑工程

1 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、强度等
级:MU20非粘土烧结砖
2.基础类型:条形
3.砂浆强度等级:水泥砂
浆M15

m3 15.6

2 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:MU10烧结多孔砖
2.墙体类型:内墙    厚
度：240 mm     双面混
水
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M7.5

m3 11.37

3 010401003002 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:MU10烧结多孔砖
2.墙体类型:外墙    厚
度：370 mm     双面混
水
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M7.5

m3 48.34

分部小计

A.5 混凝土及钢筋混
凝土工程

4 010501001001 垫层
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C20

m3 5.74

5 010501002001 带形基础
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30

m3 14.2

6 010502002001 构造柱
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25

m3 2.02

7 010503004001 圈梁
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25 m3 9.39

8 010503005001 过梁 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25

m3 0.78

9 010505008001 雨篷、悬挑板、
阳台板

1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25

m3 0.65

10 010507001001 散水

1.素土夯实
2.150厚3：7灰土
3.60厚C20砼，撒1：1水
泥细砂压实赶光

m2 23.58

11 010507004001 台阶
做法详见图集12J9-1-102
-5 m2 8.11

12 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
： 6  级别：HPB300

t 0.003

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：兽医室及生产用房-建筑与装饰 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

13 010515001002 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
： 8  级别： HRB400

t 0.082

14 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 10  级别： HRB400

t 0.225

15 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：12 级别： HRB400

t 0.815

16 010515001005 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：16 级别： HRB400 t 0.032

17 010515001006 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：18 级别： HRB400 t 0.078

18 010515001008 现浇构件钢筋(
箍筋）

1.钢筋种类、规格:直径
：6  级别：HPB300

t 0.085

19 010515001009
现浇构件钢筋(
箍筋）

1.钢筋种类、规格:直径
： 8 级别： HRB400

t 0.424

20 010516002001 预埋铁件 钢板 t 0.034

分部小计

A.6 金属结构工程

21 010606001002 钢支撑、钢拉条
1.钢材品种、规格:圆钢
2.构件类型:WXL、WCG、
WLT

t 0.103

22 010606002001 钢檩条
1.钢材品种、规格:Q235B
2.构件类型:C型钢 t 0.642

分部小计

A.8 门窗工程

23 010801002001 木质门带套
1.门代号及洞口尺寸:900
*2200（含门锁） 樘 2

24 010802001001 金属(塑钢）门 肯德基门 m2 10.53

25 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

三玻断桥铝合金窗 m2 12.48

分部小计

A.9 屋面及防水工程

26 010901002001 型材屋面 150mm岩棉保温板 m2 123.99

分部小计

A.10
保温、隔热、防
腐工程

27 011001003001 保温隔热墙面 80厚挤塑板 m2 126.07

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：兽医室及生产用房-建筑与装饰 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

A.11 楼地面装饰工程

28 011102003001 块料楼地面 详见12J1-地409F m2 23.13

29 011102003002 块料楼地面 详见12J1-地409 m2 58.45

30 011105003001 块料踢脚线 详见12J1-踢3A m2 3.87

分部小计

A.12
墙、柱面装饰与
隔断、幕墙工程

31 011201001001 墙面一般抹灰 内墙面抹灰 m2 149.38

32 011201001002 墙面一般抹灰 外墙面抹灰 m2 126.07

33 011204003001 块料墙面 详见12J1-内墙8A m2 49.15

分部小计

A.13 天棚工程

34 011302001001 吊顶天棚 轻钢龙骨+300*300铝扣板 m2 23.05

35 011302001002 吊顶天棚 轻钢龙骨+石膏板 m2 58.45

分部小计

A.14
油漆、涂料、裱
糊工程

36 011405001001 金属面油漆
1.金属面除锈
2.底漆两遍
3.面漆两遍

t 0.745

37 011407001001 墙面喷刷涂料 内墙腻子两遍 m2 100.63

38 011407001002 墙面喷刷涂料 外墙涂料两遍 m2 1

39 011407002001 天棚喷刷涂料 天棚腻子两遍 m2 58.45

40 011407005002
金属构件刷防火
涂料

1.喷刷防火涂料构件名称
:檩条、屋盖支撑、系杆
2.防火等级要求: 耐火时
间2.5h、涂层厚度25mm

t 0.745

分部小计

措施项目

41 011702001001 垫层模板
1.基础类型:垫层
2.模板支撑:投标人自行
考虑

m2 10

42 011702001002 条形基础
1.基础类型:条形基础
2.模板支撑:投标人自行
考虑

m2 30.47

43 011702003001 构造柱
1.模板类型:构造柱
2.模板支撑:投标人自行

m2 14.15

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：兽医室及生产用房-建筑与装饰 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

考虑

44 011702008001 圈梁
1.模板类型:圈梁模板
2.模板支撑:投标人自行
考虑

m2 41.67

45 011702009001 过梁
1.模板类型:过梁模板
2.模板支撑:投标人自行
考虑

m2 8.92

46 011702023001
雨篷、悬挑板、
阳台板

1.模板类型:雨篷模板
2.模板支撑:投标人自行
考虑

m2 6.9

47 011701001001 综合脚手架
1.建筑结构形式:砖混结
构
2.檐口高度:3m

m2 99.56

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：兽医室及生产用房-建筑与装饰 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：兽医室及生产用房-建筑与装饰 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费 57900

合计 57900 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：兽医室及生产用房-建筑与装饰 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 单扇套装平开实木门 樘 2 850 1700

2 地砖 800× 800 m2
84.84

32
70.99

6023.
02

3 陶瓷地砖综合 m2
4.024

8 46
185.1

4

4 面砖300*600 m2
51.11

6 35.5
1814.

62

5 执手锁 把 2.02 120 242.4

6 彩钢夹芯板 δ150 m2
130.1

895
130

16924
.64

合计
26889

.82

总合计
26889

.82



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：兽医室及生产用房-建筑与装饰 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：兽医室及生产用房-建筑与装饰 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：兽医室及生产用房-建筑与装饰 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 型钢综合 t

2 钢筋HRB400以内 kg φ8

3 钢筋HRB400以内 kg φ12

4 烧结煤矸石普通砖 千块 240× 115× 53

5 面砖300*600 m2

6 地砖 m2 800× 800

7 彩钢夹芯板 m2 δ150

8 单扇套装平开实木门 樘

9
铝合金隔热断桥平开门(含
中空玻璃) m2

10
铝合金隔热断桥平开窗(含
中空玻璃) m2 三玻

11 薄型防火涂料 kg

12 挤塑板 m3

13 预拌混凝土 m3 C15

14 预拌混凝土 m3 C25

15 预拌混凝土 m3 C30

16 预拌细石混凝土 m3 C20

17 砌筑用水泥砂浆 M7.5 m3

18 砌筑用水泥砂浆 M15 m3

19 干混地面砂浆 M20 m3

20 干混抹灰砂浆 底层 M10 m3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：储草棚-土方工程 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 场地平整 m2 968.65

2 010101001002 基底钎探 基底钎探 m2 106.26

3 010101003001
挖沟槽土方（含
工作面、放坡量
）

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1.75m

m3 17.9

4 010101004001
挖基坑土方（含
工作面、放坡量
）

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1.75m

m3 587.54

5 010103001001 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土

m3 521.52

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：储草棚-土方工程 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：储草棚-土方工程 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：储草棚-土方工程 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：储草棚-土方工程 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：储草棚-土方工程 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：储草棚-土方工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 钢钎 kg φ22~25

2 砂子中粗砂 m3

3 烧结煤矸石普通砖 千块 240× 115× 53

4 水 m3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：储草棚-建筑与装饰 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

A.2 地基处理与边坡
支护工程

1 010201016001 二次灌浆 C40细石砼 m3 0.36

分部小计

A.4 砌筑工程

2 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:MU10烧结多孔砖
2.墙体类型:外墙    厚
度：240 mm     双面混
水
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M7.5

m3 46.19

分部小计

A.5
混凝土及钢筋混
凝土工程

3 010501001001 垫层
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C15 m3 10.63

4 010501003001 独立基础 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30

m3 36.63

5 010502001001 矩形柱 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25

m3 7.26

6 010502001002 包柱脚 C10素砼 m3 1.35

7 010503002001 矩形梁
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25 m3 15.39

8 010507001001 散水

1.素土夯实
2.150厚3：7灰土
3.60厚C20砼，撒1：1水
泥细砂压实赶光

m2 104.86

9 010507004001 台阶
做法详见图集12J9-1-102
-5

m2 48.6

10 010507005001 扶手、压顶
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25 m3 3.26

11 010515001012 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：8  级别： HRB400

t 0.112

12 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
： 12  级别： HRB400

t 1.408

13 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 14  级别： HRB400

t 0.781

14 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 16  级别： HRB400

t 0.884

15 010515001004 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直 t 0.232

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：储草棚-建筑与装饰 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

径：18 级别： HRB400

16 010515001005 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：20 级别： HRB400

t 1.088

17 010515001006 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：22 级别： HRB400

t 0.535

18 010515001007 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 25 级别： HRB400

t 0.021

19 010515001008
现浇构件钢筋(
箍筋）

1.钢筋种类、规格:直径
：6  级别：HPB300 t 0.016

20 010515001009 现浇构件钢筋(
箍筋）

1.钢筋种类、规格:直径
： 8 级别： HRB400

t 0.485

21 010515001010 现浇构件钢筋(
箍筋）

1.钢筋种类、规格:直径
： 10 级别： HRB400

t 0.239

22 010515001011
现浇构件钢筋(
箍筋）

1.钢筋种类、规格:直径
： 12级别： HRB400

t 1.413

23 010516001001 螺栓
1.螺栓种类:Q235B
2.规格:M24

t 0.275

24 010516002001 预埋铁件 钢板 t 1.036

分部小计

A.6 金属结构工程

25 010602001001 钢屋架 1.钢材品种、规格:Q235
BH型钢

t 18.141

26 010605002001 钢板墙板
1.钢材品种、规格:阳光
板

m2 115.76

27 010605002002 钢板墙板
1.钢材品种、规格:100厚
复合彩钢板

m2 547.14

28 010606001001 钢支撑、钢拉条
1.钢材品种、规格:钢管
2.构件类型:XG、SC、ZC

t 3.698

29 010606001002 钢支撑、钢拉条
1.钢材品种、规格:圆钢
2.构件类型:WXL、WCG、
WLT

t 0.615

30 010606002001 钢檩条
1.钢材品种、规格:Q235B
2.构件类型:C型钢 t 7.199

31 010606005001 钢墙架 1.钢材品种、规格:Q235B t 4.898

分部小计

A.12
墙、柱面装饰与
隔断、幕墙工程

32 011201001001 墙面一般抹灰 内墙面抹灰 m2 204.19

33 011201001002 墙面一般抹灰 外墙面抹灰 m2 206.4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：储草棚-建筑与装饰 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

A.8 门窗工程

34 010804003001 全钢板大门 钢板平开门 m2 27.18

分部小计

A.9 屋面及防水工程

35 010901002001 型材屋面 150mm岩棉保温板 m2 1038.87

分部小计

A.11 楼地面装饰工程

36 011101003001
细石混凝土楼地
面

1.素土夯实
2.150厚3：7灰土
3.60厚C15砼垫层
4.素水泥浆一道
5.40厚C20细石砼，表面
撒1：1水泥砂子随打随抹
光

m2 936.02

分部小计

A.14
油漆、涂料、裱
糊工程

37 011405001001 金属面油漆
1.金属面除锈
2.底漆两遍
3.面漆两遍

t 34.551

38 011407001001 墙面喷刷涂料 内墙涂料两遍 m2 223.97

39 011407005001
金属构件刷防火
涂料

1.喷刷防火涂料构件名称
:柱、屋架、柱间支撑
2.防火等级要求: 耐火时
间2.5h、涂层厚度25mm

t 18.141

40 011407005002 金属构件刷防火
涂料

1.喷刷防火涂料构件名称
:檩条、屋盖支撑、系杆
2.防火等级要求: 耐火时
间2.5h、涂层厚度25mm

t 16.41

分部小计

措施项目

41 011702001001 垫层模板
1.基础类型:垫层
2.模板支撑:投标人自行
考虑

m2 19.36

42 011702001002 独立基础
1.基础类型:独立基础
2.模板支撑:投标人自行
考虑

m2 85.8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：储草棚-建筑与装饰 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

43 011702002001 矩形柱
1.模板类型:矩形柱
2.模板支撑:投标人自行
考虑

m2 45.9

44 011702006001 矩形梁
1.模板类型:矩形梁
2.模板支撑:投标人自行
考虑

m2 156.26

45 011702025001 其他现浇构件
1.模板类型:压顶
2.模板支撑:投标人自行
考虑

m2 25.72

46 011701001001 综合脚手架
1.建筑结构形式:1.建筑
结构形式:门式钢架结构
2.檐口高度:6m

m2 968.65

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：储草棚-建筑与装饰 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：储草棚-建筑与装饰 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：储草棚-建筑与装饰 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 聚酯采光板 δ1.2 m2
122.7

056
25

3067.
64

2 彩钢夹芯板 δ100 m2
579.9

684
75

43497
.63

3 彩钢夹芯板 δ150 m2
1090.
8135

130
14180
5.76

合计
18837
1.03

总合计
18837
1.03



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：储草棚-建筑与装饰 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：储草棚-建筑与装饰 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：储草棚-建筑与装饰 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 型钢综合 t

2 钢筋HRB400以内 kg φ12

3 钢筋HRB400以内 kg φ20

4 角钢(综合) t

5 中厚钢板综合 t

6 工字铝综合 m

7 生石灰 kg

8 烧结煤矸石普通砖 千块 240× 115× 53

9 彩钢夹芯板 m2 δ100

10 彩钢夹芯板 m2 δ150

11 薄型防火涂料 kg

12 厚型防火涂料 kg

13 环氧树脂 kg

14 焊接钢管综合 t

15 预拌混凝土 m3 C15

16 预拌混凝土 m3 C20

17 预拌混凝土 m3 C25

18 预拌混凝土 m3 C30

19 预拌细石混凝土 m3 C20

20 砌筑用水泥砂浆 M7.5 m3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：储草棚-安装工程 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电气

强电

1 040801009001 悬挂嵌入式配电
箱

1.名称:AZ
2.规格:600*400*200

台 1

2 030412001001 普通灯具 1.名称:节能吸顶灯
2.型号:36W

套 12

3 030404034002 照明开关 1.名称:三联开关 个 2

4 080807010001 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:塑料 个 12

5 080807010002 接线盒 1.名称:开关(插座)盒
2.材质:塑料

个 1

6 030411001001 配管

1.名称:穿线管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN20mm
4.配置形式:暗配

m 143.63

7 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:2.5

m 422.48

8 030408001001 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.型号:YJY
3.规格:3*16

m 9.7

9 030408006001 电力电缆头 1.名称:电力电缆头
2.型号:16

个 2

分部小计

弱电

10 030411001002 配管

1.名称:塑料管
2.材质:PVC
3.规格:DN20mm
4.配置形式:暗配

m 227.87

11 030502005001 双绞线缆 1.名称:超五类线 m 455.74

12 030411004002 配线 1.名称:监控信号线
2.规格:RVB-2*0.5

m 455.74

13 030411005001 分线箱 1.分线箱400*400*160 个 1

14 030507008001 监控摄像设备
1.名称:彩色摄像机
2.安装：距地6米
3.含摄像机支架

台 8

15 030411006001 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:钢制
3.安装形式:暗装

个 8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：储草棚-安装工程 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

避雷

16 030409008001 等电位端子箱、
测试板

1.名称:测试装置箱 台 1

17 030409003001 避雷引下线 1.名称:利用柱内钢筋引
下

m 46.76

18 030409005001 避雷网焊接点
1.名称:避雷网焊接点
2.安装形式:避雷网安装 
柱主筋与圈梁钢筋焊接

处 15

19 030409005002 避雷网 利用地圈梁钢筋 m 134.6

20 030414011001 接地装置 1.接地系统测试 接地网 系统 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：储草棚-安装工程 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：储草棚-安装工程 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：储草棚-安装工程 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 彩色摄像机 台 8 380 3040

2 节能吸顶灯 40W 套 12.12 45 545.4

合计
3585.

4

总合计
3585.

4



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：储草棚-安装工程 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：储草棚-安装工程 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：储草棚-安装工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 热轧圆盘条 kg φ10以内

2 低碳钢焊条综合 kg

3 锡基焊料 kg

4 镀锌钢管 m DN20

5 铜芯绝缘电线 m BV2.5mm2

6 铜芯塑料绝缘软电线 m BVR-4mm2

7 铜接线端子 个 DT-16

8 镀锌地线夹 套 20

9 其他材料费 元

10 节能吸顶灯 套 40W

11 三联开关 只

12 信号线 m RVV-2*1.5

13 超五类 m 能工
能工线缆有
限公司内蒙
办事处

14 电力电缆 m YJY22-3-16

15 PVC刚性阻燃管 m 20

16 测试装置箱 台

17 分线箱400*400*160 个 赛科/SECAIR
甘肃闽泰消
防智能科技
有限公司

18 接线盒 个

19 AL配电箱 台 600*400*200

20 彩色摄像机 台



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：牛舍1-土方工程 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 场地平整 m2 1000

2 010101001002 基底钎探 基底钎探 m2 146.02

3 010101003001
挖沟槽土方（含
工作面、放坡量
）

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1.75m

m3 434.22

4 010101004001
挖基坑土方（含
工作面、放坡量
）

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1.75m

m3 273.75

5 010103001001 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土

m3 589.64

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：牛舍1-土方工程 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：牛舍1-土方工程 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：牛舍1-土方工程 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：牛舍1-土方工程 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：牛舍1-土方工程 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：牛舍1-土方工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 钢钎 kg φ22~25

2 砂子中粗砂 m3

3 烧结煤矸石普通砖 千块 240× 115× 53

4 水 m3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：牛舍1-建筑与装饰 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

A.4 砌筑工程

1 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、强度等
级:MU15非粘土烧结砖
2.基础类型:条形
3.砂浆强度等级:M10水泥
砂浆

m3 34.43

2 010401004001 多孔砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:MU10烧结多孔砖
2.墙体类型:外墙    厚
度：370 mm     双面混
水
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M7.5

m3 130.44

3 010401013001 砖散水、地坪
1.素土夯实
2.100mmC15砼垫层
3.立砖面层

m2 247.04

分部小计

A.5
混凝土及钢筋混
凝土工程

4 010501001001 垫层
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C15

m3 14.38

5 010501002001 带形基础
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30 m3 24.72

6 010501003001 独立基础 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30

m3 14.76

7 010502001001 矩形柱 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25

m3 3.06

8 010502002001 构造柱
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25

m3 15.08

9 010503002001 矩形梁
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25

m3 8.48

10 010503004001 圈梁
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25 m3 15.16

11 010503005001 过梁 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25

m3 5.44

12 010507001001 散水

1.素土夯实
2.150厚3：7灰土
3.60厚C20砼，撒1：1水
泥细砂压实赶光

m2 91.85

13 010507004001 台阶
做法详见图集12J9-1-102
-5

m2 48.6

14 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直 t 0.015

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：牛舍1-建筑与装饰 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

径： 6  级别：HPB300

15 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 8 级别： HRB400

t 0.171

16 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 10  级别： HRB400

t 0.395

17 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 12  级别： HRB400

t 2.884

18 010515001005 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 14  级别： HRB400 t 0.261

19 010515001006 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
： 16  级别： HRB400

t 0.569

20 010515001007 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：18 级别： HRB400

t 0.553

21 010515001008
现浇构件钢筋(
箍筋）

1.钢筋种类、规格:直径
：6  级别：HPB300

t 0.043

22 010515001009
现浇构件钢筋(
箍筋）

1.钢筋种类、规格:直径
： 8 级别： HRB400

t 1.808

23 010516001001 螺栓
1.螺栓种类:Q235B
2.规格:M24 t 0.499

24 010516002001 预埋铁件 钢板 t 0.629

分部小计

A.6 金属结构工程

25 010602001001 钢屋架
图集06SG517-1中GWJ15-4
P103页

t 7.445

26 010603002001 空腹钢柱
1.柱类型:方钢管
2.钢材品种、规格:150*5

t 1.079

27 010605002001 钢板墙板
1.钢材品种、规格:阳光
板

m2 108.11

28 010606001001 钢支撑、钢拉条
1.钢材品种、规格:钢管
2.构件类型:SC、XG、CC
、WCG

t 3.546

29 010606001002 钢支撑、钢拉条
1.钢材品种、规格:圆钢
2.构件类型:WXL、WCG、
WLT

t 0.405

30 010606002001 钢檩条 1.钢材品种、规格:Q235B t 8.025

31 010606005001 钢墙架 1.钢材品种、规格:Q235B t 2.25

分部小计

A.8 门窗工程

32 010804003001 全钢板大门 白色铁皮门推拉门 m2 66.25

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：牛舍1-建筑与装饰 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

33 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

断桥铝合金平开窗 m2 55.08

分部小计

A.9 屋面及防水工程

34 010901002001 型材屋面 单层彩钢板 m2 926.52

35 010901003001 阳光板屋面 阳光板 m2 141.34

分部小计

A.11 楼地面装饰工程

36 011101003001 细石混凝土楼地
面

1.素土夯实
2.150厚3：7灰土
3.60厚C15砼垫层
4.素水泥浆一道
5.40厚C20细石砼，表面
撒1：1水泥砂子随打随抹
光

m2 174.66

分部小计

A.12 墙、柱面装饰与
隔断、幕墙工程

37 011201001001 墙面一般抹灰 内墙面抹灰 m2 413.08

38 011201001002 墙面一般抹灰 外墙面抹灰 m2 421.41

分部小计

A.14
油漆、涂料、裱
糊工程

39 011405001001 金属面油漆
1.金属面除锈
2.底漆两遍
3.面漆两遍

t 22.247

40 011407005001
金属构件刷防火
涂料

1.喷刷防火涂料构件名称
:柱、屋架、柱间支撑
2.防火等级要求: 耐火时
间2.5h、涂层厚度25mm

t 10.774

41 011407005002
金属构件刷防火
涂料

1.喷刷防火涂料构件名称
:檩条、屋盖支撑、系杆
2.防火等级要求: 耐火时
间2.5h、涂层厚度25mm

t 11.473

分部小计

措施项目

42 011702001001 垫层模板
1.基础类型:垫层
2.模板支撑:投标人自行
考

m2 27.17

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：牛舍1-建筑与装饰 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

虑

43 011702001002 独立基础
1.基础类型:独立基础
2.模板支撑:投标人自行
考虑

m2 39.78

44 011702001003 条形基础
1.基础类型:条形基础
2.模板支撑:投标人自行
考虑

m2 34.43

45 011702002001 矩形柱
1.模板类型:矩形柱
2.模板支撑:投标人自行
考虑

m2 21.18

46 011702003001 构造柱
1.模板类型:构造柱
2.模板支撑:投标人自行
考虑

m2 90.26

47 011702003002 构造柱(超高）

1.模板类型:构造柱模板
超高
2.模板支撑:投标人自行
考虑

m2 5.69

48 011702009001 过梁
1.模板类型:过梁模板
2.模板支撑:投标人自行
考虑

m2 41.91

49 011702006001 矩形梁
1.模板类型:矩形梁
2.模板支撑:投标人自行
考虑

m2 73.45

50 011702008001 圈梁
1.模板类型:圈梁模板
2.模板支撑:投标人自行
考虑

m2 101.45

51 011701001001 综合脚手架
1.建筑结构形式:门式钢
架结构
2.檐口高度:3.8m

m2 1000

52 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆（挖
掘机）

1.机械设备名称:履带式
挖掘机
2.机械设备规格型号:1m3
以外

台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：牛舍1-建筑与装饰 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：牛舍1-建筑与装饰 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 30000

2.1 专业工程暂估价 30000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 30000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：牛舍1-建筑与装饰 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 聚酯采光板 δ1.2 m2
114.5

966
25

2864.
92

2 烧结多孔砖 240× 115× 90 千块
43.74
9576

576.8
25234

.76

3 阳光板 m2
181.2
86924

25
4532.

17

4 压型彩钢板 δ0.5 m2
1188.
38234

8
35

41593
.38

合计
74225

.23

总合计
74225

.23



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：牛舍1-建筑与装饰 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 牛固定架成品构件 30000

合    计 30000



规费、税金项目计价表

工程名称：牛舍1-建筑与装饰 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：牛舍1-建筑与装饰 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 型钢综合 t

2 钢筋HRB400以内 kg φ8

3 钢筋HRB400以内 kg φ12

4 角钢(综合) t

5 钢板综合 t

6 压型彩钢板 m2 δ0.5

7 阳光板 m2

8 烧结多孔砖 千块 240× 115× 90

9 烧结煤矸石普通砖 千块 240× 115× 53

10 MU15烧结煤矸石普通砖 千块 240× 115× 53

11
铝合金隔热断桥平开窗(含
中空玻璃) m2

12 薄型防火涂料 kg

13 厚型防火涂料 kg

14 环氧树脂 kg

15 焊接钢管综合 t

16 预拌混凝土 m3 C15

17 预拌混凝土 m3 C25

18 预拌混凝土 m3 C30

19 砌筑用水泥砂浆 M7.5 m3

20 干混抹灰砂浆 底层 M10 m3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：牛舍1-安装工程 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电气

强电

1 040801009001 悬挂嵌入式配电
箱

1.名称:AZ
2.规格:600*400*200

台 1

2 030412001001 普通灯具 1.名称:节能吸顶灯
2.型号:36W

套 6

3 030404034001 照明开关 1.名称:三联开关 个 2

4 080807010001 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:塑料 个 6

5 080807010002 接线盒 1.名称:开关(插座)盒
2.材质:塑料

个 2

6 030411001003 配管

1.名称:穿线管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN20mm
4.配置形式:暗配

m 75.98

7 030411004004 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:2.5

m 230.94

8 030408001001 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.型号:YJY
3.规格:3*16

m 9.7

9 030408006001 电力电缆头 1.名称:电力电缆头
2.型号:16

个 2

分部小计

弱电

10 030411001004 配管

1.名称:塑料管
2.材质:PVC
3.规格:DN20mm
4.配置形式:暗配

m 220.3

11 030502005001 双绞线缆 1.名称:超五类线 m 440.6

12 030411004005 配线 1.名称:监控信号线
2.规格:RVB-2*0.5

m 440.6

13 030411005001 分线箱 1.分线箱400*400*160 个 1

14 030507008001 监控摄像设备
1.名称:彩色摄像机
2.安装：距地6米
3.含摄像机支架

台 8

15 030411006001 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:钢制
3.安装形式:暗装

个 8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：牛舍1-安装工程 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

避雷

16 030409008002 等电位端子箱、
测试板

1.名称:测试装置箱 台 1

17 030409003001 避雷引下线 1.名称:利用柱内钢筋引
下

m 43.64

18 030409005003 避雷网焊接点
1.名称:避雷网焊接点
2.安装形式:避雷网安装 
柱主筋与圈梁钢筋焊接

处 14

19 030409005004 避雷网 利用地圈梁钢筋 m 292.76

20 030414011002 接地装置 1.接地系统测试 接地网 系统 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：牛舍1-安装工程 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：牛舍1-安装工程 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：牛舍1-安装工程 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 彩色摄像机 台 8 380 3040

2 节能吸顶灯 40W 套 6.06 45 272.7

合计
3312.

7

总合计
3312.

7



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：牛舍1-安装工程 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：牛舍1-安装工程 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：牛舍1-安装工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 热轧圆盘条 kg φ10以内

2 低碳钢焊条综合 kg

3 锡基焊料 kg

4 镀锌钢管 m DN20

5 铜芯绝缘电线 m BV2.5mm2

6 铜芯塑料绝缘软电线 m BVR-4mm2

7 难燃塑料管接头 个 20

8 铜接线端子 个 DT-16

9 镀锌地线夹 套 20

10 其他材料费 元

11 节能吸顶灯 套 40W

12 三联开关 只

13 信号线 m RVV-2*1.5

14 超五类 m 能工
能工线缆有
限公司内蒙
办事处

15 电力电缆 m YJY22-3-16

16 PVC刚性阻燃管 m 20

17 测试装置箱 台

18 分线箱400*400*160 个 赛科/SECAIR
甘肃闽泰消
防智能科技
有限公司

19 AL配电箱 台 600*400*200

20 彩色摄像机 台



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：牛舍2-土方工程 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 场地平整 m2 1000

2 010101001002 基底钎探 基底钎探 m2 146.02

3 010101003001
挖沟槽土方（含
工作面、放坡量
）

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1.75m

m3 434.22

4 010101004001
挖基坑土方（含
工作面、放坡量
）

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1.75m

m3 273.75

5 010103001001 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土

m3 589.64

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：牛舍2-土方工程 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：牛舍2-土方工程 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：牛舍2-土方工程 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：牛舍2-土方工程 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：牛舍2-土方工程 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：牛舍2-土方工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 钢钎 kg φ22~25

2 砂子中粗砂 m3

3 烧结煤矸石普通砖 千块 240× 115× 53

4 水 m3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：牛舍2-建筑与装饰 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

A.4 砌筑工程

1 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、强度等
级:MU15非粘土烧结砖
2.基础类型:条形
3.砂浆强度等级:M10水泥
砂浆

m3 34.43

2 010401004001 多孔砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:MU10烧结多孔砖
2.墙体类型:外墙    厚
度：370 mm     双面混
水
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M7.5

m3 130.44

3 010401013001 砖散水、地坪
1.素土夯实
2.100mmC15砼垫层
3.立砖面层

m2 247.04

分部小计

A.5
混凝土及钢筋混
凝土工程

4 010501001001 垫层
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C15

m3 14.38

5 010501002001 带形基础
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30 m3 24.72

6 010501003001 独立基础 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30

m3 14.76

7 010502001001 矩形柱 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25

m3 3.06

8 010502002001 构造柱
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25

m3 15.08

9 010503002001 矩形梁
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25

m3 8.48

10 010503004001 圈梁
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25 m3 15.16

11 010503005001 过梁 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25

m3 5.44

12 010507001001 散水

1.素土夯实
2.150厚3：7灰土
3.60厚C20砼，撒1：1水
泥细砂压实赶光

m2 91.85

13 010507004001 台阶
做法详见图集12J9-1-102
-5

m2 48.6

14 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直 t 0.015

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：牛舍2-建筑与装饰 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

径： 6  级别：HPB300

15 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 8 级别： HRB400

t 0.171

16 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 10  级别： HRB400

t 0.395

17 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 12  级别： HRB400

t 2.884

18 010515001005 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 14  级别： HRB400 t 0.261

19 010515001006 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
： 16  级别： HRB400

t 0.569

20 010515001007 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：18 级别： HRB400

t 0.553

21 010515001008
现浇构件钢筋(
箍筋）

1.钢筋种类、规格:直径
：6  级别：HPB300

t 0.043

22 010515001009
现浇构件钢筋(
箍筋）

1.钢筋种类、规格:直径
： 8 级别： HRB400

t 1.808

23 010516001001 螺栓
1.螺栓种类:Q235B
2.规格:M24 t 0.499

24 010516002001 预埋铁件 钢板 t 0.629

分部小计

A.6 金属结构工程

25 010602001001 钢屋架
图集06SG517-1中GWJ15-4
P103页

t 7.445

26 010603002001 空腹钢柱
1.柱类型:方钢管
2.钢材品种、规格:150*5

t 1.079

27 010605002001 钢板墙板
1.钢材品种、规格:阳光
板

m2 108.11

28 010606001001 钢支撑、钢拉条
1.钢材品种、规格:钢管
2.构件类型:SC、XG、CC
、WCG

t 3.546

29 010606001002 钢支撑、钢拉条
1.钢材品种、规格:圆钢
2.构件类型:WXL、WCG、
WLT

t 0.405

30 010606002001 钢檩条 1.钢材品种、规格:Q235B t 8.025

31 010606005001 钢墙架 1.钢材品种、规格:Q235B t 2.25

分部小计

A.8 门窗工程

32 010804003001 全钢板大门 白色铁皮门推拉门 m2 66.25

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：牛舍2-建筑与装饰 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

33 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

断桥铝合金平开窗 m2 55.08

分部小计

A.9 屋面及防水工程

34 010901002001 型材屋面 单层彩钢板 m2 926.52

35 010901003001 阳光板屋面 阳光板 m2 141.34

分部小计

A.11 楼地面装饰工程

36 011101003001 细石混凝土楼地
面

1.素土夯实
2.150厚3：7灰土
3.60厚C15砼垫层
4.素水泥浆一道
5.40厚C20细石砼，表面
撒1：1水泥砂子随打随抹
光

m2 174.66

分部小计

A.12 墙、柱面装饰与
隔断、幕墙工程

37 011201001001 墙面一般抹灰 内墙面抹灰 m2 413.08

38 011201001002 墙面一般抹灰 外墙面抹灰 m2 421.41

分部小计

A.14
油漆、涂料、裱
糊工程

39 011405001001 金属面油漆
1.金属面除锈
2.底漆两遍
3.面漆两遍

t 22.247

40 011407005001
金属构件刷防火
涂料

1.喷刷防火涂料构件名称
:柱、屋架、柱间支撑
2.防火等级要求: 耐火时
间2.5h、涂层厚度25mm

t 10.774

41 011407005002
金属构件刷防火
涂料

1.喷刷防火涂料构件名称
:檩条、屋盖支撑、系杆
2.防火等级要求: 耐火时
间2.5h、涂层厚度25mm

t 11.473

分部小计

措施项目

42 011702001001 垫层模板
1.基础类型:垫层
2.模板支撑:投标人自行
考

m2 27.17

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：牛舍2-建筑与装饰 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

虑

43 011702001002 独立基础
1.基础类型:独立基础
2.模板支撑:投标人自行
考虑

m2 39.78

44 011702001003 条形基础
1.基础类型:条形基础
2.模板支撑:投标人自行
考虑

m2 34.43

45 011702002001 矩形柱
1.模板类型:矩形柱
2.模板支撑:投标人自行
考虑

m2 21.18

46 011702003001 构造柱
1.模板类型:构造柱
2.模板支撑:投标人自行
考虑

m2 90.26

47 011702003002 构造柱(超高）

1.模板类型:构造柱模板
超高
2.模板支撑:投标人自行
考虑

m2 5.69

48 011702009001 过梁
1.模板类型:过梁模板
2.模板支撑:投标人自行
考虑

m2 41.91

49 011702006001 矩形梁
1.模板类型:矩形梁
2.模板支撑:投标人自行
考虑

m2 73.45

50 011702008001 圈梁
1.模板类型:圈梁模板
2.模板支撑:投标人自行
考虑

m2 101.45

51 011701001001 综合脚手架
1.建筑结构形式:门式钢
架结构
2.檐口高度:3.8m

m2 1000

52 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆（挖
掘机）

1.机械设备名称:履带式
挖掘机
2.机械设备规格型号:1m3
以外

台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：牛舍2-建筑与装饰 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：牛舍2-建筑与装饰 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 30000

2.1 专业工程暂估价 30000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 30000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：牛舍2-建筑与装饰 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 聚酯采光板 δ1.2 m2
114.5

966
25

2864.
92

2 烧结多孔砖 240× 115× 90 千块
43.74
9576

576.8
25234

.76

3 阳光板 m2
181.2
86924

25
4532.

17

4 压型彩钢板 δ0.5 m2
1188.
38234

8
35

41593
.38

合计
74225

.23

总合计
74225

.23



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：牛舍2-建筑与装饰 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 牛固定架成品构件 30000

合    计 30000



规费、税金项目计价表

工程名称：牛舍2-建筑与装饰 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：牛舍2-建筑与装饰 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 型钢综合 t

2 钢筋HRB400以内 kg φ8

3 钢筋HRB400以内 kg φ12

4 角钢(综合) t

5 钢板综合 t

6 压型彩钢板 m2 δ0.5

7 阳光板 m2

8 烧结多孔砖 千块 240× 115× 90

9 烧结煤矸石普通砖 千块 240× 115× 53

10 MU15烧结煤矸石普通砖 千块 240× 115× 53

11
铝合金隔热断桥平开窗(含
中空玻璃) m2

12 薄型防火涂料 kg

13 厚型防火涂料 kg

14 环氧树脂 kg

15 焊接钢管综合 t

16 预拌混凝土 m3 C15

17 预拌混凝土 m3 C25

18 预拌混凝土 m3 C30

19 砌筑用水泥砂浆 M7.5 m3

20 干混抹灰砂浆 底层 M10 m3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：牛舍2-安装工程 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电气

强电

1 040801009001 悬挂嵌入式配电
箱

1.名称:AZ
2.规格:600*400*200

台 1

2 030412001001 普通灯具 1.名称:节能吸顶灯
2.型号:36W

套 6

3 030404034001 照明开关 1.名称:三联开关 个 2

4 080807010001 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:塑料 个 6

5 080807010002 接线盒 1.名称:开关(插座)盒
2.材质:塑料

个 2

6 030411001003 配管

1.名称:穿线管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN20mm
4.配置形式:暗配

m 75.98

7 030411004004 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:2.5

m 230.94

8 030408001001 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.型号:YJY
3.规格:3*16

m 9.7

9 030408006001 电力电缆头 1.名称:电力电缆头
2.型号:16

个 2

分部小计

弱电

10 030411001004 配管

1.名称:塑料管
2.材质:PVC
3.规格:DN20mm
4.配置形式:暗配

m 220.3

11 030502005001 双绞线缆 1.名称:超五类线 m 440.6

12 030411004005 配线 1.名称:监控信号线
2.规格:RVB-2*0.5

m 440.6

13 030411005001 分线箱 1.分线箱400*400*160 个 1

14 030507008001 监控摄像设备
1.名称:彩色摄像机
2.安装：距地6米
3.含摄像机支架

台 8

15 030411006001 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:钢制
3.安装形式:暗装

个 8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：牛舍2-安装工程 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

避雷

16 030409008002 等电位端子箱、
测试板

1.名称:测试装置箱 台 1

17 030409003001 避雷引下线 1.名称:利用柱内钢筋引
下

m 43.64

18 030409005003 避雷网焊接点
1.名称:避雷网焊接点
2.安装形式:避雷网安装 
柱主筋与圈梁钢筋焊接

处 14

19 030409005004 避雷网 利用地圈梁钢筋 m 292.76

20 030414011002 接地装置 1.接地系统测试 接地网 系统 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：牛舍2-安装工程 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：牛舍2-安装工程 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：牛舍2-安装工程 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 彩色摄像机 台 8 380 3040

2 节能吸顶灯 40W 套 6.06 45 272.7

合计
3312.

7

总合计
3312.

7



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：牛舍2-安装工程 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：牛舍2-安装工程 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：牛舍2-安装工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 热轧圆盘条 kg φ10以内

2 低碳钢焊条综合 kg

3 锡基焊料 kg

4 镀锌钢管 m DN20

5 铜芯绝缘电线 m BV2.5mm2

6 铜芯塑料绝缘软电线 m BVR-4mm2

7 难燃塑料管接头 个 20

8 铜接线端子 个 DT-16

9 镀锌地线夹 套 20

10 其他材料费 元

11 节能吸顶灯 套 40W

12 三联开关 只

13 信号线 m RVV-2*1.5

14 超五类 m 能工
能工线缆有
限公司内蒙
办事处

15 电力电缆 m YJY22-3-16

16 PVC刚性阻燃管 m 20

17 测试装置箱 台

18 分线箱400*400*160 个 赛科/SECAIR
甘肃闽泰消
防智能科技
有限公司

19 AL配电箱 台 600*400*200

20 彩色摄像机 台



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：围栏、大门-土方 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

铁艺栏杆（593m
）

1 010101003001 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:0.5m

m3 326.15

2 010103001001 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土

m3 148.25

分部小计

钢管围栏（273m
）

3 010101004001 挖基坑土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:0.6m

m3 13.15

分部小计

挡风墙（202m）

4 010101004002 挖基坑土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:0.6m

m3 13.39

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：围栏、大门-土方 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：围栏、大门-土方 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：围栏、大门-土方 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：围栏、大门-土方 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：围栏、大门-土方 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：围栏、大门-土方 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：围栏、大门-建筑与装饰 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

铁艺栏杆（593m
）

1 010403001001 石基础
1.石料种类、规格:毛石
2.基础类型:条形

m3 177.9

2 010503004001 圈梁
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C20

m3 52.66

3 011204003001 块料墙面 墙砖 m2 504.05

4 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：12 级别：HPB300

t 2.106

5 010515001002
现浇构件钢筋（
箍筋）

1.钢筋种类、规格:直径
： 6 级别：HPB300

t 0.643

6 010607002001 成品栅栏 成品栅栏 m2 925.08

分部小计

钢管围栏（273m
）

7 010501003001 独立基础
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25 m3 13.15

8 010515001003 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：12    级别：HPB300

t 0.175

9 010603002001 空腹钢柱 1.柱类型:方钢管
2.钢材品种、规格:120*3

t 3.02

10 010606001001 钢支撑、钢拉条
1.钢材品种、规格:钢管
2.构件类型:50*2.75

t 3.44

分部小计

挡风墙（202m）

11 010501003002 独立基础
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25

m3 13.39

12 010516002001 预埋铁件
1.钢材种类:钢板
2.铁件尺寸:300*300*6

t 0.263

13 010603002002 空腹钢柱
1.柱类型:方钢管
2.钢材品种、规格:100*4 t 1.495

14 010606001002 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:方钢
管
2.构件类型:60*60*2.75
，50*50*2.75

t 12.13

15 010607004001 金属网栏 2.5mm镀锌板 m2 666.6

分部小计

大门

16 01080400600 钢质花饰大 m2 18

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：围栏、大门-建筑与装饰 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 门

分部小计

措施项目

17 011702008001 圈梁
1.模板类型:圈梁模板
2.模板支撑:投标人自行
考虑

m2 185.28

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：围栏、大门-建筑与装饰 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：围栏、大门-建筑与装饰 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：围栏、大门-建筑与装饰 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 成品栅栏 m2
925.0

8
135

12488
5.8

2 镀锌板 δ2.5 m2
706.5

96
28

19784
.69

3 面砖300*300 m2
524.2

12
22.18

11627
.02

合计
15629
7.51

总合计
15629
7.51



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：围栏、大门-建筑与装饰 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：围栏、大门-建筑与装饰 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：围栏、大门-建筑与装饰 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 型钢综合 t

2 HPB300 kg φ10以内

3 HPB300 kg φ12~φ18

4 中厚钢板综合 t

5 镀锌板 m2 δ2.5

6 橡皮密封条 m 20× 4

7 六角螺栓 kg

8 低碳钢焊条综合 kg

9 毛石综合 m3

10 板枋材 m3

11 面砖300*300 m2

12 玻璃胶 支

13 焊接钢管综合 t

14 成品栅栏 m2

15 钢质花饰大门 m2

16 其他材料费 元

17 预拌混凝土 m3 C20

18 预拌混凝土 m3 C25

19 砌筑用混合砂浆 M10 m3

20 干混抹灰砂浆 底层 M10 m3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：青储窖-土方 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 场地平整 m2 303.8

2 010101001002 基底钎探 基底钎探 m2 333.84

3 010101002001 挖一般土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:0.5

m3 264.02

4 010103001001 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土 m3 97.28

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：青储窖-土方 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：青储窖-土方 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：青储窖-土方 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：青储窖-土方 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：青储窖-土方 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：青储窖-土方 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 钢钎 kg φ22~25

2 砂子中粗砂 m3

3 烧结煤矸石普通砖 千块 240× 115× 53

4 水 m3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：青储窖-建筑与装饰 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010404001001 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:300mm厚山皮石

m3 33.38

2 010501001001 垫层
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25 m3 33.84

3 010501004001 满堂基础 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25

m3 66.76

4 010504001001 直形墙 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25

m3 71.46

5 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 10 级别： HRB400

t 1.042

6 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：12 级别： HRB400

t 3.856

7 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：14 级别： HRB400 t 2.988

8 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：16 级别： HRB400 t 0.44

9 010515001005 现浇构件钢筋（
箍筋）

1.钢筋种类、规格:直径
：6 级别： HRB400

t 0.114

10 010515001006
现浇构件钢筋（
箍筋）

1.钢筋种类、规格:直径
：8 级别： HRB400

t 0.224

11 010904001001
楼（地）面卷材
防水

1.600g/㎡非织造土工布
2.1.5mm厚HDPE膜

m2 262.36

12 011201001001 墙面一般抹灰
1.2水泥砂浆抹面加防潮
粉

m2 77.72

分部小计

措施项目

13 011702001002 垫层模板
1.基础类型:垫层
2.模板支撑:投标人自行
考虑

m2 10.58

14 011702001001 基础

1.基础类型:满堂基础（
无梁式）
2.模板支撑:投标人自行
考虑

m2 21.16

15 011702011001 直形墙
1.模板类型:直行墙模板
2.模板支撑:投标人自行
考虑

m2 324.52

16 011701002001 外脚手架
1.搭设方式:双排
2.搭设高度:2m m2 158.8

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：青储窖-建筑与装饰 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：青储窖-建筑与装饰 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：青储窖-建筑与装饰 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：青储窖-建筑与装饰 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 HDPE膜 1.5mm m2
334.6
4018

19.73
6602.

45

合计
6602.

45

总合计
6602.

45



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：青储窖-建筑与装饰 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：青储窖-建筑与装饰 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：青储窖-建筑与装饰 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 钢筋HRB400以内 kg φ10以内

2 钢筋HRB400以内 kg φ10

3 钢筋HRB400以内 kg φ12~φ18

4 槽钢18#以外 kg

5 对拉螺栓 kg

6 低合金钢焊条 kg E43系列

7 板枋材 m3

8 山皮石 m3

9 红丹防锈漆 kg

10 非织造土工布 m2 600g/m2

11 HDPE膜 m2 1.5mm

12 隔离剂 kg

13 FL-15胶黏剂 kg

14 硬塑料管 m φ20

15 复合模板 m2

16 脚手架钢管 kg

17 木脚手板 m3

18 扣件 个

19 预拌混凝土 m3 C25

20 干混抹灰砂浆 底层 M10 m3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消毒池、粪便堆放处 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

消毒池

1 011101003001
细石混凝土楼地
面

1.素土夯实
2.150厚3：7灰土
3.60厚C15砼垫层
4.素水泥浆一道
5.40厚C20细石砼，表面
撒1：1水泥砂子随打随抹
光

m2 60

分部小计

粪便堆放处

2 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、强度等
级:MU15非粘土烧结砖
2.基础类型:条形
3.砂浆强度等级:水泥砂
浆M20

m3 2.2

3 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:MU10烧结多孔砖
2.墙体类型:外墙    厚
度：370 mm     双面混
水
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M7.5

m3 0.51

4 010401003002 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:MU10烧结多孔砖
2.墙体类型:外墙    厚
度：240 mm     双面混
水
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M7.5

m3 5.01

5 010501001001 垫层
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C20 m3 0.98

6 010502002001 构造柱 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C20

m3 0.55

7 011201001001 墙面一般抹灰 外墙面抹灰 m2 57.52

8 011101003002
细石混凝土楼地
面

1.素土夯实
2.150厚3：7灰土
3.60厚C15砼垫层
4.1.5厚聚合物水泥防水
涂料
5.40厚C20细石砼，表面
撒1：1水泥砂子随打随抹
光

m2 15.04

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消毒池、粪便堆放处 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

措施项目

9 011702001001 垫层模板
1.基础类型:垫层
2.模板支撑:投标人自行
考虑

m2 2.61

10 011702003001 构造柱
1.模板类型:构造柱
2.模板支撑:投标人自行
考虑

m2 0.55

11 011701002001 外脚手架
1.搭设方式:双排
2.搭设高度:1.8m

m2 22.03

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：消毒池、粪便堆放处 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消毒池、粪便堆放处 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消毒池、粪便堆放处 标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：消毒池、粪便堆放处 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 圆钢 kg φ15~24

2 槽钢18#以外 kg

3 塑料薄膜 m2

4 水泥 t 32.5

5 砂子中粗砂 m3

6 粘土 m3

7 生石灰 kg

8 烧结煤矸石普通砖 千块 240× 115× 53

9 红丹防锈漆 kg

10 防水涂料 kg JS

11 复合模板 m2

12 脚手架钢管 kg

13 木脚手板 m3

14 扣件 个

15 预拌混凝土 m3 C15

16 预拌混凝土 m3 C20

17 预拌细石混凝土 m3 C20

18 砌筑用水泥砂浆 M20 m3

19 干混抹灰砂浆 面层 M10 m3

20 干混抹灰砂浆 底层 M10 m3
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