
鄂尔多斯市康巴什区第一中学
操场维修工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



鄂尔多斯市康巴什区第
一中学操场维修工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市康巴什区第一中学操场维修工
程

标段：鄂尔多斯市康巴什区第一中学操
场维修工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

拆除操场面层及
基层

1 050101006001
拆除旧运动人造
草坪

拆除50mm厚旧运动人造草
坪 m2 7848

2 041001001001 拆除塑胶面层 拆除13mm厚塑胶面层 m2 8834.8

3 041001001002 拆除破损下沉处
面层及结构层

1.拆除13mm厚塑胶面层
2.拆除60mm厚细粒式混凝
土
3.拆除100mm厚水泥稳定
碎石垫层
4.拆除200mm厚天然级配
砂砾垫层

m2 500

分部小计

拆除环沟

4 041001008002 拆除垫层 拆除100mm厚混凝土垫层 m3 39.2

5 041001007001 拆除砖墙 拆除240砖墙 m3 198.34

6 041001002001 拆除环沟篦子
拆除100mm厚混凝土环沟
篦子 m2 31.2

分部小计

苗木起挖

7 050101002001 起挖乔木
起挖乔木D=35cm，高度20
m 株 10

分部小计

拆除树池坐凳

8 011603001001 拆除树池坐凳
拆除防腐木树池坐凳及龙
骨 m2 45.53

分部小计

排球场拆除

9 041001007002 拆除砖墙
1.拆除装饰人造草坪
2.拆除240砖墙及抹灰 m3 12.19

10 040101001001 挖除排球场内石
英石

人工挖除排球场内石英石 m3 166.86

11 041001002002 拆除环保砖
1.拆除60mm厚环保砖
2.拆除30mm厚水泥砂浆结
合层

m2 238.4

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市康巴什区第一中学操场维修工
程

标段：鄂尔多斯市康巴什区第一中学操
场维修工程

第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

沙坑拆除

12 041001008003 拆除垫层 拆除100mm厚混凝土垫层 m3 5.99

13 041001007003 拆除砖墙 拆除240砖墙 m3 22.86

14 040101001002
挖除排球场内石
英石 人工挖除500厚石英石 m3 144.88

15 041001003001 拆除基层 拆除200厚级配碎石 m2 72.44

16 041001008004
新做跳远沙坑拆
除面层及结构层

1.拆除13mm厚塑胶面层
2.拆除60mm厚细粒式混凝
土
3.拆除100mm厚水泥稳定
碎石垫层
4.拆除200mm厚天然级配
砂砾垫层

m3 13.43

分部小计

拆除联合器械区
硬化

17 041001002003 拆除环保砖
1.拆除60mm厚环保砖
2.拆除30mm厚水泥砂浆结
合层

m2 214.69

18 041001005001 拆除侧、平(缘
）石

拆除1000*120*300花岗岩
侧石

m 50.6

分部小计

垃圾外运

19 040103002001 垃圾外运
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:25km

m3 1448.48

分部小计

新做工程

操场

20 040203009001 人造草坪
1.人造草坪面层(进口草
坪，填充30kg石英石)
2.100mm厚减震垫

m2 7848

21 040203009002
13mm厚混合型塑
胶 13mm厚混合型塑胶 m2 9479.9

22 040203006001 沥青混凝土

1.50mm厚AC-13细粒式沥
青混凝土
2.运距:施工单位自行考
虑

m2 12967.58

23 040203006002 沥青混凝土（跑
道处）

1.平均厚度80mm厚AC-13
细粒式沥青混凝土找坡
2.运距:30km

m2 4360.32

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市康巴什区第一中学操场维修工
程

标段：鄂尔多斯市康巴什区第一中学操
场维修工程

第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

24 041001004001 基层处理 拉毛处理 m2 16827.9

25 040202015001
破损下沉路面基
层恢复

1.100mm厚水泥稳定碎石
垫层
2.200mm厚天然级配砂砾
垫层
3.300mm厚素土回填夯实

m2 681.1

分部小计

环沟

26 010501001001 垫层

1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C20混
凝土
3.含泵送

m3 28

27 010507003001 排水沟

1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30混
凝土
3.含泵送

m3 100

28 040405001001
沉井砂井井壁混
凝土

1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30混
凝土
3.含泵送

m3 6.8

29 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:HPB30
0 φ8

t 3.959

30 010512008001 沟盖板
1.预制C30商品砼排水沟
盖板
2.运输、安装、灌缝

m3 20

31 010515002001 预制构件钢筋
1.钢筋种类、规格:预制
构件钢筋HPB300 φ8 t 1.053

32 010103001001 回填砂
回填200mm厚天然级配砂
砾 m3 24

33 040203009003
13mm厚混合型塑
胶 13mm厚混合型塑胶 m2 200

分部小计

沙坑

34 010501001002 垫层

1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C20混
凝土
3.含泵送

m3 7.17

35 010401003001 实心砖墙
240厚MU10非粘土砖,M7.5
水泥砂浆砌筑 m3 27.39

36 011201001001 墙面一般抹灰 30厚1:3水泥砂浆 m2 153.24

37 040203009004 13mm厚混合型塑 13mm厚混合型塑胶 m2 39.12

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市康巴什区第一中学操场维修工
程

标段：鄂尔多斯市康巴什区第一中学操
场维修工程

第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

胶

38 040202009001 回填石英砂

1.500厚石英砂
2.200厚级配碎石
3.素土夯实,夯实系数>0.
93

m2 217.09

分部小计

联合器械区硬化
改造

39 040203009005
13mm厚混合型塑
胶 13mm厚混合型塑胶 m2 214.69

40 040204004001 安砌侧(平、缘
）石

1.1000*120*300芝麻灰花
岗岩火烧面立道牙
2.30厚1:2.5水泥砂浆粘
结层
3.100厚C20混凝土垫层

m 50.6

分部小计

排球场

41 040203009006 悬浮地板 成品运动悬浮地板 m2 823.52

42 040203007001 水泥混凝土 300mm厚C25混凝土面层 m2 238.4

43 040204001001 原土夯实 原土夯实 m2 238.4

44 050307008001
排球场围栏（新
做）

1.立柱φ76*2.5，横杆φ
60*2.5
2.网孔4.5  直径5mm

m2 96

分部小计

篮球场维修

45 040203009007 悬浮地板 成品运动悬浮地板更换 m2 300

分部小计

其他

46 011501018001 球类置物架 球类置物架 m 15

47 011501018002 储物柜 储物柜 m 15

48 011501018003 器械置物架 器械置物架 m 20

分部小计

措施项目

49 041106001001
大型机械设备进
出场及安拆 压路机 进出场费

台·
次 1

50 041106001002 大型机械设备进
出场及安拆

沥青混凝土摊铺机 进出
场费

台·
次

1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市康巴什区第一中学操场维修工
程

标段：鄂尔多斯市康巴什区第一中学操
场维修工程

第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

51 050402001001 垫层模板(环沟) 垫层模板 m2 80

52 011702026001 环沟模板(环沟) 环沟模板 m2 1680

53 011702011001
直形墙模板（沉
沙井）

直形墙模板 m2 12.4

54 050402001002 垫层模板(沙坑) 垫层模板 m2 32.6

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市康巴什区第一中学操场维
修工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区第一中学操场维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂尔多斯市康巴什区第一中学操
场维修工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区第一中学操场维修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：鄂尔多斯市康巴什区第一中学操
场维修工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区第一中学操场维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 球类置物架（综合单价暂估）） m 15 500 7500

2 器械置物架（综合单价暂估）） m 20 800 16000

3 储物柜（综合单价暂估）） m 15 1000 15000

合计 38500

总合计 38500



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：鄂尔多斯市康巴什区第一中学操
场维修工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区第一中学操场维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：鄂尔多斯市康巴什区第一中学操
场维修工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区第一中学操场维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

普工 元 10

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：鄂尔多斯市康巴什区第一中学操
场维修工程

标段：鄂尔多斯市康巴什区第一中学操场维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市康巴什区第一中学操场维修工
程-电气土方

标段：鄂尔多斯市康巴什区第一中学操
场维修工程

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040101002001 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.人工挖土方

m3 43.43

2 040103001001 回填方

1.密实度要求:压实系数
不小于0.97
2.填方材料品种:原土回
填

m3 43.43

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市康巴什区第一中学操场维
修工程-电气土方

标段：鄂尔多斯市康巴什区第一中学操场维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂尔多斯市康巴什区第一中学操
场维修工程-电气土方

标段：鄂尔多斯市康巴什区第一中学操场维修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：鄂尔多斯市康巴什区第一中学操
场维修工程-电气土方

标段：鄂尔多斯市康巴什区第一中学操场维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：鄂尔多斯市康巴什区第一中学操
场维修工程-电气土方

标段：鄂尔多斯市康巴什区第一中学操场维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：鄂尔多斯市康巴什区第一中学操
场维修工程-电气土方

标段：鄂尔多斯市康巴什区第一中学操场维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：鄂尔多斯市康巴什区第一中学操
场维修工程-电气土方

标段：鄂尔多斯市康巴什区第一中学操场维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市康巴什区第一中学操场维修工
程-电气

标段：鄂尔多斯市康巴什区第一中学操
场维修工程

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除

1 030412007001 一般路灯 1.名称:拆除路灯6m高 套 9

分部小计

新做

2 030412007002 一般路灯

1.名称:LED路灯，400W灯
头 4个  800W灯头4个
2.型号:12米
3.质量相当于上海亚明同
等品牌

套 4

3 030404017001 配电箱
1.名称:配电箱
2.安装方式:悬挂式

台 1

4 030411001001 配管
1.名称:塑料管
2.材质:PVC
3.规格:DN50mm

m 482.5

5 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:动力线路
3.型号:BV
4.规格:6mm2
5.材质:铜芯

m 482.5

分部小计

基础

6 010501001001 垫层

1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C20混
凝土
3.含泵送

m3 0.58

7 010501003001 独立基础

1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30混
凝土
3.含泵送

m3 4

分部小计

措施项目

8 050402001001 垫层模板 垫层模板 m2 0.48

9 011702001001 基础模板 基础模板 m2 4

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市康巴什区第一中学操场维
修工程-电气

标段：鄂尔多斯市康巴什区第一中学操场维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂尔多斯市康巴什区第一中学操
场维修工程-电气

标段：鄂尔多斯市康巴什区第一中学操场维修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：鄂尔多斯市康巴什区第一中学操
场维修工程-电气

标段：鄂尔多斯市康巴什区第一中学操场维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：鄂尔多斯市康巴什区第一中学操
场维修工程-电气

标段：鄂尔多斯市康巴什区第一中学操场维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：鄂尔多斯市康巴什区第一中学操
场维修工程-电气

标段：鄂尔多斯市康巴什区第一中学操场维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：鄂尔多斯市康巴什区第一中学操
场维修工程-电气

标段：鄂尔多斯市康巴什区第一中学操场维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市康巴什区第一中学操场维修工
程-暂列金

标段：鄂尔多斯市康巴什区第一中学操
场维修工程

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市康巴什区第一中学操场维
修工程-暂列金

标段：鄂尔多斯市康巴什区第一中学操场维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂尔多斯市康巴什区第一中学操
场维修工程-暂列金

标段：鄂尔多斯市康巴什区第一中学操场维修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 733722.29 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 733722.29 —



暂列金额明细表

工程名称：鄂尔多斯市康巴什区第一中学操
场维修工程-暂列金

标段：鄂尔多斯市康巴什区第一中学操场维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 元 733722.29

合    计 733722.29 —



规费、税金项目计价表

工程名称：鄂尔多斯市康巴什区第一中学操
场维修工程-暂列金

标段：鄂尔多斯市康巴什区第一中学操场维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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