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总  说  明

工程名称：大北沟镇九号村庭院经济
项目— 16米跨度拱棚
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表-01

一、工程概况
    本工程位于多伦县
二、编制依据
1、根据委托单位提供的图纸等文件资料。
2、依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，《内蒙古房屋建筑与
装饰工程预算定额》（2017）、《内蒙古通用安装工程预算定额》（2017）、《
内蒙古市政工程预算定额》（2017）、《内蒙古园林绿化工程预算定额》（2017
）、《内蒙古园林养护工程预算定额》（2017）、《内蒙古自治区房屋修缮工程
预算定额》（2021）、《内蒙古建设工程费用定额》（2017）、《内蒙古自治区
混凝土及砂浆配合比价格》（2017）、《内蒙古自治区施工机械台班费用定额》
（2017）等相关定额。
三、编制说明
1、材料费按多伦县2025年第一期建设工程造价材料信息价及市场价综合计入。



工程项目综合汇总表

工程名称：大北沟镇九号村庭院经济项目—16米跨度拱棚

序号 名称 单个金额 个数 合计金额

1 土方工程 2

2 建筑装饰工程 2

3 合计 2



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.平整场地 m2 1634.89

2 010101001002 基础钎探 1.基础钎探：依据规范要
求施工 m2 176.93

3 010101003001 挖沟槽土方

1.土壤类别：一、二类土
2.挖土深度：依据设计施
工图
3.人工挖

m3 81.2

4 010101004001 挖基坑土方

1.土壤类别：一、二类土
2.挖土深度：依据设计施
工图
3.人工挖

m3 11.63

5 010103001001 回填方 1.素土回填 m3 34.46

6 010103002001 余方弃置
1.余土弃置
2.运距:暂按10公里计入 m3 58.37

7 010103001002 回填方 1.裙膜下部用土掩埋 m3 20.88

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程 标段：大北沟镇九号村庭院经济项目— 16米跨度拱棚 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：土方工程 标段：大北沟镇九号村庭院经济项目— 16米跨度拱棚 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土方工程 第  1  页  共  1  页

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土方工程 标段：大北沟镇九号村庭院经济项目— 16米跨度拱棚 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 第  1  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土及钢筋混
凝土工程

1 010501002001 带形基础
1.混凝土种类:预拌商品
砼
2.混凝土强度等级:C25

m3 20.88

2 010501003001 独立基础
1.混凝土种类:预拌商品
砼
2.混凝土强度等级:C25

m3 1.95

3 010501003002 烧结砖基础 1.独立基础中烧结砖 m3 0.15

分部小计

金属结构工程

4 010602001001 钢拱架

1.名称：钢拱架制作安装
2.材质：热镀锌椭圆管30
*75*2.2
2.运输：暂按5km计入

t 5.691

5 010603003001 棚头立柱

1.名称：棚头立柱制作安
装
2.材质：热镀锌方管40*6
0*2.0
2.运输：暂按5km计入

t 0.254

6 010603003002 主立柱
1.名称：主立柱制作安装
2.材质：热镀锌管60*3
2.运输：暂按5km计入

t 2.045

7 010606001001

通梁、纵向拉梁
、横撑及斜撑、
立柱剪刀撑制作
安装

1.名称：通梁、纵向拉梁
、横撑及斜撑、立柱剪刀
撑制作安装
2.材质：40× 60× 3.0热
镀锌方管钢、32*1.8热镀
锌圆管、镀锌圆管32*1.8
2.运输：暂按5km计入

t 2.225

8 010606001002 剪刀撑
1.名称：剪刀撑制作安装
2.材质：Φ12圆钢
2.运输：暂按5km计入

t 0.085

9 010606002001 棚头檩条

1.名称：端墙檩条制作安
装
2.材质：热镀锌方管40×
60× 2.0
2.运输：暂按5km计入

t 0.291

10 010516002001 预埋铁件
1.名称：预埋铁件制作安
装 t 0.733

11 011405001001 金属面油漆

1.刷环氧富锌防锈底漆一
遍
2.环氧云铁中间漆两遍
3.再涂乳氯化橡胶面漆两
遍

m2 998.61

12 011407005001
金属构件刷防火
涂料 1.刷防火涂料 m2 998.61

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 第  2  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

其他

13 010404001001 垫层 1.200厚砂砾垫层 m3 35.39

14 010802001001 金属(塑钢）门 1.铝合金门 m2 3.6

15 011503001001 伸缩杆 1.32× 1.8镀锌管、25× 2
.0镀锌管

m 1.48

16 01B003 PE布 1.PE布 m2 124.3

17 01B004 棉被
1.棉被规格:1层PE布+5T
珍珠棉+800g无胶棉+5T珍
珠棉+1层无纺布

m2 2063.9

18 01B005 15丝POP膜 1.15丝POP膜 m2 2188.2

19 01B006 防虫网 1.60目防虫网
2.位置：底风口及顶风口 m2 300

20 01B007 棚头棉被
1.棉被规格:1层无纺布+1
层800克无胶棉+1层无纺
布

m2 124.3

21 01B013 固定棉被 1.固定棉被 m2 21.24

22 01B008 放风绳 1.放风绳 m 216.51

23 01B009 防兜水托膜网 1.防兜水托膜网 m2 19.29

24 01B010 卡簧、卡槽制作
安装

1.卡簧、卡槽制作安装 m 1082.77

25 01B011 卷杆手动放风 1.卷杆手动放风 m 200

26 01B012 32轴承座 1.32轴承座 个 66

27 03B001 卷膜器 1.卷膜器 台 1

28 03B003 卷帘机 1.卷帘机 台 2

29 030105001002 卷帘机轨道 1.卷帘机轨道制作安装 t 0.331

分部小计

措施项目

30 011701001001 综合脚手架 1.综合脚手架 m2 1634.89

31 011702001001 独立基础模板 1.独立基础模板 m2 27.9

32 011702001002 带形基础模板 1.带形基础模板 m2 139.2

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑装饰工程 标段：大北沟镇九号村庭院经济项目— 16米跨度拱棚 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑装饰工程 标段：大北沟镇九号村庭院经济项目— 16米跨度拱棚 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑装饰工程 第  1  页  共  1  页

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：大北沟镇九号村庭院经济项目— 16米跨度拱棚 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑装饰工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税
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