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单位工程招标控制价汇总表
工程名称：拆除工程

  标段：敖汉旗应急救援指挥中
心装饰装修工程 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程 8949.7 0

2 措施项目 282.18

2.1   其中：安全文明施工费 188.12

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金 830.87

招标控制价合计=1+2+3+4+5 10,062.75 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程

标段：敖汉旗应急救援指挥中心装饰装
修工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011601001001 砖砌体拆除
1.拆除原蒸压加气块砌体
墙200厚
2.拆除高度:3320mm

m3 21.89 83.48 1827.38

2 011210003001 玻璃隔断 1.拆除原钢化玻璃隔断
2.拆除高度:3000mm

m2 18.1 8.79 159.1

3 011210003002 理石柜台拆除
1.拆除原理石柜台
2.长1000mm、宽650mm、
高800mm

m2 8 33.05 264.4

4 011606003001
天棚面龙骨及饰
面拆除

1.原有矿棉板和轻钢龙骨
天棚 m2 319.68 9.58 3062.53

5 011610001001 木门窗拆除
1.室内套装门和外门拆除
M0921 樘 9 28.73 258.57

6 011605001001 平面块料拆除 1.拆除原台阶面层及结合
层 m2 26.33 17.97 473.15

7 011610002001 金属门窗拆除 1.拆除铝合金门 m2 15.12 20.71 313.14

8 011611005001 其他金属构件拆
除

1.拆除原有外墙金属字体
11个，尺寸：1000*1000
2.拆除高度11m，含机械
费

个 11 100 1100

9 011606002001 墙柱面龙骨及饰
面拆除

1.西侧主入口拆除原有干
挂石材墙面（龙骨含量35
kg/m2）

m2 16 57.57 921.12

10 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人自行考虑 m3 41 13.91 570.31

分部小计 8949.7

措施项目

本页小计 8949.7

合   计 8949.7



总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程 标段：敖汉旗应急救援指挥中心装饰装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费 188.12

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2 125.41

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1 62.71

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5 31.35

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1 62.71

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计 282.18



规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程 标段：敖汉旗应急救援指挥中心装饰装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9231.88 9 830.87

合    计 830.87



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:拆除工程 专业：第一册 结构工程 第1页 共2页

顺序号
项目编号

(定额编号) 项目名称 单位 数量
综合单价
(元)

综合合价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 措施费 规费 税金 风险费

1 011601001001 砖砌体拆除 m3 21.89 83.48 1827.38 68.43 8.21 6.84

1-1-58 砌体拆除 加气混凝
土砌块墙

m3 21.89 83.48 1827.38 68.43 8.21 6.84

2 011210003001 玻璃隔断 m2 18.1 8.79 159.1 7.2 0.86 0.72

2-1-43 拆除工程 嵌入式柜
体拆除

m2 330.52 270.92 32.51 27.09

2-1-30 拆除工程 墙柱面 
隔断板

m2 1.81 87.87 159.04 72.03 8.64 7.2

3 011210003002 理石柜台拆除 m2 8 33.05 264.4 27.09 3.25 2.71

2-1-43 拆除工程 理石柜台 m2 0.8 330.52 264.42 270.92 32.51 27.09

4 011606003001 天棚面龙骨及饰面
拆除

m2 319.68 9.58 3062.53 7.85 0.94 0.79

2-1-38 拆除工程 天棚 金
属龙骨 矿棉板

m2 31.968 95.79 3062.21 78.52 9.42 7.85

5 011610001001 木门窗拆除 樘 9 28.73 258.57 23.55 2.83 2.35

2-1-1 拆除工程 木门窗 m2 1.701 151.99 258.53 124.58 14.95 12.46

6 011605001001 平面块料拆除 m2 26.33 17.97 473.15 14.73 1.77 1.47

2-1-16 拆除工程 楼地面 
石材面

m2 2.633 179.72 473.20 147.31 17.68 14.73

7 011610002001 金属门窗拆除 m2 15.12 20.71 313.14 16.98 2.04 1.7

2-1-2 拆除工程 金属门窗 m2 1.512 207.14 313.20 169.79 20.37 16.98

8 011611005001 其他金属构件拆除 个 11 100 1100 100.00

补充主材001 原有金属字体拆除 个 11 100.00 1100.00 100.00

9 011606002001 墙柱面龙骨及饰面
拆除

m2 16 57.57 921.12 42.58 5.62 5.11 4.26

2-1-25
拆除工程 墙柱面 
石材面 m2 1.6 183.52 293.63 150.43 18.05 15.04



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:拆除工程 专业：第一册 结构工程 第2页 共2页

顺序号
项目编号

(定额编号) 项目名称 单位 数量
综合单价
(元)

综合合价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 措施费 规费 税金 风险费

2-1-26 拆除工程 干挂石材
 骨架拆除

t 0.56 1120.48 627.47 786.90 160.46 94.43 78.69

10 010103002001 余方弃置 m3 41 13.91 570.31 1.24 12.4 0.15 0.12

1-1-101 换
自卸汽车运工程废
料 1km以内 实际
运距(km):5

m3 0.041 9839.37 403.41 403.52
9347.0

8 48.42 40.35

1-1-97
装运工程废料 装载
机装车 斗容量3m3
以内

m3 0.041 4071.56 166.93 832.33
3056.1

2 99.88 83.23

合计 8949.7



单位工程人材机价差表
工程名称:拆除工程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

1 柴油 kg 33.162666 6.39 7.19 0.8 26.53

合计 26.53



单位工程招标控制价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程

  标段：敖汉旗应急救援指挥中
心装饰装修工程 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程 276262.16 0

2 措施项目 5575.5

2.1   其中：安全文明施工费 4545.25

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费 11863.22

5 税金 26433.08

招标控制价合计=1+2+3+4+5 320,133.96 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：敖汉旗应急救援指挥中心装饰装
修工程 第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010402001001 砌块墙

1.采用蒸压加气砼砌块砌
筑墙体
2.墙体类型:200mm厚
3.砂浆:Ma5预拌专用砂浆

m3 17.32 405.89 7030.01

2 011201001001 墙面一般抹灰

1.墙体类型:加气块砌砖
墙体
2.面层:1:3水泥砂浆2mm
找平

m2 177.23 32.73 5800.74

3 011302001001 吊顶天棚

1.吊顶形式：造型吊顶天
棚
2.吊顶形式采用轻钢龙骨
吊顶，承载龙骨型号规格
:DC60x27x1.2x3000。
3.基层材料15mmm防火涂
料浸泡欧松板+双层石音
板，型号规格:PC2400*12
00*9.5

m2 291.05 163.06 47458.61

4 011406001001 抹灰面油漆

1.部位:天棚
2.刮腻子要求:满刮2-3厚
柔性腻子分遍找平 防霉
涂料三遍
3.涂料品种：乳胶漆饰面

m2 349.26 25.52 8913.12

5 011302001002 吊顶天棚

1.吊顶形式采用轻钢龙骨
吊顶，承载龙骨型号规格
：DC60x27x1.2x3000
2.基层材料：15mm防火涂
料浸泡欧松板+石膏板，
型号规格:PC 2400*1200*
9.5
3.面层定做高透软膜天花
：材质：PVC，厚度≤0.2
mm

m2 32.63 185.48 6052.21

6 011104004001 防静电活动地板

1.支架:采用150mm高金属
支架。
2.面层:600*600防静电活
动地板，陶瓷面

m2 291.05 230.84 67185.98

7 011210006001 其他隔断

1.石膏板隔断
2.龙骨材料种类、规格、
中距:轻钢龙骨
3.基层双层双面石膏板（
内部填充80mm厚岩棉隔音
）：型号规格:PC 2400*1
200*9.5
4.面层乳胶漆

m2 53.36 196.24 10471.37

8 01120700100 墙面装饰 1.机房墙板 m2 92.05 183.81 16919.71

本页小计 169831.75



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：敖汉旗应急救援指挥中心装饰装
修工程 第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3 板

2.龙骨材料、种类、规格
：轻钢龙骨（内部填充80
mm厚岩棉隔音）
3.面层金属装饰彩钢板0.
5金属面板+50石膏填充+0
.5金属底板

9 011407001001 墙面喷刷涂料

1.部位：天棚
2.基层类型：石膏板
3.刮腻子遍数:刮腻子3遍
4.乳胶漆乳胶漆漆水比(
质量):100:10，V0C含量<
5mgL，甲醛含量<5mg/kg
，系物总和含量[限苯、
甲苯、二甲苯(含乙苯)]:
≤50mg/kg，总铅(Pb)含
量(限色漆和腻子):<5mg/
kg，可溶性重金属含量(
限色漆和腻子):Cd含量:
≤lmg/kgCr含量:<Img/kg
 Hg含量:≤Img/kg，烷基
酚聚氧乙烯醚总和含量限
辛基酚聚氧乙烯醚和王基
酚聚氧乙烯醚:小于等于5
mg/kg，容器中状态无硬
块，搅拌后呈均匀状态，
施工性:涂刷两道无障碍
，低温稳定性(3次循环):
不变质，低温成膜性:5℃
成膜无异常。干燥时间(
表干):≤2h，涂膜外观:
无异常，对比率(白色和
浅色):>0.90，耐碱性24h
:无异常，耐洗刷性:>350
次。

m2 321.08 26.41 8479.72

10 011208001001 柱（梁）面装饰

1.抗贝特柱面
2.龙骨材料:金属龙骨（
镀锌钢材含量35kg/m2）
3.基层：阻燃板15mm防火
涂料浸泡欧松板
3.面层：12mm二代抗倍特
板，50cm*50cm

m2 81.08 386.16 31309.85

11 011207001001 墙面装饰板

1.皮革硬包
2.龙骨材料:木龙骨
3.基层：阻燃板15mm防火
涂料浸泡欧松板

m2 45.95 171.78 7893.29

本页小计 47682.86



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：敖汉旗应急救援指挥中心装饰装
修工程 第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.面层材料品种、规格、
颜色:皮革面层

12 011207001002 墙面装饰板

1.龙骨材料：木龙骨
2.基层：阻燃板15mm防火
涂料浸泡欧松板
3.面层材料品种、规格、
颜色:不锈钢面层

m2 5.5 217.25 1194.88

13 011204003001 块料墙面

1.墙体类型:砌筑墙体
2.安装方式:黏贴
3.面层：内墙砖（400*80
0）
4.缝宽、嵌缝:美缝剂,要
求匹配面层

m2 17.71 132.4 2344.8

14 010801001001 木质门 1.定制成品木门:实木复
合门 m2 14.5 500 7250

15 011105006001 金属踢脚线
1.踢脚线高度:100mm
2.阻燃板基层
3.不锈钢面层

m 56.98 6.72 382.91

16 011508004001 金属字

1.室外牌匾金属字：敖汉
旗应急指挥中心
2.蓝底白字：字体隶书，
字大小1000*1200
3.灯珠间距40mm，字体厚
度80mm

个 9 472.43 4251.87

17 01B005 宣传背景墙

1.背景尺寸：宽3m高3.2m
 做法：18mm厚雪弗板+2
mm亚克力面板
2.旗帜状：标语内容：“
人民至上 生命至上”
3.红底黄字：字体宋体，
字大小500mm*500mm
4.字体厚度80mm（双层亚
克力板）

m2 9.6 206.89 1986.14

18 011507003001 灯箱

1.宣传灯箱：规格800*12
00
2.厚度1-3cm
3.软膜布≤0.3mm
4.灯源：LED，支持智能
调光，节能高效
5.显示内容可更换

个 8 728.75 5830

19 010802001001 金属(塑钢）门

1.定制成品仿铜门
2.规格：3700*1800
3.整体材质为铝合金，表
面喷涂仿铜质感颜色
4.甲级防火门，耐火隔热
性≥1.5h，耐火完整性≥

m2 6.66 966.21 6434.96

本页小计 29675.56



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：敖汉旗应急救援指挥中心装饰装
修工程 第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1.5h

20 01B003 室外牌匾

1.长15000*高1500*厚200
,四周嵌入灯带，牌匾架
体镀锌方钢40*60*2，方
钢间距800mm
2.整体材质采用2.5mm铝
单板
3.牢固可靠，具备抗风压
、防坠落、防雷击等措施
4.灯带规格30*20，灯珠
每米180珠，每米10w，白
光，安装高度11米

块 1 7565.91 7565.91

21 01B006 安装牌匾机械费 1.25t汽车吊 台班 1 1041.4 1041.4

22 01B004 鞋套机

1.规格尺寸：不小于800*
650*230
2.外壳整体采用ABS材质
3.采用水平拖拉式出套方
法，无须踩踏，可免电使
用
4.大容量设计：至少100
只鞋套一次性添加
5.自带一体化扶手

台 1 579 579

23 010805005002 肯德基门

1.对开门，规格2100mm*2
800mm
2.材质：采用铝合金材质
3.壁厚:门扇边框型材壁
厚2-3.5毫米，门扇中挺
型材壁厚3.5毫米，固定
门扇的屏风型材壁厚2-3
毫米
4.钢化玻璃，厚度:门扇
玻璃8毫米，屏风型材玻
璃10毫米

m2 5.88 781 4592.28

24 010607003001 成品雨篷

1.规格3750*3000*200
2.材料：2.5mm铝单板(上
下面和立面都要封堵)，
室内白色 室外灰色，镀
锌方管骨架
3.抗拉强度>150MPa，屈
服强度>110MPa

m2 11.25 500 5625

25 010401012001 零星砌砖 1.室外台阶尺寸增加砌筑
红砖

m3 11.43 409.01 4674.98

26 011107001001 石材台阶面 1.台阶上铺25mm厚火烧面
灰色石材板600*600

m2 16.7 93.79 1566.29

27 010507004001 台阶
1.台阶石材铺设25mm厚火
烧面灰色石材 m2 21.9 156.49 3427.13

本页小计 29071.99



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：敖汉旗应急救援指挥中心装饰装
修工程 第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计 276262.16

措施项目

本页小计

合   计 276262.16



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：敖汉旗应急救援指挥中心装饰装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费 4545.25

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5 3333.18

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2 1212.07

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5 303.02

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8 484.82

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3 181.81

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1 60.6

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计 5575.5



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：敖汉旗应急救援指挥中心装饰装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税 11863.22 11863.22

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险 9303.26 9303.26

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

62438.04 10.5 6555.99

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

62438.04 3.7 2310.21

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

62438.04 0.4 249.75

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

62438.04 0.3 187.31

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

62438.04 3.7 2310.21

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

62438.04 0.4 249.75

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 293700.88 9 26433.08

合    计 38296.3



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:建筑与装饰工程 专业：建筑装饰工程 第1页 共6页

顺序号
项目编号

(定额编号) 项目名称 单位 数量
综合单价
(元)

综合合价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 措施费 规费 税金 风险费

1 010402001001 砌块墙 m3 17.32 405.89 7030.01 124.67 239.84 0.58 22.67 18.13

4-60
蒸压加气混凝土砌
块墙 墙厚≤200mm 
粘结剂

m3 1.732 4058.88 7029.98 1246.73 2398.36 5.77
226.6

8 181.34

2 011201001001 墙面一般抹灰 m2 177.23 32.73 5800.74 19.51 6.08 0.74 3.55 2.84

12-1 换
一般抹灰 内墙 (14
+6mm) 【现拌砂浆
】

m2 1.7723 3272.89 5800.54 1951.58 608.37 74.24
354.8

3 283.87

3 011302001001 吊顶天棚 m2 291.05 163.06 47458.61 52.29 92.23 1.42 9.51 7.61

13-42

平面、跌级天棚 装
配式U型轻钢天棚龙
骨(上人型) 规格60
0× 600mm 跌级

m2 2.9105 6431.63 18719.26 2225.45 3453.04 24.81 404.6
3

323.7

13-82 平面、跌级天棚 欧
松阻燃板基层 15mm

m2 2.9105 4300.07 12515.35 758.59 3175.75 117.46 137.9
3

110.34

13-83 平面、跌级天棚 石
膏板天棚基层

m2 2.9105 2787.13 8111.94 1122.79 1296.88 204.1
4

163.32

13-83 平面、跌级天棚 石
膏板天棚基层

m2 2.9105 2787.13 8111.94 1122.79 1296.88 204.1
4

163.32

4 011406001001 抹灰面油漆 m2 349.26 25.52 8913.12 11.79 9.87 2.14 1.72

14-257 喷刷涂料 防霉涂料
三遍 天棚面

m2 3.4926 2551.70 8912.07 1179.26 986.50 214.4
1

171.53

5 011302001002 吊顶天棚 m2 32.63 185.48 6052.21 53.24 113.39 1.42 9.68 7.74

13-42

平面、跌级天棚 装
配式U型轻钢天棚龙
骨(上人型) 规格60
0× 600mm 跌级

m2 0.3263 6431.63 2098.64 2225.45 3453.04 24.81 404.6
3

323.7

13-82
平面、跌级天棚 欧
松阻燃板基层 15mm m2 0.3263 4300.07 1403.11 758.59 3175.75 117.46

137.9
3 110.34



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:建筑与装饰工程 专业：建筑装饰工程 第2页 共6页

顺序号
项目编号

(定额编号) 项目名称 单位 数量
综合单价
(元)

综合合价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 措施费 规费 税金 风险费

13-83 平面、跌级天棚 石
膏板天棚基层

m2 0.3263 2787.13 909.44 1122.79 1296.88 204.1
4

163.32

13-113
平面、跌级天棚 空
腹PVC扣板 天棚面
层

m2 0.3263 5029.10 1641.00 1217.40 3413.27
221.3

5 177.08

6 011104004001 防静电活动地板 m2 291.05 230.84 67185.98 21.31 202.55 3.87 3.1

11-67 铝合金防静电活动
地板安装

m2 2.9105 18583.78 54088.09 2130.99 15755.38 387.4
5

309.96

补充主材002 金属支架及配件 m2 291.05 45.00 13097.25 45.00

7 011210006001 其他隔断 m2 53.36 196.24 10471.37 74.32 97.60 13.51 10.81

12-139
隔断 轻钢龙骨基层
 中距 竖603mm以内
 横1500mm以内

m2 0.5336 2569.89 1371.29 838.95 1456.37
152.5

4 122.03

12-160 石膏板 隔断 m2 0.5336 2610.53 1392.98 989.60 1297.06 179.9
3

143.94

12-160 石膏板 隔断 m2 0.5336 2610.53 1392.98 989.60 1297.06 179.9
3

143.94

12-160 石膏板 隔断 m2 0.5336 2610.53 1392.98 989.60 1297.06 179.9
3

143.94

12-160 石膏板 隔断 m2 0.5336 2610.53 1392.98 989.60 1297.06 179.9
3

143.94

3-40 岩棉铺设 m3 0.42688 8265.44 3528.35 3293.29 3894.35 598.7
8

479.02

8 011207001003 墙面装饰板 m2 92.05 183.81 16919.71 64.35 98.40 11.7 9.36

12-139
墙饰面 轻钢龙骨基
层 中距 竖603mm以
内 横1500mm以内

m2 0.9205 2569.89 2365.58 838.95 1456.37
152.5

4 122.03

12-165
墙饰面 面层 金属
装饰彩钢板墙面 木
龙骨基层上

m2 0.9205 9198.39 8467.12 2961.27 5267.98 538.4
1

430.73



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:建筑与装饰工程 专业：建筑装饰工程 第3页 共6页

顺序号
项目编号

(定额编号) 项目名称 单位 数量
综合单价
(元)

综合合价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 措施费 规费 税金 风险费

3-40 岩棉铺设 m3 0.7364 8265.44 6086.67 3293.29 3894.35 598.7
8

479.02

9 011407001001 墙面喷刷涂料 m2 321.08 26.41 8479.72 16.49 4.52 3 2.4

14-200 乳胶漆 室内 天棚
面二遍  

m2 3.2108 2640.98 8479.66 1648.97 452.35 299.8
1

239.85

10 011208001001 柱（梁）面装饰 m2 81.08 386.16 31309.85 23.18 352.98 2.41 4.21 3.37

补充主材003 柱镀锌钢材龙骨 m2 81.08 120.00 9729.60 120.00

12-146 墙饰面 阻燃欧松板
 基层

m2 0.8108 4345.29 3523.16 802.89 3208.70 70.94 145.9
8

116.78

12-171 墙饰面 面层 抗倍
特板

m2 0.8108 22270.50 18056.92 1514.67 20089.67 170.45 275.3
9

220.32

11 011207001001 墙面装饰板 m2 45.95 171.78 7893.29 64.55 85.30 0.82 11.74 9.39

12-126

墙饰面 龙骨基层 
断面13cm2以内 木
龙骨平均中距 40cm
以内

m2 0.4595 3420.89 1571.90 980.94 2108.12 10.80 178.3
5

142.68

12-146 墙饰面 阻燃板基层
 15mm

m2 0.4595 4345.29 1996.66 802.89 3208.70 70.94 145.9
8

116.78

12-154 墙饰面 面层 贴人
造革 墙面、墙裙

m2 0.4595 9411.86 4324.75 4670.47 3212.87 849.1
8

679.34

12 011207001002 墙面装饰板 m2 5.5 217.25 1194.88 57.98 139.47 0.82 10.54 8.43

12-126

墙饰面 龙骨基层 
断面13cm2以内 木
龙骨平均中距 40cm
以内

m2 0.055 3420.89 188.15 980.94 2108.12 10.80 178.3
5

142.68

12-146 墙饰面 阻燃板基层
 15mm

m2 0.055 4345.29 238.99 802.89 3208.70 70.94 145.9
8

116.78

12-152 墙饰面 面层 不锈
钢面板 墙面

m2 0.055 13958.32 767.71 4014.75 8629.66 729.9
5

583.96

13 011204003001 块料墙面 m2 17.71 132.4 2344.8 41.84 76.02 0.85 7.61 6.09



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:建筑与装饰工程 专业：建筑装饰工程 第4页 共6页

顺序号
项目编号

(定额编号) 项目名称 单位 数量
综合单价
(元)

综合合价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 措施费 规费 税金 风险费

12-68 换
墙面块料面层 面砖
 预拌砂浆(干混) 
每块面积 ≤0.64m2

m2 0.1771 13239.74 2344.76 4183.85 7601.97 84.66
760.7

0 608.56

14 010801001001 木质门 m2 14.5 500 7250 500.00

补子目1 木质门 m2 14.5 500.00 7250.00 500.00

15 011105006001 金属踢脚线 m 56.98 6.72 382.91 2.39 3.56 0.43 0.35

11-79 金属 踢脚线 m2 0.05698 6721.12 382.97 2384.64 3556.05 433.5
7

346.86

16 011508004001 金属字 个 9 472.43 4251.87 65.88 384.99 11.98 9.58

15-196 金属字 >1.0m2 其
他面

个 0.9 4724.29 4251.86 658.80 3849.88 119.7
8

95.83

17 01B005 宣传背景墙 m2 9.6 206.89 1986.14 49.61 141.04 9.02 7.22

补子目5 宣传背景墙 套 9.6 95.00 912.00 95.00

15-217 不发光亚克力字 ≤
1.0m2 其他面

个 0.8 1342.73 1074.18 595.35 552.53 108.2
5

86.6

18 011507003001 灯箱 个 8 728.75 5830 193.75 470.61 0.99 35.22 28.18

15-158 墙面灯箱基层 铝合
金框

m2 0.768 3175.10 2438.48 1698.03 911.05 10.30 308.7
3

246.99

15-175 灯箱、广告牌面层 
灯片

m2 399.39 173.58 169.00 31.56 25.25

15-174 灯箱、广告牌面层 
灯箱布

m2 0.768 783.60 601.80 138.36 599.96 25.16 20.12

借4-1761 吸顶灯具安装 灯罩
周长≤1100mm

套 8 348.71 2789.68 17.45 325.55 3.17 2.54

19 010802001001 金属(塑钢）门 m2 6.66 966.21 6434.96 47.07 903.74 8.56 6.85

8-8 隔热断桥铝合金门
安装 平开

m2 0.0666 96621.42 6434.99 4707.11 90373.80 855.8
4

684.67

20 01B003 室外牌匾 块 1 7565.91 7565.91 1621.2 5008.76 405.58
294.6

5 235.71



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:建筑与装饰工程 专业：建筑装饰工程 第5页 共6页

顺序号
项目编号

(定额编号) 项目名称 单位 数量
综合单价
(元)

综合合价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 措施费 规费 税金 风险费

12-228 (钢骨架)幕墙 铝单
板复合板

m2 55773.53 14561.91 36290.24 155.66 2647.
62

2118.1

6-6 金属结构制作 圆(
方)钢管 屋架

t 0.4431 5447.46 2413.77 873.75 3701.63 586.13 158.8
6

127.09

6-49 金属结构安装 钢屋
架 15t以内

t 0.4431 896.59 397.28 357.53 92.84 329.21 65.01 52

12-163 墙饰面 面层 铝合
金装饰板墙面

m2 0.516 7880.77 4066.48 1696.34 5629.26 308.4
3

246.74

借4-2132 庭院灯安装 树挂彩
灯 流星线型

m 33 20.86 688.38 6.07 12.81 1.10 0.88

21 01B006 安装牌匾机械费 台班 1 1041.4 1041.4 1041.4

990303040 轮胎式起重机 台班 1 1041.40 1041.40 1041.4
0

22 01B004 鞋套机 台 1 579 579 579.00

补子目2 鞋套机 台 1 579.00 579.00 579.00

23 010805005002 肯德基门 m2 5.88 781 4592.28 781.00

补子目3 肯德基门 m2 5.88 781.00 4592.28 781.00

24 010607003001 成品雨篷 m2 11.25 500 5625 500.00

补充主材001 成品雨篷 m2 11.25 500.00 5625.00 500.00

25 010401012001 零星砌砖 m3 11.43 409.01 4674.98 121.53 242.07 5.63 22.1 17.68

4-1 砖基础 m3 1.143 4090.06 4674.94 1215.34 2420.68 56.29 220.9
7

176.78

26 011107001001 石材台阶面 m2 16.7 93.79 1566.29 17.64 69.57 0.8 3.21 2.57

11-23 石材楼地面(每块面
积) 0.36m2以内

m2 0.167 9378.80 1566.26 1764.41 6957.20 79.75 320.8
0

256.64

27 010507004001 台阶 m2 21.9 156.49 3427.13 36.55 106.83 1.16 6.65 5.32

11-95 台阶装饰 石材 m2 0.219 15649.05 3427.14 3654.74 10682.58 115.63
664.5

0 531.6



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:建筑与装饰工程 专业：建筑装饰工程 第6页 共6页

合计 276262.16



单位工程人材机价差表
工程名称:建筑与装饰工程 第1页 共2页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

1 扁钢综合 kg 4.984672 2.53 3.679 1.149 5.73

2 钢板综合 t 0.09571 2531.1 3282 750.9 71.87

3 不锈钢板 δ1.2 m2 6.372795 94.38 68 -26.38 -168.11

4 水泥 32.5 t 1.833953 188.76 433 244.24 447.92

5 砂子中粗砂 m3 4.370635 48.5 72 23.5 102.71

6 烧结煤矸石普通砖 240× 115
× 53

千块 6.014466 308.88 319.47 10.59 63.69

7 板枋材 m3 0.874129 1501.5 1850 348.5 304.63

8 12mm二代抗倍特板
，50cm*50cm

m2 85.134 6.49 190 183.51 15622.94

9 胶合板 δ5 m2 8.064 9.73 16.7 6.97 56.21

10 欧松板 δ15防火
涂料浸泡

m2 339.864 12.97 30 17.03 5787.88

11 欧松板 δ15防火
涂料浸泡

m2 139.1565 25.94 30 4.06 564.98

12 面砖400× 800 m2 18.5955 47.19 58.1 10.91 202.88

13 防静电活动地板
600*600防
静电活动
地板

m2 305.6025 171.6 150 -21.6 -6601.01

14 天然石材饰面板 m2 34.35672 88.37 60.82 -27.55 -946.53

15 天然石材饰面板 600× 600 m2 17.034 102.96 60.82 -42.14 -717.81

16 纸面石膏板 m2 871.7129 5.49 11.19 5.7 4968.76

17 高透软膜天花
δ0.2（带
铝合金边
框）

m2 34.2615 16.3 30 13.7 469.38

18 铝合金隔热断桥平
开门(含中空玻璃)

成品仿铜
门

m2 6.396264 553.41 900 346.59 2216.88

19 金属踢脚线综合 m2 5.9829 171.6 28.77 -142.83 -854.54

20 钛金字1.5m2以内 发光字 个 9.09 669.24 320 -349.24 -3174.59

21 不发光亚克力字1m
2以内

个 8.08 123.55 50 -73.55 -594.28

22 灯箱布 m2 8.1408 25.74 56 30.26 246.34

23 苯丙乳胶漆内墙用 kg 89.292348 6.61 7.55 0.94 83.93

24 岩棉板 δ50 m3 12.098112 248.82 332 83.18 1006.32

25 焊接钢管综合 t 0.382838 2316.6 3239 922.4 353.13

26 铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2 m 10.796 1.51 1.7 0.19 2.05

27 电 kw· h 54.257736 0.58 0.57 -0.01 -0.54

28 蒸压粉煤灰加气混
凝土砌块

600× 190
× 240

m3 17.5798 164.9 141 -23.9 -420.16

29 砌筑用混合砂浆 M
10

m3 2.742057 264.07 306 41.93 114.97

30 砌筑用水泥砂浆 m3 0.13856 264.07 296 31.93 4.42



单位工程人材机价差表
工程名称:建筑与装饰工程 第2页 共2页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

M7.5

31 干混地面砂浆 M20 m3 0.98892 286.62 325 38.38 37.95

32 干混抹灰砂浆 结
合层 M10

m3 0.109448 264.21 311 46.79 5.12

33 干混抹灰砂浆 底
层 M10

m3 0.27362 264.21 311 46.79 12.8

34 柴油 kg 50.452371 6.39 7.19 0.8 40.36

35 电 kw· h 663.09073
5

0.58 0.59 0.01 6.63

合计 19322.91



单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气设备安装工程

  标段：敖汉旗应急救援指挥中
心装饰装修工程 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程 65641.92 0

2 措施项目 856.84

2.1   其中：安全文明施工费 584.2

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费 3771.37

5 税金 6324.31

招标控制价合计=1+2+3+4+5 76,594.44 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程

标段：敖汉旗应急救援指挥中心装饰装
修工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030411001001 配管 1.材质:JDG
2.规格:DN20mm

m 1200 10.08 12096

2 030411001002 配管 1.材质:JDG
2.规格:DN25mm

m 800 14.44 11552

3 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:2.5mm2
5.材质:铜芯

m 4000 3.5 14000

4 030411004002 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:动力线路
3.型号:BV
4.规格:4mm2
5.材质:铜芯

m 2600 4.09 10634

5 030412001001 普通灯具
1.规格:开孔125mm
2.类型:照明筒灯 套 113 89.73 10139.49

6 011304001001 灯带（槽）
1.灯带型式、尺寸:照明
灯带灯珠每米180珠，每
米10w，白光

m 166 19.34 3210.44

7 011304001002 灯带（槽）
1.灯带型式、尺寸:20mm
硅胶灯带灯珠每米180珠
，每米10w，暖光

m 17.3 19.34 334.58

8 030404035001 插座 1.名称:暗装五孔插座
2.规格:250V10A,安全型 个 35 56.22 1967.7

9 030404035002 插座 1.名称:暗装地面插座
2.规格:250V10A,安全型

个 17 89.79 1526.43

10 030404034001 照明开关

1.名称:板式暗开关
2.规格:250V/10A
4.安装方式:底边距地1.3
m暗装

个 8 22.66 181.28

分部小计 65641.92

措施项目

本页小计 65641.92

合   计 65641.92



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：敖汉旗应急救援指挥中心装饰装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费 584.2

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2 389.47

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1 194.73

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5 97.37

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8 155.79

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1 19.48

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计 856.84



规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：敖汉旗应急救援指挥中心装饰装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税 3771.37 3771.37

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险 2957.55 2957.55

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

19849.31 10.5 2084.18

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

19849.31 3.7 734.42

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

19849.31 0.4 79.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

19849.31 0.3 59.55

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

19849.31 3.7 734.42

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

19849.31 0.4 79.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 70270.13 9 6324.31

合    计 10095.68



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:电气设备安装工程 专业：第四册 电气设备安装工程 第1页 共2页

顺序号
项目编号

(定额编号) 项目名称 单位 数量
综合单价
(元)

综合合价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 措施费 规费 税金 风险费

1 030411001001 配管 m 1200 10.08 12096 4.3 4.38 0.78 0.63

4-1343

套接紧定式镀锌钢
导管(JDG)敷设 砖
、混凝土结构暗配 
外径20mm

m 120 100.80 12096.00 42.97 43.77 7.81 6.25

2 030411001002 配管 m 800 14.44 11552 6.14 6.28 1.12 0.89

4-1344

套接紧定式镀锌钢
导管(JDG)敷设 砖
、混凝土结构暗配 
外径25mm

m 80 144.35 11548.00 61.42 62.83 11.17 8.93

3 030411004001 配线 m 4000 3.5 14000 1.02 2.14 0.19 0.15

4-1572 管内穿照明线 铜芯
 导线截面2.5mm2

m 400 34.99 13996.00 10.24 21.40 1.86 1.49

4 030411004002 配线 m 2600 4.09 10634 0.68 3.19 0.12 0.1

4-1573 管内穿照明线 铜芯
 导线截面4mm2

m 260 40.90 10634.00 6.82 31.85 1.24 0.99

5 030412001001 普通灯具 套 113 89.73 10139.49 17.7 66.24 3.22 2.57

4-1923
点光源艺术装饰灯
具安装 嵌入式筒灯
 反射杯口径≤6英
寸

套 113 89.73 10139.49 17.70 66.24 3.22 2.57

6 011304001001 灯带（槽） m 166 19.34 3210.44 6.45 10.78 1.17 0.94

4-2133 庭院灯安装 树挂彩
灯 串灯型

m 166 19.34 3210.44 6.45 10.78 1.17 0.94

7 011304001002 灯带（槽） m 17.3 19.34 334.58 6.45 10.78 1.17 0.94

4-2133 庭院灯安装 树挂彩
灯 串灯型

m 17.3 19.34 334.58 6.45 10.78 1.17 0.94

8 030404035001 插座 个 35 56.22 1967.7 7.21 46.65 1.31 1.05

4-2157
单相 明插座电流≤
15A 套 35 56.22 1967.70 7.21 46.65 1.31 1.05



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:电气设备安装工程 专业：第四册 电气设备安装工程 第2页 共2页

顺序号
项目编号

(定额编号) 项目名称 单位 数量
综合单价
(元)

综合合价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 措施费 规费 税金 风险费

9 030404035002 插座 个 17 89.79 1526.43 13.01 72.52 2.37 1.89

4-2169 地面插座 套 17 89.79 1526.43 13.01 72.52 2.37 1.89

10 030404034001 照明开关 个 8 22.66 181.28 7.21 13.09 1.31 1.05

4-2143 跷板暗开关 单控 
≤3联

套 8 22.66 181.28 7.21 13.09 1.31 1.05

合计 65641.92



单位工程人材机价差表
工程名称:电气设备安装工程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

1 汽油综合 kg 33 6.86 8.71 1.85 61.05

2 JDG管 20 m 1236 4.29 2.86 -1.43 -1767.48

3 JDG管 25 m 824 5.32 4.35 -0.97 -799.28

4 铜芯绝缘电线 BV2.5mm2 m 4640 1.3 1.7 0.4 1856

5 铜芯绝缘电线 BV4mm2 m 2860 2.19 2.73 0.54 1544.4

6 铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2 m 77.2743 1.51 1.7 0.19 14.68

7 铜芯塑料绝缘软电
线

BVR-4mm2 m 475.68 2.41 2.93 0.52 247.35

合计 1156.72
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