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分部分项和单价措施项目清单与计价表
项目名称：康五小课程馆建设改造提升项目-拆除 标段：康五小课程馆建设改造提升项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

一层

1 011606003001
天棚面龙骨及饰
面拆除

1.龙骨及饰面种类:拆除
轻钢龙骨及石膏板面层

m2 1121.11

2 011609002004
墙柱面装饰板拆
除 拆除墙柱面装饰板 m2 54

3 011606002001
墙柱面装饰品拆
除

拆除墙面装饰画及广告展
板 m2 335.1

分部小计

二层

4 011606003002
天棚面龙骨及饰
面拆除

1.龙骨及饰面种类:拆除
轻钢龙骨及石膏板面层 m2 911.06

5 011609002002
墙柱面装饰板拆
除 拆除墙柱面装饰板 m2 534.52

6 011606002002
墙柱面装饰板拆
除

拆除墙面装饰画及广告展
板 m2 209.61

7 011608001002 铲除油漆面 铲除墙面涂料面层 m2 419.23

分部小计

三层

8 011606003003 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.龙骨及饰面种类:拆除
轻钢龙骨及石膏板面层

m2 506.49

9 011609002003 墙柱面装饰板拆
除

拆除墙柱面装饰板 m2 291.06

10 011608001001 铲除油漆面 铲除墙面涂料面层 m2 582.12

11 011606002003
墙柱面装饰品拆
除

拆除墙面装饰画及广告展
板

m2 218.3

分部小计

垃圾外运

12 010103002001 垃圾外运
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 88.86

分部小计

其他

13 011102003001 地面成品保护 地面成品保护 m2 2789.61

14 011204003001 墙面成品保护 墙面成品保护 m2 1022.41

分部小计

措施项目

本页小计



分部分项和单价措施项目清单与计价表
项目名称：康五小课程馆建设改造提升项目-拆除 标段：康五小课程馆建设改造提升项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

合   计



总价措施项目清单与计价表

项目名称：康五小课程馆建设改造提升项目-拆
除

标段：康五小课程馆建设改造提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

项目名称：康五小课程馆建设改造提升项目-
拆除

标段：康五小课程馆建设改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

项目名称：康五小课程馆建设改造提升项目-
拆除

标段：康五小课程馆建设改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（设备）暂估单价及调整表

项目名称：康五小课程馆建设改造提升项目-
拆除

标段：康五小课程馆建设改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业暂估价及结算价表

项目名称：康五小课程馆建设改造提升项目-
拆除

标段：康五小课程馆建设改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 项目名称 项目内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

项目名称：康五小课程馆建设改造提升项目-
拆除

标段：康五小课程馆建设改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

项目名称：康五小课程馆建设改造提升项目-
拆除

标段：康五小课程馆建设改造提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项和单价措施项目清单与计价表
项目名称：康五小课程馆建设改造提升项目-建筑装
饰

标段：康五小课程馆建设改造提升项目 第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

一层

墙面装修

1 011207001001 走廊墙面造型墙

1.30*30mm木龙骨@300刷
防火涂料两遍
2.9.5mm厚石膏板面层,板
缝粘贴胶带（122.39㎡）
3.刮腻子乳胶漆各两遍（
122.39㎡）

m2 102.57

2 011207001002 走廊墙面造型墙

1.30*30mm木龙骨@300刷
防火涂料两遍
2.9.5mm厚石膏板面层,板
缝粘贴胶带（36.57㎡）
3.刮腻子乳胶漆各两遍（
36.57㎡）

m2 25.2

3 011207001003 走廊墙面造型墙

1.30*30mm木龙骨@300刷
防火涂料两遍
2.9.5mm厚石膏板面层,板
缝粘贴胶带（87.36㎡）
3.刮腻子乳胶漆各两遍（
87.36㎡）

m2 58.8

4 011207001004 半圆区墙面造型

1.30*30mm木龙骨@300刷
防火涂料两遍
2.9.5mm厚石膏板面层,板
缝粘贴胶带（41.76㎡）
3.刮腻子乳胶漆各两遍（
41.76㎡）

m2 3.39

5 011210001001 格栅隔断墙

1.30*30mm木龙骨@300刷
防火涂料两遍
2.细木工板基层（69.6㎡
）
3.8mm厚成品木饰面板（6
9.6㎡）

m2 34.8

6 011207001005 楼梯围墙
1.75系类轻钢龙骨
2.细木工板基层
3.8mm厚成品木饰面板

m2 26.5

7 011501008001
楼梯侧造型展示
柜

楼梯侧造型展示柜，规格
：高2.65*长6.5m*厚度0.
4m

m2 17.23

8 011210001002 成品造型架（综
合单价暂估）

成品造型架，规格：高2.
65m*长5.0m*厚度0.4m

m2 66.25

9 011508003001 木质房子（综合
单价暂估）

原木定制，高3m*长5m*宽
5m

个 1

分部小计

本页小计



分部分项和单价措施项目清单与计价表
项目名称：康五小课程馆建设改造提升项目-建筑装
饰

标段：康五小课程馆建设改造提升项目 第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

天棚装修

10 011302005001
党徽圆形造型吊
顶

1.Φ8钢筋吊杆,双向中距
<1200,吊杆上部用Φ10膨
胀螺栓与楼板固定
2.采用50系列轻钢龙骨上
人
3.18mm厚细木工板（面积
：15.07㎡）
4.9.5mm厚石膏板（面积
：15.07㎡）
5.板缝粘贴胶带（面积：
15.07㎡）
6.刮腻子、乳胶漆面漆三
遍（面积：15.07㎡）
7、书法软膜吊顶

m2 12.56

11 011302001001 吊顶天棚

1.Φ8钢筋吊杆,双向中距
<1200,吊杆上部用Φ10膨
胀螺栓与楼板固定
2.采用50系列轻钢龙骨
3.铝方通天棚50mm*60mm*
1.0mm 条型 间距70mm

m2 110

12 011302001002 吊顶天棚

1.Φ8钢筋吊杆,双向中距
<1200,吊杆上部用Φ10膨
胀螺栓与楼板固定
2.采用50系列轻钢龙骨
3.铝方通天棚60mm*85mm 
条型 间距100mm

m2 250.95

13 011302001003 木饰面板吊顶

1.Φ8钢筋吊杆,双向中距
<1200,吊杆上部用Φ10膨
胀螺栓与楼板固定
2.采用50系列轻钢龙骨上
人
3.18mm厚细木工板（面积
：11.57㎡）
4.5mm厚木饰面板（面积
：4.18㎡）

m2 110

14 011302001004 吊顶天棚

1.Φ8钢筋吊杆,双向中距
<1200,吊杆上部用Φ10膨
胀螺栓与楼板固定
2.采用50系列轻钢龙骨
3.双层9.5mm厚石膏板

m2 888.55

15 011407001001 石膏绷带修补
喷刷涂料 天棚、墙、柱
面板缝粘贴胶带

m2 888.55

16 011406001001 天棚喷刷涂料 刮腻子、乳胶漆面漆两遍 m2 888.55

本页小计



分部分项和单价措施项目清单与计价表
项目名称：康五小课程馆建设改造提升项目-建筑装
饰

标段：康五小课程馆建设改造提升项目 第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

二层

墙面装修

17 011207001006 科技展厅双面造
型墙

1.75系列轻钢龙骨
2.30*30mm木龙骨@300刷
防火涂料两遍(96㎡)
3.9.5mm厚石膏板,板缝粘
贴胶带（双面单层）(126
.4㎡)
4.刮腻子乳胶漆各两遍(1
26.4㎡)

m2 48

18 011207001007 科技展厅造型墙

双面造型墙:3m*16m*厚度
0.8m
1.75系列轻钢龙骨
2.30*30mm木龙骨@300刷
防火涂料两遍
3.9.5mm厚石膏板,板缝粘
贴胶带(242.6㎡)
4.刮腻子乳胶漆各两遍(2
42.6㎡)

m2 213

19 011407001002 墙面喷刷涂料 刮腻子、乳胶漆面漆两遍 m2 981.11

分部小计

天棚装修

20 011302001005 吊顶天棚

1.部位：弧形造型天棚
2.Φ8钢筋吊杆,双向中距
<1200,吊杆上部用Φ10膨
胀螺栓与楼板固定
3.采用50系列轻钢龙骨上
人
4.双层9.5mm厚石膏板，
板缝粘贴胶带（面积：21
8.84㎡）
5.刮腻子、乳胶漆面漆三
遍（面积：218.84㎡）

m2 213

21 011406001002
原建筑顶及管道
喷乳胶漆

原建筑顶及管道喷涂乳胶
漆两遍

m2 499.79

22 011302001006 吊顶天棚

1.Φ8钢筋吊杆,双向中距
<1200,吊杆上部用Φ10膨
胀螺栓与楼板固定
2.采用50系列轻钢龙骨
3.双层9.5mm厚石膏板

m2 509.05

23 011407001003 石膏绷带修补
喷刷涂料 天棚、墙、柱
面板缝粘贴胶带

m2 509.05

本页小计



分部分项和单价措施项目清单与计价表
项目名称：康五小课程馆建设改造提升项目-建筑装
饰

标段：康五小课程馆建设改造提升项目 第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

24 011406001003 天棚喷刷涂料 刮腻子、乳胶漆面漆两遍 m2 509.05

分部小计

三层

墙面装修

25 011407001004 墙面喷刷涂料 刮腻子、乳胶漆面漆两遍 m2 905.39

分部小计

天棚装修

26 011302001007 吊顶天棚

1.Φ8钢筋吊杆,双向中距
<1200,吊杆上部用Φ10膨
胀螺栓与楼板固定
2.采用50系列轻钢龙骨
3.双层9.5mm厚石膏板

m2 506.49

27 011407001005 石膏绷带修补
喷刷涂料 天棚、墙、柱
面板缝粘贴胶带 m2 506.49

28 011406001004 天棚喷刷涂料 刮腻子、乳胶漆面漆两遍 m2 506.49

分部小计

其他

29 011501015001 6人课桌
防火、硬度大、防划，下
面可以储物 个 8

30 011501015002
多媒体触控一体
机 质量相当于希沃同等品牌 台 3

31 011501015003 无人机及竞赛场
地

配套场地，无人机20架 套 1

32 011501015004 机器人及竞赛场
地

质量相当于MakeX Spark
同等品牌

套 1

33 011501015005 机器人及竞赛场
地

质量相当于MakeX 
Explorer同等品牌

套 1

34 011501015006 制作区置物架 放置各种设备 个 1

35 011501015007 制作区基础设备 包括3D打印机、传感器等 套 1

36 011501015008 拓竹H2D 拓竹H2D 台 1

37 011501015009 展架
2.6m展架，上面透明展示
，下面柜子 个 8

分部小计

措施项目

38 011701006001 脚手架 顶面装饰脚手架 m2 2789.61

39 011701006002 脚手架 墙面粉刷、装饰脚手架 m2

分部小计

本页小计



分部分项和单价措施项目清单与计价表
项目名称：康五小课程馆建设改造提升项目-建筑装
饰

标段：康五小课程馆建设改造提升项目 第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

合   计



总价措施项目清单与计价表

项目名称：康五小课程馆建设改造提升项目-建
筑装饰

标段：康五小课程馆建设改造提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

项目名称：康五小课程馆建设改造提升项目-
建筑装饰

标段：康五小课程馆建设改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 400000

2.1 专业工程暂估价 400000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 400000 —



暂列金额明细表

项目名称：康五小课程馆建设改造提升项目-
建筑装饰

标段：康五小课程馆建设改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（设备）暂估单价及调整表

项目名称：康五小课程馆建设改造提升项目-
建筑装饰

标段：康五小课程馆建设改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1
木质房子（综合单价暂估）（综合
单价暂估） 

个 1 20000 20000

2
成品造型架（综合单价暂估）（综
合单价暂估） 

m2 66.25 2000
13250

0

3 多媒体触控一体机 台 3 38000
11400

0

4 无人机及竞赛场地 套 1 40000 40000

5 机器人及竞赛场地 套 1 20000 20000

6 机器人及竞赛场地 套 1 30000 30000

7 制作区置物架 个 1 5000 5000

8 制作区基础设备 套 1 10000 10000

9 拓竹H2D 台 1 20000 20000

10 展架 个 8 4000 32000

11 6人课桌 个 8 5000 40000

合计 46350
0

总合计 46350
0



专业暂估价及结算价表

项目名称：康五小课程馆建设改造提升项目-
建筑装饰

标段：康五小课程馆建设改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 项目名称 项目内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 文化创设 文化广告创设制作
安装（含设计费）

300000

2 LED屏 LED屏 100000

合    计 400000



计 日 工 表

项目名称：康五小课程馆建设改造提升项目-
建筑装饰

标段：康五小课程馆建设改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

1 普工 工日 10

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

项目名称：康五小课程馆建设改造提升项目-
建筑装饰

标段：康五小课程馆建设改造提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项和单价措施项目清单与计价表
项目名称：康五小课程馆建设改造提升项目-安装 标段：康五小课程馆建设改造提升项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电气

灯具、开关、插
座

1 030404034002 两位开关

1.名称:两位开关
2.规格:220V 10A
3.安装方式:底距地1.3米
暗装

个 37

2 030404035002
安全型五孔暗装
插座

1.名称：安全型五孔暗装
插座
2.规格：220V 10A
3.安装方式：底距地0.3
米暗装

个 5

3 030412001001 圆形筒灯
1.名称:圆形筒灯
2.型号:节能灯 
3.安装形式：吸顶安装

套 32

4 030412004001 射灯

1.名称:射灯
2.安装形式:定位与开孔
根据设计图纸或空间需求
确定射灯位置，标注中心
点并避开龙骨、管道等隐
蔽结构 。
使用开孔器在石膏板或天
花板上按灯具尺寸精准开
孔（需预留灯具边框厚度
） 。
 固定灯具 

套 200

5 030412004003 灯带
1.名称:灯带 LED
2.型号:节能灯 
3.安装形式：吸顶安装

m 600

6 030412004004 线性灯

1.名称:线性灯  LED
2.安装形式:定位与开孔
根据设计图纸或空间需求
确定射灯位置，标注中心
点并避开龙骨、管道等隐
蔽结构 。
使用开孔器在石膏板或天
花板上按灯具尺寸精准开
孔（需预留灯具边框厚度
） 。
 固定灯具 

m 3600

分部小计

配管、配线

7 030411001001 配管
1.名称:配管
2.材质:JDG m 1086.01

本页小计



分部分项和单价措施项目清单与计价表
项目名称：康五小课程馆建设改造提升项目-安装 标段：康五小课程馆建设改造提升项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.规格:25mm
4.配置形式:明配

8 030411004001 配线

1.名称:配线
2.型号:WDZN-BYJ
3.规格:2.5mm2
4.材质:铜芯

m 3113.04

9 030411004002 配线

1.名称:配线
2.型号:WDZB-BYJ
3.规格:4mm2
4.材质:铜芯

m 237

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

项目名称：康五小课程馆建设改造提升项目-安
装

标段：康五小课程馆建设改造提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

项目名称：康五小课程馆建设改造提升项目-
安装

标段：康五小课程馆建设改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

项目名称：康五小课程馆建设改造提升项目-
安装

标段：康五小课程馆建设改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（设备）暂估单价及调整表

项目名称：康五小课程馆建设改造提升项目-
安装

标段：康五小课程馆建设改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业暂估价及结算价表

项目名称：康五小课程馆建设改造提升项目-
安装

标段：康五小课程馆建设改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 项目名称 项目内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

项目名称：康五小课程馆建设改造提升项目-
安装

标段：康五小课程馆建设改造提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

项目名称：康五小课程馆建设改造提升项目-
安装

标段：康五小课程馆建设改造提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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