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招标工程量清单编制说明

一、工程概况

工程名称：苏尼特左旗第二小学运动场地维修改造项目

建设单位：苏尼特左旗第二小学

二、项目概述

本项目包括：苏尼特左旗第二小学运动场地维修改造项目图纸内

全部内容。

三、编制依据

1、《工程造价咨询企业管理办法》（建设部令[2006]149 号）；

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）；

3、《关于印发<2017 内蒙古自治区建设工程计价依据宣贯辅导>

的通知》，（内建工〔2018〕174 号）；

4、《关于发布<内蒙古自治区建设工程计价依据（2017 届）>的

通知》（内建工〔2017〕558 号）；

5、《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通

知》（内建标〔2019〕113 号）；

6、《2017 内蒙古自治区建设工程计价依据宣贯辅导》(ISBN

978-7-5160-2256-6)；

7、《内蒙古自治区建设工程费用定额》（DNM3-200-2017)；

8、《内蒙古市政工程预算定额》（DNM3-10301-2017）共七册；



9、《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》

（DNM3-101-2017）；

10、《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区建

设工程现行预算定额人工费的通知》（内建标〔2021〕148 号）；

11、材料价格执行《苏尼特左旗 2025 年第 1期建设工程材料信

息价》，信息价没有的按市场询价；

12、其他相关资料。

四、其他说明

1、暂列金额为 90000 元（含税），详见“暂列金额明细表”；

2、材料暂估价详见“材料(工程设备)暂估单价及调整表”。



汇总表

建设单位：苏尼特左旗第二小学

序号 名  称 金额（元） 备注

1 苏尼特左旗第二小学运动场地维修改造项目

1.1 苏尼特左旗第二小学运动场地维修改造项目-土方工程

1.2 苏尼特左旗第二小学运动场地维修改造项目-操场及硬化工程

1.3 苏尼特左旗第二小学运动场地维修改造项目-室外亮化工程

1.4 苏尼特左旗第二小学运动场地维修改造项目-建筑工人实名制费 63111 

1.5 苏尼特左旗第二小学运动场地维修改造项目-暂列金 90000 

合  计

Administrator
Administrator:
除表头的其他文字字体：宋体12号。但如果项目名称字数太多，可以适当调整行宽，以简单庄重为主。

Administrator
Administrator:
根据实际情况可以加列数



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：苏尼特左旗第二小学运动场地维修改造项
目-土方工程

标段：苏尼特左旗第二小学运动场地维
修改造项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040101003001 挖基坑土方
1.土壤类别:一、二类土
2.位置:旗台、路灯基础 m3 33.39

2 040101001001 挖一般土方 1.土壤类别:一、二类土
2.位置:台阶

m3 56.16

3 040103001001 回填方
1.密实度要求:满足图纸
及设计规范要求
2.填方材料品种:原土

m3 16.97

4 040103002001 余方弃置 1.废弃料品种:余土外运
2.运距:10km m3 72.58

5 040103001002 回填方（亮化）
1.密实度要求:满足图纸
及设计规范要求
2.填方材料品种:原土

m3 57.2

分部小计

措施项目

6 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：苏尼特左旗第二小学运动场地维修改
造项目-土方工程 标段：苏尼特左旗第二小学运动场地维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：苏尼特左旗第二小学运动场地维
修改造项目-土方工程 标段：苏尼特左旗第二小学运动场地维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：苏尼特左旗第二小学运动场地维
修改造项目-土方工程 标段：苏尼特左旗第二小学运动场地维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：苏尼特左旗第二小学运动场地维
修改造项目-土方工程 标段：苏尼特左旗第二小学运动场地维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：苏尼特左旗第二小学运动场地维
修改造项目-土方工程 标段：苏尼特左旗第二小学运动场地维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：苏尼特左旗第二小学运动场地维修改造项
目-操场及硬化工程

标段：苏尼特左旗第二小学运动场地维
修改造项目

第  1  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除恢复塑胶面
层

1 041001002001 拆除人行道 1.拆除原有塑胶面层 m2 7206

2 041001001001 拆除路面
1.原有水泥混凝土基层凿
毛、水洗处理(按50%面积
计算)

m2 3603

3 040103002002 余方弃置
1.废弃料品种:工程废料
装运
2.运距:10km

m3 136.91

4 040204003001
现浇混凝土人行
道及进口坡

1.原有基层不平整或破损
老化反沙严重处使用高强
度(新型)混凝土修补找平
(平均厚度12mm，按50%面
积计算)

m2 3603

5 040203009001 弹性面层
1.13mm厚合成材料面层（
混合型）跑道面层 m2 10265

分部小计

拆除原有面包砖
铺装结合层做人
造休闲草坪

6 041001002002 拆除人行道

1.拆除60mm厚面包砖面层
2.拆除30mm厚水泥砂浆结
合层
3.拆除100mm厚C20素混凝
土垫层
4.拆除300mm厚山皮石垫
层

m2 1712

7 040103002003 余方弃置
1.废弃料品种:工程废料
外运
2.运距:10km

m3 838.88

8 040204001001 人行道整形碾压 1.素土夯实，压实度≥93
% m2 1712

9 040202013001 山皮石 1.300mm厚山皮石垫层 m2 1712

10 040204003002 现浇混凝土人行
道及进口坡 1.100mm厚C20混凝土基层 m2 1712

11 040203009002 人造草坪 1.材料品种:人造草坪面
层(绒长30) m2 1712

分部小计

拆除恢复人造草
坪

12 041001002003 拆除人行道 1.拆除原有人造草坪面层 m2 10047

13 041001001002 拆除路面 1.原有水泥混凝土基层凿 m2 5023.5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：苏尼特左旗第二小学运动场地维修改造项
目-操场及硬化工程

标段：苏尼特左旗第二小学运动场地维
修改造项目

第  2  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

毛、水洗处理(按50%面积
计算)

14 040103002004 余方弃置
1.废弃料品种:工程废料
装运
2.运距:10km

m3 562.63

15 040204003003 现浇混凝土人行
道及进口坡

1.原有基层不平整或破损
老化反沙严重处使用高强
度(新型)混凝土修补找平
(平均厚度12mm，按50%面
积计算)

m2 5023.5

16 040203009003 10mm减震垫 1.10mm减震垫 m2 7321

17 040203009004 人造草坪

1.材料品种:人造草坪面
层(绒长50,内填石英砂、
环保橡胶颗粒)，密度205
00簇/平方（植草10500针
，圈绒10000针）

m2 7321

分部小计

拆除恢复人造草
坪（五人制足球
场）

18 041001002004 拆除人行道 1.拆除原有人造草坪面层 m2 1230.5

19 041001001003 拆除路面
1.原有水泥混凝土基层凿
毛、水洗处理(按50%面积
计算)

m2 615.25

20 040103002005 余方弃置
1.废弃料品种:工程废料
装运
2.运距:10km

m3 68.91

21 040204003004 现浇混凝土人行
道及进口坡

1.原有基层不平整或破损
老化反沙严重处使用高强
度(新型)混凝土修补找平
(平均厚度12mm，按50%面
积计算)

m2 615.25

22 040203009005 10mm减震垫 1.10mm减震垫 m2 1230.5

23 040203009006 人造草坪

1.材料品种:人造草坪面
层(绒长50,内填石英砂、
环保橡胶颗粒)，密度205
00簇/平方（植草10500针
，圈绒10000针）

m2 1230.5

分部小计

更换混凝土排水
沟盖板

24 041001003002 拆除基层 1.拆除排水沟混凝土盖板 m2 240

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：苏尼特左旗第二小学运动场地维修改造项
目-操场及硬化工程

标段：苏尼特左旗第二小学运动场地维
修改造项目

第  3  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

25 040103002007 余方弃置
1.废弃料品种:工程废料
装运
2.运距:10km

m3 36

26 040201022001 排水沟、截水沟 1.预制钢筋混凝土排水沟
盖板500*500mm*100mm m 400

分部小计

更换围栏网片（
五人制足球场）

27 041001011001 拆除围栏网片 1.拆除浸塑围栏网片 ㎡ 306

28 070111006001 其他围护结构 1.新做浸塑围栏网片 m2 306

分部小计

东侧台阶处理

29 041001002005 拆除人行道
1.拆除60mm厚面包砖面层
2.拆除30mm厚水泥砂浆结
合层

m2 333

30 040103002008 余方弃置
1.废弃料品种:工程废料
外运
2.运距:10km

m3 29.97

31 040202013003 山皮石 1.300mm厚山皮石垫层 m2 138.6

32 040202009001 砂砾石 1.50mm厚中粗砂找平 m2 50.4

33 040204001002 人行道整形碾压 1.素土夯实 m2 144

34 040204003005 现浇混凝土人行
道及进口坡 1.200mm厚C20混凝土面层 m2 333

分部小计

清理排水沟内垃
圾

35 040101001002 挖一般土方
1.清理排水沟内垃圾，外
运
2.运距:10km

m3 120

分部小计

新建跳远场地

36 010501001001 垫层

1.混凝土种类:商品砼(砂
坑)
2.混凝土强度等级:C20
3.垫层模板
4.位置：沙坑

m3 1.1

37 010401003001 实心砖墙
1.砖品种、规格、强度等
级:240mm厚砖墙
2.位置：沙坑

m3 4.19

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：苏尼特左旗第二小学运动场地维修改造项
目-操场及硬化工程

标段：苏尼特左旗第二小学运动场地维
修改造项目

第  4  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

38 040202009002 垫层

1.300厚中砂
2.100厚粗砂
3.50厚米石
4.200厚级配砂石
5.素土夯实
6.位置：沙坑

m2 32

39 010501001002 垫层
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C10
3.位置：跳板

m3 0.11

40 010507007001 其他构件

1.混凝土种类：预拌商品
混凝土
2.混凝土强度等级：C20
3.位置：跳板

m3 0.14

41 031001006001 塑料管 1.塑料排水管φ40(跳板)
2.位置：跳板

m 0.4

42 040205007001 成品起跳板

1.成品起跳板与显示板(
跳板)
2.描述未尽详见图纸
3.位置：跳板

个 1

分部小计

新建旗台、旗杆

43 010501001003 垫层
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C15
3.垫层模板

m3 0.43

44 010501003001 独立基础
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25
3.独基模板

m3 4.2

45 010516002001 预埋铁件
1.预埋20厚钢板、15厚的
加劲板、φ8的钢筋 t 0.168

46 010516001001 螺栓 1.预埋螺栓安装4M24 t 0.051

47 010401001001 砖基础（旗台）

1.砖品种、规格、强度等
级:MU10烧结普通砖
2.砂浆强度等级:M7.5水
泥砂浆砌筑

m3 5.94

48 010401012001 零星砌砖（台阶
）

1.砖品种、规格、强度等
级:MU10烧结普通砖
2.砂浆强度等级:M7.5水
泥砂浆砌筑

m3 1.62

49 011107001001 石材台阶面

1.30mm厚仿汉白玉石材台
阶面
2.30mm厚1:4干硬性水泥
砂浆粘结层

m2 5.4

50 011102001001 石材楼地面 1.30mm厚仿汉白玉石材平 m2 16.2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：苏尼特左旗第二小学运动场地维修改造项
目-操场及硬化工程

标段：苏尼特左旗第二小学运动场地维
修改造项目

第  5  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

台面
2.30mm厚1:4干硬性水泥
砂浆粘结层

51 011204001001 石材墙面

1.30mm厚仿汉白玉石材平
台面
2.20mm厚1:3水泥砂浆粘
结层

m2 5.94

分部小计

地面破损处重新
硬化铺装

52 041001002006 拆除人行道

1.拆除100mm厚混凝土基
层
2.拆除300mm厚山皮石垫
层

m2 1500

53 040103002009 余方弃置
1.废弃料品种:工程废料
外运
2.运距:10km

m3 600

54 040204001003 人行道整形碾压 1.素土夯实，压实度≥93
% m2 1500

55 040204003006
现浇混凝土人行
道及进口坡 1.100mm厚C20混凝土基层 m2 1500

56 040202013004 山皮石 1.300mm厚山皮石垫层 m2 1500

分部小计

标线、终点柱

57 040205006001 标线 1.50mm宽白色标线
2.位置:运动场、足球场

m 4812.38

58 010501001004 垫层
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C15
3.垫层模板

m3 0.08

59 010501003002 独立基础
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20
3.独基模板

m3 0.24

60 040205003001 标杆
1.终点线立柱:宽80，厚4
0，高1400，金属制、漆
白色

根 2

分部小计

拆除及恢复亮化
电缆处硬化

61 040203007001 水泥混凝土
1.混凝土强度等级:锯缝
机锯缝
2.厚度:18cm

m2 840

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：苏尼特左旗第二小学运动场地维修改造项
目-操场及硬化工程

标段：苏尼特左旗第二小学运动场地维
修改造项目

第  6  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.长度按260m*2道计算

62 041001003001 拆除基层
1.材质:拆除300mm山皮石
及山皮石下220mm厚土方
2.厚度:520mm

m2 840

63 041001001004 拆除路面 1.材质:拆除混凝土路面
2.厚度:180mm m2 840

64 040103002006 余方弃置
1.废弃料品种:工程废料
装运
2.运距:10km

m3 588

65 040202013002 山皮石
1.石料规格:恢复山皮石
基层
2.厚度:300mm

m2 840

66 040203007002 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:C25混
凝土面层
2.厚度:180mm
3.塑料膜养护

m2 840

分部小计

灯基础

67 010501001005 垫层
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C15
3.垫层模板

m3 0.78

68 010501003003 独立基础
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25
3.基础模板

m3 12.67

69 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:现浇
构件 带肋钢筋HRB400以
内 直径16mm

t 0.407

70 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍筋 
带肋钢筋HRB400以内 直
径10mm

t 0.238

71 010516001002 螺栓 1.螺栓种类:地脚螺栓
2.规格:M39 t 0.691

72 010516002002 预埋铁件
1.钢材种类:钢板
2.规格:30mm
3.铁件尺寸:φ600mm

t 0.339

分部小计

措施项目

73 041106001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.压路机 进出场费 台·
次

1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：苏尼特左旗第二小学运动场地维修改
造项目-操场及硬化工程 标段：苏尼特左旗第二小学运动场地维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

4 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：苏尼特左旗第二小学运动场地维
修改造项目-操场及硬化工程 标段：苏尼特左旗第二小学运动场地维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 9353.36

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 9353.36 —



暂列金额明细表

工程名称：苏尼特左旗第二小学运动场地维
修改造项目-操场及硬化工程 标段：苏尼特左旗第二小学运动场地维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：苏尼特左旗第二小学运动场地维
修改造项目-操场及硬化工程 标段：苏尼特左旗第二小学运动场地维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 仿汉白玉石材 30mm m2 200

2 仿汉白玉石材 30mm m2 200

3 仿汉白玉石材 30mm m2 200

4 人造草坪面层 绒长30 m2 38

5 减震垫（含管理费、利润、规费、
安装费，不含税金） 

m2 18

6 合成材料塑胶面层（混合型） 13mm m2 102

7 浸塑球场围栏网片（含管理费、利
润、规费、安装费，不含税金） 

m2 50

8 起跳板（含管理费、利润、规费、
安装费，不含税金） 

个 849.5
6

9

人造草坪面层（绒长50,内填石英砂
、环保橡胶颗粒，密度20500簇/平
方（植草10500针，圈绒10000针）
） 

m2 61

10
预制钢筋混凝土排水沟盖板 500*50
0mm*100mm m2 55

11 预拌混凝土（高强度 新型） m3 420

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：苏尼特左旗第二小学运动场地维
修改造项目-操场及硬化工程 标段：苏尼特左旗第二小学运动场地维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：苏尼特左旗第二小学运动场地维修改造项
目-室外亮化工程

标段：苏尼特左旗第二小学运动场地维
修改造项目

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电缆

1 030408001001 电力电缆

1.名称:直埋式电力电缆
敷设
2.规格:YJV22-3x6
3.敷设方式、部位:直接
埋地敷设

m 260

2 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:YJV22-3x10
3.敷设方式、部位:排管
敷设

m 580

3 030411001001 配管
1.名称:塑料管
2.规格:PVC32
3.配置形式:埋地

m 580

分部小计

足球场灯

4 030412007001 一般路灯

1.名称:网围栏上新增投
光灯（含灯杆、灯架、20
0W LED灯头及各种配件）
2.规格:2.0m长镀锌钢管
灯杆
3.含灯架
4.LED投光灯200W*2个

套 4

5 030412002001 户外LED投光灯
1.名称:LED投光灯
2.规格:200W
3.安装形式:灯杆上安装

套 12

6 011613001001 灯具拆除 1.拆除灯具高度:原有杆
上灯具拆除 套 12

分部小计

运动场高杆灯

7 030412009001 高杆灯

1.名称:LED投光灯（成套
高杆灯含15m灯杆、灯架
、LED灯头及各种配件）
2.灯杆高度:金属灯杆高1
5m
3.灯架形式（成套或组装
、固定或升降）:成套灯
架
4.光源数量:4个400WLED
投光灯

套 4

8 030409001001 接地极
1.名称:接地极
2.材质:热镀锌接地角钢
3.规格:-50*50*5

根 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：苏尼特左旗第二小学运动场地维修改造项
目-室外亮化工程

标段：苏尼特左旗第二小学运动场地维
修改造项目

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.土质:普通土

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：苏尼特左旗第二小学运动场地维修改
造项目-室外亮化工程 标段：苏尼特左旗第二小学运动场地维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：苏尼特左旗第二小学运动场地维
修改造项目-室外亮化工程 标段：苏尼特左旗第二小学运动场地维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 9902.97

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 9902.97 —



暂列金额明细表

工程名称：苏尼特左旗第二小学运动场地维
修改造项目-室外亮化工程 标段：苏尼特左旗第二小学运动场地维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：苏尼特左旗第二小学运动场地维
修改造项目-室外亮化工程 标段：苏尼特左旗第二小学运动场地维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1
网围栏上新增投光灯（含灯杆、灯
架、LED灯头及各种配件） 含灯杆
、灯架及200WLED投光灯*2

根 2000

2 LED投光灯 200W 套 200

3
LED投光灯（成套高杆灯含15m灯杆
、灯架、400W灯头及各种配件） 15
m

根 15000

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：苏尼特左旗第二小学运动场地维
修改造项目-室外亮化工程 标段：苏尼特左旗第二小学运动场地维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：苏尼特左旗第二小学运动场地维修改造项
目-建筑工人实名制费

标段：苏尼特左旗第二小学运动场地维
修改造项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：苏尼特左旗第二小学运动场地维修改
造项目-建筑工人实名制费 标段：苏尼特左旗第二小学运动场地维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

4 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：苏尼特左旗第二小学运动场地维
修改造项目-建筑工人实名制费 标段：苏尼特左旗第二小学运动场地维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费 57900

合计 57900 —



暂列金额明细表

工程名称：苏尼特左旗第二小学运动场地维
修改造项目-建筑工人实名制费 标段：苏尼特左旗第二小学运动场地维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：苏尼特左旗第二小学运动场地维
修改造项目-建筑工人实名制费 标段：苏尼特左旗第二小学运动场地维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：苏尼特左旗第二小学运动场地维
修改造项目-建筑工人实名制费 标段：苏尼特左旗第二小学运动场地维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：苏尼特左旗第二小学运动场地维修改造项
目-暂列金

标段：苏尼特左旗第二小学运动场地维
修改造项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：苏尼特左旗第二小学运动场地维修改
造项目-暂列金 标段：苏尼特左旗第二小学运动场地维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

4 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：苏尼特左旗第二小学运动场地维
修改造项目-暂列金 标段：苏尼特左旗第二小学运动场地维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 90000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 90000 —



暂列金额明细表

工程名称：苏尼特左旗第二小学运动场地维
修改造项目-暂列金 标段：苏尼特左旗第二小学运动场地维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额（含税） 项 90000

合    计 90000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：苏尼特左旗第二小学运动场地维
修改造项目-暂列金 标段：苏尼特左旗第二小学运动场地维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：苏尼特左旗第二小学运动场地维
修改造项目-暂列金 标段：苏尼特左旗第二小学运动场地维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计
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