
鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿
园综合维修改造工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



鄂尔多斯市康巴什区第
九幼儿园综合维修改造

工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园综合维修
改造工程-拆除

标段：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园
综合维修改造工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

屋面拆除工程

办公楼

1 050101006001
保护性拆除人造
草坪

1.人工保护性拆除人造草
坪，成卷后人工集中搬运
到地面堆放保护

m2 319

2 011607001001 保护层拆除 拆除50mm厚水泥砂浆保护
层

m2 716.78

3 011607002001 防水层拆除 拆除旧防水层 m2 762.34

分部小计

教学楼

4 011607001002 保护层拆除 拆除50mm厚水泥砂浆保护
层

m2 1117.03

5 011607002002 防水层拆除 拆除旧防水层 m2 1171.87

分部小计

拆除室外草坪

6 050101006003
拆除室外人造草
坪

拆除室外人造草坪 m2 1522.7

分部小计

戏水池拆除

7 011606002001 防腐木板拆除 防腐木板拆除 m2 83.99

8 011601001003 砖砌体拆除 拆除砌体 m3 22.91

9 011602001001 混凝土构件拆除
人工拆除200mm厚混凝土
硬化 m2 138

10 011611005001 钢梯拆除 钢梯拆除 t 1

分部小计

垃圾外运

11 010103002001 垃圾外运
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:施工单位自行考
虑

m3 302.87

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园综合
维修改造工程-拆除

标段：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园综合维修改造
工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园
综合维修改造工程-拆除

标段：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园综合维修改造
工程
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园
综合维修改造工程-拆除

标段：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园综合维修改造
工程
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注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园
综合维修改造工程-拆除

标段：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园综合维修改造
工程
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注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园
综合维修改造工程-拆除

标段：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园综合维修改造
工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园
综合维修改造工程-拆除

标段：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园综合维修改造
工程
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园
综合维修改造工程-拆除

标段：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园综合维修改造
工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园综合维修
改造工程-新做

标段：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园
综合维修改造工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

屋面防水工程

办公楼

1 010902001001 屋面卷材防水

1.卷材品种、规格、厚度
: 3mm+3mm厚SBS改性沥青
卷材防水（双层）
2.质量相当于东方雨虹、
科顺CKS、卓宝等同等品
牌

m2 762.34

2 010902003001 屋面保护层 50mm厚水泥砂浆 m2 716.78

3 050102012002 恢复人造草坪

1.恢复人造草坪（材料利
旧）
2.专用胶水或草坪专用连
接件，将草坪进行拼接固
定。确保接缝平整，无错
位

m2 319

分部小计

教学楼

4 010902001002 屋面卷材防水

1.卷材品种、规格、厚度
: 3mm+3mm厚SBS改性沥青
卷材防水（双层）
2.质量相当于东方雨虹、
科顺CKS、卓宝等同等品
牌

m2 1171.87

5 010902003002 屋面保护层 50mm厚水泥砂浆 m2 1117.03

分部小计

室外草坪

6 040203009001 新做人造草坪

1.人造塑料环保草坪铺设
2.专用胶水或草坪专用连
接件，将草坪进行拼接固
定。确保接缝平整，无错
位
3.地面局部修补、找平，
确保地面平整、坚实，无
松软、坑洼等情况

m2 1522.7

分部小计

戏水池恢复

7 010401003001 实心砖墙
1.砖品种、规格、强度等
级:240mm厚砖墙砌筑 m3 18.32

8 011201001001 墙面一般抹灰 20mm厚墙面抹灰 m2 171.02

9 040203007001 室外混凝土硬化 1.200mm厚C25混凝土面层 m2 138

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园综合维修
改造工程-新做

标段：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园
综合维修改造工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

10 010904002001 防水涂料 防水涂料两遍 m2 138

11 010904003001 楼（地）面砂浆
防水(防潮）

防水砂浆找平 m2 138

12 011407001001 彩绘 彩绘图案 m2 199.08

13 011207001001 防腐木板安装
防腐木板安装（材料利旧
）

m2 83.99

分部小计

其他工程

14 010606008001 钢梯 钢梯安装 t 1

15 050102001001 常绿乔木移植

1.起挖苗木，带土球(80
cm)，H=3.0m
2.栽植苗木
3.树木支架

株 2

16 050102001002 落叶乔木移植

1.起挖苗木，带土球(80
cm), D=30cm
2.栽植苗木
3.树木支架

株 5

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园综合
维修改造工程-新做

标段：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园综合维修改造
工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园
综合维修改造工程-新做

标段：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园综合维修改造
工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园
综合维修改造工程-新做

标段：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园综合维修改造
工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园
综合维修改造工程-新做

标段：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园综合维修改造
工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园
综合维修改造工程-新做

标段：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园综合维修改造
工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园
综合维修改造工程-新做

标段：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园综合维修改造
工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园
综合维修改造工程-新做

标段：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园综合维修改造
工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园综合维修
改造工程-给排水、采暖

标段：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园
综合维修改造工程

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

保安室给排水、
采暖工程

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R De32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 45

2 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R De25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 2

3 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:PVC  De11
0
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水冲洗

m 40

4 031001006004 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:排水
3.材质、规格:PVC  De50
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水冲洗

m 2

5 031001001001 预制直埋保温管

1.安装部位:地下
2.介质:预制直埋保温管
3.规格、压力等级:DN50
4.连接形式:焊接 电弧焊
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水冲洗

m 90

6 031001001002 镀锌钢管

1.安装部位:地下
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水冲洗

m 2

7 031005002001 散热器

1.结构形式:铜铝复合散
热器
2.型号、规格:15片/组
3.安装方式:壁挂

组 3

8 031005002002 散热器
1.结构形式:铜铝复合散
热器
2.型号、规格:板式散热

组 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园综合维修
改造工程-给排水、采暖

标段：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园
综合维修改造工程

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

器
3.安装方式:壁挂

9 031004017001 冷热水混合器
1.类型:热水器
2.安装方式:壁挂

台 1

10 031003001001 自动排气阀

1.类型:自动放气阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN20
4.连接形式:丝接

个 2

11 031003001002 温控阀

1.类型:温控阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:丝接

个 6

12 010101003001 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土 
人工挖土
2.挖土深度:1.5m内

m3 137.6

13 010103001001 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土回
填

m3 137.6

14 031004003001 洗脸盆
1.材质:陶瓷
2.规格、类型:立式
3.组装形式:冷热水

组 1

15 031004006001 大便器 1.材质:陶瓷
2.规格、类型:坐式

组 1

16 031009001001 采暖工程系统调
试

采暖工程系统调试 系统 1

分部小计

措施项目

17 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园综合
维修改造工程-给排水、采暖

标段：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园综合维修改造
工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 031301017001 脚手架搭拆

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园
综合维修改造工程-给排水、采暖

标段：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园综合维修改造
工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园
综合维修改造工程-给排水、采暖

标段：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园综合维修改造
工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园
综合维修改造工程-给排水、采暖

标段：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园综合维修改造
工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园
综合维修改造工程-给排水、采暖

标段：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园综合维修改造
工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园
综合维修改造工程-给排水、采暖

标段：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园综合维修改造
工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园
综合维修改造工程-给排水、采暖

标段：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园综合维修改造
工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园综合维修
改造工程-电气

标段：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园
综合维修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030412001001 吸顶灯拆除
1.名称:吸顶灯拆除
2.规格:300*300
3.类型:吸顶式

套 248

2 030412001002 普通灯具

1.名称:方形吸顶灯
2.型号:LED
3.规格:600*600
4.类型:节能护眼灯

套 248

分部小计

措施项目

3 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园综合
维修改造工程-电气

标段：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园综合维修改造
工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 031301017001 脚手架搭拆

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园
综合维修改造工程-电气

标段：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园综合维修改造
工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园
综合维修改造工程-电气

标段：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园综合维修改造
工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园
综合维修改造工程-电气

标段：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园综合维修改造
工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园
综合维修改造工程-电气

标段：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园综合维修改造
工程
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注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园
综合维修改造工程-电气

标段：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园综合维修改造
工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园
综合维修改造工程-电气

标段：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园综合维修改造
工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园综合维修
改造工程-文化创设

标段：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园
综合维修改造工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

一楼园所文化

1 01B003 一楼园所文化-1

1.树脂框，超卡板底衬，
码钉固定，反潮胶粘贴，
墙面膨胀螺丝打孔挂钩固
定
2.宣绒布喷印，糯米胶粘
贴
3.规格：210*38

m2 0.798

2 01B004 一楼园所文化-2

1.树脂框，超卡板底衬，
码钉固定，反潮胶粘贴，
墙面膨胀螺丝打孔挂钩固
定
2.宣绒布喷印，糯米胶粘
贴
3.规格：48*48

m2 1.613

3 01B005 一楼园所文化-3

1.树脂框，超卡板底衬，
码钉固定，反潮胶粘贴，
墙面膨胀螺丝打孔挂钩固
定
2.宣绒布喷印，糯米胶粘
贴
3.规格：187*47

m2 3.516

4 01B006 一楼园所文化-4

1.树脂框，超卡板底衬，
码钉固定，反潮胶粘贴，
墙面膨胀螺丝打孔挂钩固
定
2.宣绒布喷印，糯米胶粘
贴
3.规格：267*160

m2 4.272

分部小计

二楼课程体系建
设文化

5 01B007
二楼课程体系建
设文化-1

1.树脂框，超卡板底衬，
码钉固定，反潮胶粘贴，
墙面膨胀螺丝打孔挂钩固
定
2.宣绒布喷印，糯米胶粘
贴
3.规格：230*85

m2 1.96

6 01B008
二楼课程体系建
设文化-2

1.树脂框，超卡板底衬，
码钉固定，反潮胶粘贴，
墙面膨胀螺丝打孔挂钩固
定
2.宣绒布喷印，糯米胶粘
贴

m2 3.245

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园综合维修
改造工程-文化创设

标段：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园
综合维修改造工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.规格：315*103

7 01B009
二楼课程体系建
设文化-3

1.树脂框，超卡板底衬，
码钉固定，反潮胶粘贴，
墙面膨胀螺丝打孔挂钩固
定
2.宣绒布喷印，糯米胶粘
贴
3.规格：307*102

m2 3.132

8 01B010 二楼课程体系建
设文化-4

1.树脂框，超卡板底衬，
码钉固定，反潮胶粘贴，
墙面膨胀螺丝打孔挂钩固
定
2.宣绒布喷印，糯米胶粘
贴
3.规格：307*102

m2 3.122

9 01B011
二楼课程体系建
设文化-5

1.树脂框，超卡板底衬，
码钉固定，反潮胶粘贴，
墙面膨胀螺丝打孔挂钩固
定
2.宣绒布喷印，糯米胶粘
贴
3.规格：187*47

m2 3.516

10 01B012 二楼课程体系建
设文化-6

1.树脂框，超卡板底衬，
码钉固定，反潮胶粘贴，
墙面膨胀螺丝打孔挂钩固
定
2.宣绒布喷印，糯米胶粘
贴
3.规格：267*160

m2 4.272

分部小计

党建文化

11 01B013 党建文化-1

1.树脂框，超卡板底衬，
码钉固定，反潮胶粘贴，
墙面膨胀螺丝打孔挂钩固
定
2.宣绒布喷印，糯米胶粘
贴+楼梯亚克力字
3.规格：151*86

m2 1.29

12 01B014 党建文化-2
1.亚克力+相框（18个）+
亚克力字
3.规格：77*104

块 18

13 01B015 党建文化-3
1.亚克力+相框（6个）+
亚克力字
3.规格：393*87

块 6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园综合维修
改造工程-文化创设

标段：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园
综合维修改造工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

14 01B016 党建文化-4
1.亚克力+相框（11个）+
亚克力字
3.规格：455*154

块 11

分部小计

户外防腐木门头
1

15 01B017 户外防腐木门头
1

1.防腐木+木蜡油+12
mmPVC加亚克力
3.规格：220*42

块 1

分部小计

户外防腐木门头
2

16 01B018
户外防腐木门头
2

1.防腐木+木蜡油+12
mmPVC加亚克力
3.规格：180*42

块 1

分部小计

户外防腐木门头
3

17 01B019 户外防腐木门头
3

1.防腐木+木蜡油+12
mmPVC加亚克力
3.规格：150*42

块 1

分部小计

三楼教师队伍建
设文化

18 01B020
三楼教师队伍建
设文化-1

1.树脂框，超卡板底衬，
码钉固定，反潮胶粘贴，
墙面膨胀螺丝打孔挂钩固
定
2.宣绒布喷印，糯米胶粘
贴
3.规格：420*162

m2 6.8

19 01B021 三楼教师队伍建
设文化-2

1.树脂框，超卡板底衬，
码钉固定，反潮胶粘贴，
墙面膨胀螺丝打孔挂钩固
定
2.宣绒布喷印，糯米胶粘
贴
3.规格：187*47

m2 3.516

20 01B022
三楼教师队伍建
设文化-3

1.树脂框，超卡板底衬，
码钉固定，反潮胶粘贴，
墙面膨胀螺丝打孔挂钩固
定

m2 4.272

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园综合维修
改造工程-文化创设

标段：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园
综合维修改造工程

第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.宣绒布喷印，糯米胶粘
贴
3.规格：267*160

21 01B023
三楼教师队伍建
设文化-4

1.树脂框，超卡板底衬，
码钉固定，反潮胶粘贴，
墙面膨胀螺丝打孔挂钩固
定
2.宣绒布喷印，糯米胶粘
贴
3.规格：315*103

m2 3.245

22 01B024 三楼教师队伍建
设文化-4

1.树脂框，超卡板底衬，
码钉固定，反潮胶粘贴，
墙面膨胀螺丝打孔挂钩固
定
2.宣绒布喷印，糯米胶粘
贴
3.规格：307*102

m2 3.132

分部小计

家庭教育建设文
化

23 01B025 家庭教育建设文
化-1

1.12mmPVC加亚克力防掉
色UV，包含设计
2.安装广告胶、结构胶、
辅料、运费、气钉外固定
3.规格：135*78

m2 1.05

24 01B026 家庭教育建设文
化-2

1.12mmPVC加亚克力防掉
色UV，包含设计
2.安装广告胶、结构胶、
辅料、运费、气钉外固定
3.规格：185*75

m2 1.39

25 01B027
家庭教育建设文
化-3

1.树脂框，超卡板底衬，
码钉固定，反潮胶粘贴，
墙面膨胀螺丝打孔挂钩固
定
2.宣绒布喷印，糯米胶粘
贴
3.规格：193*76

m2 1.47

26 01B028 家庭教育建设文
化-4

1.12mmPVC加亚克力防掉
色UV，包含设计
2.安装广告胶、结构胶、
辅料、运费、气钉外固定
3.规格：188*73

m2 1.38

27 01B029
家庭教育建设文
化-5

1.12mmPVC加亚克力防掉
色UV，包含设计
2.安装广告胶、结构胶、

m2 1.52

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园综合维修
改造工程-文化创设

标段：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园
综合维修改造工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

辅料、运费、气钉外固定
3.规格：187*81

28 01B030
家庭教育建设文
化-6

1.12mmPVC加亚克力防掉
色UV，包含设计
2.安装广告胶、结构胶、
辅料、运费、气钉外固定
3.规格：206*87

m2 1.79

29 01B031
家庭教育建设文
化-7

1.1.12mmPVC加亚克力防
掉色UV，包含设计
2.安装广告胶、结构胶、
辅料、运费、气钉外固定
3.规格：279*84

m2 2.34

30 01B032 家庭教育建设文
化-8

1.12mmPVC加亚克力防掉
色UV，包含设计
2.安装广告胶、结构胶、
辅料、运费、气钉外固定
3.规格：206*87

m2 2.38

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园综合
维修改造工程-文化创设

标段：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园综合维修改造
工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园
综合维修改造工程-文化创设

标段：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园综合维修改造
工程
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园
综合维修改造工程-文化创设

标段：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园综合维修改造
工程
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注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园
综合维修改造工程-文化创设

标段：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园综合维修改造
工程
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注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园
综合维修改造工程-文化创设

标段：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园综合维修改造
工程
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注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园
综合维修改造工程-文化创设

标段：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园综合维修改造
工程
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园
综合维修改造工程-文化创设

标段：鄂尔多斯市康巴什区第九幼儿园综合维修改造
工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计


	封-1 招标工程量清单封面
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表

