
格日僧路灯亮化工程 工程

招标控制价

扉— 2

招标控制价 （小写）： 1446569.84

（大写）： 壹佰肆拾肆万陆仟伍佰陆拾玖元捌角肆分

招  标  人： 造价咨询人：
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单项工程招标控制价汇总表

工程名称：格日僧路灯亮化工程 第  1  页 共  1  页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表— 03

序号 单位工程名称 金额（元）
其中: (元)

暂估价 安全文明施工费 规费

1 路灯工程 1442176.86 6252.05 16675

2 土方工程 4392.98 5.71 28.87

合计 1446569.84 6257.76 16703.87



路灯工程 工程

招标控制价

扉— 2

招标控制价 （小写）： 1,442,176.86

（大写）： 壹佰肆拾肆万贰仟壹佰柒拾陆元捌角陆分

招  标  人： 造价咨询人：
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程招标控制价汇总表
工程名称：路灯工程   标段：格日僧路灯亮化工程 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程 1299593.88 0

1.1 8m高路灯 981692.08

1.2 12m高路灯 317901.8

2 措施项目 6829.16

2.1   其中：安全文明施工费 6252.05

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费 16675

5 税金 119078.82

招标控制价合计=1+2+3+4+5 1,442,176.86 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：路灯工程 标段：格日僧路灯亮化工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

8m高路灯

1 040805001001 常规照明灯

1.名称:LED单臂灯
2.光源:120W
3.灯杆材质、高度:高度
：8m，壁厚 4.0mm，上口
径:60mm，下口径:140mm
4.太阳能光伏板:50 瓦 
尺寸 530*670
5.锂电池 2块中 容量:80
Ah
6.具体参数详见图纸

套 424 2147.28 910446.72

2 010501006002 路灯基础
1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C30 m3 152.64 341.75 52164.72

3 010516002001 预埋铁件 1.M18螺栓 t 3.053 6249.8 19080.64

分部小计 981692.08

12m高路灯

4 040805001002 常规照明灯

1.名称:LED单臂灯
2.光源:200W
3.灯杆材质、高度:高度
：12m，壁厚 4.5mm，上
口径:70mm 下口径:180mm
4.太阳能光伏板:50 瓦 
尺寸 800*670
5.锂电池 3块大 容量:12
0Ah
6.具体参数详见图纸

套 110 2446.94 269163.4

5 010501006003 路灯基础 1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C30 m3 105.6 341.75 36088.8

6 010516002002 预埋铁件 1.M24螺栓 t 2.024 6249.8 12649.6

分部小计 317901.8

措施项目

本页小计 1299593.88

合   计 1299593.88



综合单价分析表

工程名称：路灯工程 标段：格日僧路灯亮化工程 第 1 页  共 8 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 040805001001 项目名称 常规照明灯 计量单位 套 工程量 424

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

8-287 单臂悬挑灯架顶套式 成
套型臂长3m以下

10套 0.1000 474.46 18500 154.59 155.28 47.45 1850 15.46 15.53

8-377 太阳能电池板安装 路灯
柱上安装 柱高12m以下 块 1.0000 29.92 6.34 70.29 9.79 29.92 6.34 70.29 9.79

8-379
蓄电池安装 电压/容量 1
2V/100A.h 组件 1.0000 49.31 3.69 33.37 16.14 49.31 3.69 33.37 16.14

人工单价 小计 126.68 1860.03 119.12 41.46

综合工日107.51元/工日 未计价材料费 1850

清单项目综合单价 2147.28

材料费明细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三色塑料带 20mm× 40m m 0.11 0.73 0.08

白布 kg 0.53 10.64 5.64

膨胀螺栓 M14 10套 0.143 15.44 2.21

肥皂水 kg 0.2 2.49 0.5

合金钢钻头 φ16 个 0.02 16.99 0.34

钢锯条 条 0.3 0.28 0.08

电力复合脂 kg 0.01 9.44 0.09

电气绝缘胶带 18mm× 10m× 0.13mm 卷 0.2 2.4 0.48

铜芯橡皮绝缘电线 BX-2.5mm2 m 0.22 1.89 0.42

其他材料费 元 0.189 1 0.19



综合单价分析表

工程名称：路灯工程 标段：格日僧路灯亮化工程 第 2 页  共 8 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

镀锌油漆单臂悬挑灯架（含蓄电池） 8m 套 1 1850 1850

材料费小计 — 1860.03 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：路灯工程 标段：格日僧路灯亮化工程 第 3 页  共 8 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010501006002 项目名称 路灯基础 计量单位 m3 工程量 152.64

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

借5-7 换
现浇混凝土 独立基础 混
凝土 换为【预拌混凝土
 C30】

10m3 0.1000 346.16 2958.02 0 113.29 34.62 295.8 0 11.33

人工单价 小计 34.62 295.80 0.00 11.33

综合工日112.35元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 341.75

材料费明细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

电 kw· h 0.231 0.59 0.14

水 m3 0.1125 5.27 0.59

预拌混凝土 C30 m3 1.01 291 293.91

塑料薄膜 m2 1.5927 0.73 1.16

材料费小计 — 295.80 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：路灯工程 标段：格日僧路灯亮化工程 第 4 页  共 8 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010516002001 项目名称 预埋铁件 计量单位 t 工程量 3.053

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

借5-184 铁件制作、安装 t 1.0000 1878.61 3379.42 376.95 614.82 1878.61 3379.42 376.95 614.82

人工单价 小计 1878.61 3379.42 376.95 614.82

综合工日112.35元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 6249.8

材料费明细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

低合金钢焊条 E43系列 kg 36 11.67 420.12

铁件综合 kg 1010 2.93 2959.3

材料费小计 — 3379.42 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：路灯工程 标段：格日僧路灯亮化工程 第 5 页  共 8 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 040805001002 项目名称 常规照明灯 计量单位 套 工程量 110

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

8-287 单臂悬挑灯架顶套式 成
套型臂长3m以下

10套 0.1000 474.46 21466.8 154.59 155.28 47.45 2146.68 15.46 15.53

8-377 太阳能电池板安装 路灯
柱上安装 柱高12m以下 块 1.0000 29.92 6.34 70.29 9.79 29.92 6.34 70.29 9.79

8-380
蓄电池安装 电压/容量 1
2V/200A.h 组件 1.0000 51.56 3.69 33.37 16.87 51.56 3.69 33.37 16.87

人工单价 小计 128.93 2156.71 119.12 42.19

综合工日107.51元/工日 未计价材料费 2146.68

清单项目综合单价 2446.94

材料费明细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

三色塑料带 20mm× 40m m 0.11 0.73 0.08

白布 kg 0.53 10.64 5.64

膨胀螺栓 M14 10套 0.143 15.44 2.21

肥皂水 kg 0.2 2.49 0.5

合金钢钻头 φ16 个 0.02 16.99 0.34

钢锯条 条 0.3 0.28 0.08

电力复合脂 kg 0.01 9.44 0.09

电气绝缘胶带 18mm× 10m× 0.13mm 卷 0.2 2.4 0.48

铜芯橡皮绝缘电线 BX-2.5mm2 m 0.22 1.89 0.42

其他材料费 元 0.189 1 0.19



综合单价分析表

工程名称：路灯工程 标段：格日僧路灯亮化工程 第 6 页  共 8 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

镀锌油漆单臂悬挑灯架（含蓄电池） 12m 套 1 2146.68 2146.68

材料费小计 — 2156.71 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：路灯工程 标段：格日僧路灯亮化工程 第 7 页  共 8 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010501006003 项目名称 路灯基础 计量单位 m3 工程量 105.6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

借5-7 换
现浇混凝土 独立基础 混
凝土 换为【预拌混凝土
 C30】

10m3 0.1000 346.16 2958.02 0 113.29 34.62 295.8 0 11.33

人工单价 小计 34.62 295.80 0.00 11.33

综合工日112.35元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 341.75

材料费明细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

电 kw· h 0.231 0.59 0.14

水 m3 0.1125 5.27 0.59

预拌混凝土 C30 m3 1.01 291 293.91

塑料薄膜 m2 1.5927 0.73 1.16

材料费小计 — 295.80 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：路灯工程 标段：格日僧路灯亮化工程 第 8 页  共 8 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010516002002 项目名称 预埋铁件 计量单位 t 工程量 2.024

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

借5-184 铁件制作、安装 t 1.0000 1878.61 3379.42 376.95 614.82 1878.61 3379.42 376.95 614.82

人工单价 小计 1878.61 3379.42 376.95 614.82

综合工日112.35元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 6249.8

材料费明细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

低合金钢焊条 E43系列 kg 36 11.67 420.12

铁件综合 kg 1010 2.93 2959.3

材料费小计 — 3379.42 — 0.00



总价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯工程 标段：格日僧路灯亮化工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费 6252.05

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5 4809.27

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5 1442.78

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5 480.93

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1 96.18

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计 6829.16



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：路灯工程 标段：格日僧路灯亮化工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 - 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 0 —



规费、税金项目计价表

工程名称：路灯工程 标段：格日僧路灯亮化工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税 16675 16675

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险 13076.71 13076.71

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

87763.13 10.5 9215.13

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

87763.13 3.7 3247.24

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

87763.13 0.4 351.05

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

87763.13 0.3 263.29

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

87763.13 3.7 3247.24

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

87763.13 0.4 351.05

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 1323098.04 9 119078.82

合    计 135753.82



主要材料和工程设备选用表
工程名称：路灯工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 塑料薄膜 m2 0.73 411.298848

2 三色塑料带 m 0.73 58.74 20mm× 40m

3 白布 kg 10.64 283.02

4 膨胀螺栓 10套 15.44 76.362 M14

5 肥皂水 kg 2.49 106.8

6 低合金钢焊条 kg 11.67 182.772 E43系列

7 合金钢钻头 个 16.99 10.68 φ16

8 钢锯条 条 0.28 160.2

9 铁件综合 kg 2.93 5127.77

10 电力复合脂 kg 9.44 5.34

11 电气绝缘胶带 卷 2.4 106.8 18mm× 10m× 0.1
3mm

12 铜芯橡皮绝缘电线 m 1.89 117.48 BX-2.5mm2

13 电 kw· h 0.59 59.65344

14 水 m3 5.27 29.052

15 其他材料费 元 1 100.926

16 预拌混凝土 m3 291 260.8224 C30

17 镀锌油漆单臂悬挑灯架（含
蓄电池）

套 1850 424 8m

18 镀锌油漆单臂悬挑灯架（含
蓄电池）

套 2146.68 110 12m



土方工程 工程

招标控制价

扉— 2

招标控制价 （小写）： 4,392.98

（大写）： 肆仟叁佰玖拾贰元玖角捌分

招  标  人： 造价咨询人：
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程招标控制价汇总表
工程名称：土方工程   标段：格日僧路灯亮化工程 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程 3994.97 0

2 措施项目 6.42

2.1   其中：安全文明施工费 5.71

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费 28.87

5 税金 362.72

招标控制价合计=1+2+3+4+5 4,392.98 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程 标段：格日僧路灯亮化工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040101003002 挖基坑土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见图纸

m3 258.24 5.3 1368.67

2 040103002001 余方弃置 1.废弃料品种:素土
2.运距:5km

m3 258.24 10.17 2626.3

分部小计 3994.97

措施项目

本页小计 3994.97

合   计 3994.97



综合单价分析表

工程名称：土方工程 标段：格日僧路灯亮化工程 第 1 页  共 2 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 040101003002 项目名称 挖基坑土方 计量单位 m3 工程量 258.24

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

1-140 挖掘机挖土 装车 一、二
类土

1000m3 0.0010 582.24 0 4626.95 95.27 0.58 0 4.63 0.1

人工单价 小计 0.58 0.00 4.63 0.10

综合工日98.02元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 5.3

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：土方工程 标段：格日僧路灯亮化工程 第 2 页  共 2 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 040103002001 项目名称 余方弃置 计量单位 m3 工程量 258.24

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

1-215 自卸汽车运土 (载重15t
以内) 运距5km

1000m3 0.0010 0 63.24 10111.29 0 0 0.06 10.11 0

人工单价 小计 0.00 0.06 10.11 0.00

未计价材料费 0

清单项目综合单价 10.17

材料费明细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

水 m3 0.012 5.27 0.06

材料费小计 — 0.06 — 0.00



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程 标段：格日僧路灯亮化工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费 5.71

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3 4.28

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1 1.43

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5 0.71

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计 6.42



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程 标段：格日僧路灯亮化工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 - 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 0 —



规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程 标段：格日僧路灯亮化工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税 28.87 28.87

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险 22.64 22.64

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

151.9 10.5 15.95

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

151.9 3.7 5.62

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

151.9 0.4 0.61

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

151.9 0.3 0.46

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

151.9 3.7 5.62

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

151.9 0.4 0.61

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 4030.26 9 362.72

合    计 391.59



主要材料和工程设备选用表
工程名称：土方工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 水 m3 5.27 3.09888
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