
东胜区第二中学暑期提升改造
维修工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



东胜区第二中学暑期提
升改造维修工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



工程项目综合汇总表

工程名称：东胜区第二中学暑期提升改造维修工程

序号 单位工程名称 合计

1 东胜区第二中学暑期提升改造维修工程

1.1 暑期提升改造维修工程-拆除工程

1.2 暑期提升改造维修工程-新建工程

1.3 暑期提升改造维修工程-电气工程

1.4 暑期提升改造维修工程-采暖工程

1.5 暑期提升改造维修工程-给排水工程

1.6 暑期提升改造维修工程-消防工程

1.7 暑期提升改造维修工程-广场工程

1.8 暂列金

合计



暑期提升改造维修
工程-拆除工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暑期提升改造维修工程-拆除工程 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维

修工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

阶梯教室

1 011608002001 铲除涂料面

1.铲除部位名称:阶梯教
室外墙面
2.有破损墙面需要拆除原
墙面腻子、涂料及网格布
层

m2 677.38

2 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:拆除垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 1.35

分部小计

体育馆

3 011608002002 铲除涂料面

1.铲除部位名称:体育馆
外墙面
2.有破损墙面需要拆除原
墙面腻子、涂料及网格布
层

m2 819.62

4 010103002002 余方弃置
1.废弃料品种:拆除垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 1.64

分部小计

行政楼

5 011608002003 铲除涂料面

1.铲除部位名称:行政楼
外墙面
2.有破损墙面需要拆除原
墙面腻子、涂料及网格布
层

m2 815.04

6 010103002003 余方弃置
1.废弃料品种:拆除垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 1.63

分部小计

餐厅改宿舍楼

7 011601001001 砖砌体拆除 1.新开窗洞口 m3 1.01

8 011605001001 平面块料拆除 1.拆除原有地面饰面瓷砖
（含结合层、找平层等） m2 310.97

9 011608002004 铲除涂料面 1.拆除原有涂料墙面 m2 145.69

10 011610001001 木门窗拆除 1.拆除原有木门 m2 7.56

11 011610002001 金属门窗拆除 1.拆除原有铝合金窗 m2 63.66

12 011610002002 金属门窗拆除 1.拆除玻璃幕墙及龙骨 m2 57.96

13 010103002004 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工 m3 25.02

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暑期提升改造维修工程-拆除工程 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维

修工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

现场自行考虑
3.含楼层运出垃圾

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暑期提升改造维修工程-拆除工程 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暑期提升改造维修工程-拆除工程 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：暑期提升改造维修工程-拆除工程 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暑期提升改造维修工程-拆除工程 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暑期提升改造维修工程-拆除工程 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：暑期提升改造维修工程-拆除工程 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：暑期提升改造维修工程-拆除工程 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：暑期提升改造维修工程-拆除工程 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料价格表
工程名称:暑期提升改造维修工程-拆
除工程 第1页 共1页

序号 编码 名称 规格 单位 数量
价格（元）

单价 合价

合计



暑期提升改造维修
工程-新建工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暑期提升改造维修工程-新建工程 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维

修工程 第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

阶梯教室

1 011201001001 墙面一般抹灰
1.墙体类型:外墙
2.玻纤网格布一层
3.聚合物抗裂砂浆4mm

m2 677.38

2 011407001001 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:外墙
2.涂料品种、喷刷遍数:
刮腻子两遍，外墙涂料两
遍

m2 677.38

3 010902001001 屋面卷材防水

1.女儿墙部位
2.SBS改性沥青防水卷材2
mm
3.防水层数:1层

m2 61.53

分部小计

体育馆

4 011201001002 墙面一般抹灰
1.墙体类型:外墙
2.玻纤网格布一层
3.聚合物抗裂砂浆4mm

m2 819.62

5 011407001002 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:外墙
2.涂料品种、喷刷遍数:
刮腻子两遍，外墙涂料两
遍

m2 819.62

6 010902001002 屋面卷材防水

1.卷材品种、规格、厚度
:SBS改性沥青防水卷材 2
mm
2.防水层数:1层

m2 38.4

7 010809002001 铝板 1.屋面金属防水板安装1
mm厚

m2 16.46

分部小计

行政楼

8 011201001003 墙面一般抹灰
1.墙体类型:外墙
2.玻纤网格布一层
3.聚合物抗裂砂浆4mm

m2 815.04

9 011407001003 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:外墙
2.涂料品种、喷刷遍数:
刮腻子两遍，外墙涂料两
遍

m2 815.04

10 010902001003 屋面卷材防水

1.女儿墙部位
2.SBS改性沥青防水卷材2
mm
3.防水层数:1层

m2 63.38

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暑期提升改造维修工程-新建工程 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维

修工程 第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

餐厅改宿舍楼

门窗

11 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.墙体类型:240mm清水墙
外墙
3.封堵窗户

m3 1.38

12 010801002001 木质门带套

1.门代号及洞口尺寸:900
*2100
2.钢木门
3.含门把手、锁具、五金
件等

樘 11

13 010801002002 木质门带套

1.门代号及洞口尺寸:900
*2600
2.钢木门
3.含门把手、锁具、五金
件等

樘 2

14 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.框、扇材质:60系列断
桥铝合金
2.玻璃品种、厚度:双层
中空玻璃
3.平开窗

m2 63.66

15 010807004001 金属纱窗
1.安装铝合金窗纱扇
2.安装方式:平开 m2 30

16 010809004001 石材窗台板
1.石材窗台板
2.厚度:40mm m2 7.51

分部小计

地面

17 011102003001 块料楼地面

卫生间
1.铺贴400*800防滑地砖
，瓷砖刷背胶一遍
2.30mm厚水泥砂浆结合层
3.20mm厚1:3水泥砂浆保
护层
4.高分子防水层(四周上
翻500）
5.20mm厚水泥砂浆保护层
6.高分子防水层(四周上
翻500)
7.40mm水泥砂浆垫层

m2 19.75

18 011102003002 块料楼地面
卫生间蹲台
1.铺贴400*800防滑地砖
，瓷砖刷背胶一遍

m2 6.28

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暑期提升改造维修工程-新建工程 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维

修工程 第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.20mm厚1：3水泥砂浆结
合层

19 011502001001 金属装饰线
1.线条材料品种、规格、
颜色:60mm防滑铝合金收
边条

m 5.14

20 011102003003 块料楼地面

房间
1.铺贴800*800防滑地砖
2.40厚水泥砂浆找平层
3.60mm厚水泥砂浆结合层
4.30mm厚砂灰垫层

m2 263.42

分部小计

墙面

21 011210006001
轻钢龙骨石膏板
隔墙

1.100厚轻钢龙骨石膏板
隔墙，内填玻璃纤维吸音
岩棉
2.石膏板基层双层
3.10mm厚竹木纤维板双层
4.具体做法详见施工图纸

m2 283.84

22 011207001001 墙面装饰板 1.1000mm高碳石纤维板墙
裙

m2 200.01

23 011407001004 墙面喷刷涂料
1.喷刷涂料部位:内墙面
2.涂料喷刷遍数:刮腻子
三遍，无机涂料两遍

m2 269.1

24 011204003001 块料墙面

1.挂铁丝网抹灰
2.20mm1：2.5水泥砂浆抹
灰层
3.墙面刷墙固一遍
4.水泥砂浆层
5.铺贴400*800 防滑墙砖
（3200高），瓷砖刷背胶
一遍

m2 99.84

25 011210005001 成品隔断
1.蜂窝铝隔断
2.高档铝合金专用零件固
定安装

m2 13.68

26 011201001004 墙面一般抹灰
1.墙体类型:外墙
2.玻纤网格布一层
3.聚合物抗裂砂浆4mm

m2 92.64

27 011407001005 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:外墙
2.涂料品种、喷刷遍数:
刮腻子两遍，外墙涂料两
遍

m2 92.64

分部小计

吊顶

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暑期提升改造维修工程-新建工程 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维

修工程 第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

28 011302001001 吊顶天棚

1.主龙骨30*50*5方钢，
间距400mm
2.次龙骨U75型烤漆龙骨
，间距200mm
3.主龙骨及吊杆刷防锈漆
2遍
4.1mm厚300*600mm铝扣板
，铝质烤漆板边抹胶

m2 26.03

29 011302001002 吊顶天棚

1.主龙骨30*50*5方钢，
间距400mm
2.次龙骨U75型烤漆龙骨
，间距200mm
3.主龙骨及吊杆刷防锈漆
2遍
4.1mm厚600*600mm铝扣板
，铝质烤漆板边抹胶

m2 21.43

30 011302001003 吊顶天棚

1.主龙骨30*50*5方钢，
间距400mm
2.次龙骨U75型烤漆龙骨
，间距200mm
3.主龙骨及吊杆刷防锈漆
2遍
4.600*600mm防火吸音矿
棉板

m2 263.42

分部小计

其他

31 011501001001 柜台

1.双面生态板免漆柜体
2.实木柜门
3.大理石台面
4.具体做法详见施工图纸

个 1

32 011505001001 洗漱台

1.角钢骨架
2.18mm阻燃板基层
3.石材面层
4.石材台面开孔6个
5.具体做法详见施工图纸

m2 4.19

33 011505002001 晒衣架 1.不锈钢晾衣架
2.具体做法详见施工图纸 个 2

34 011505010001 镜面玻璃 1.防雾车边水银镜
2.具体做法详见施工图纸 m2 6.98

分部小计

措施项目

35 011701008001 外装饰吊篮 m2 4125.08

36 011701006001 满堂脚手架 m2 289.45

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暑期提升改造维修工程-新建工程 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维

修工程 第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暑期提升改造维修工程-新建工程 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暑期提升改造维修工程-新建工程 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 20000

2.1 专业工程暂估价 20000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 20000 —



暂列金额明细表

工程名称：暑期提升改造维修工程-新建工程 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暑期提升改造维修工程-新建工程 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暑期提升改造维修工程-新建工程 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

体育馆舞台拆除及新建

现有舞台18*11*0.8
m拆除，新建舞台详
细做法详二次深化
设计

20000

合    计 20000



计 日 工 表

工程名称：暑期提升改造维修工程-新建工程 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：暑期提升改造维修工程-新建工程 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：暑期提升改造维修工程-新建工程 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料价格表
工程名称:暑期提升改造维修工程-新
建工程 第1页 共1页

序号 编码 名称 规格 单位 数量
价格（元）

单价 合价

合计



暑期提升改造维修
工程-电气工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暑期提升改造维修工程-电气工程 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维

修工程 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

强电

1 030412001001 普通灯具
1.名称:吸顶灯
2.光源:LED 1*18W  6500
K

套 9

2 030412001002 普通灯具

1.名称:平板灯
2.型号:600*600
3.光源:LED 1*24W  6500
K

套 15

3 030412001003 普通灯具

1.名称:平板灯
2.型号:300*600
3.光源:LED 1*48W  6500
K

套 4

4 030404034001 照明开关
1.名称:单联单控开关
2.规格:10A
3.安装方式:距地1.3m

个 13

5 030404034002 照明开关
1.名称:双联单控开关
2.规格:10A
3.安装方式:距地1.3m

个 3

6 030404035001 插座

1.名称：安全密闭型防水
五孔插座
2.规格:AC250V-10A
3.单相两孔+三孔安全型
插座
4.距地0.3m

个 62

7 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒
2.安装形式:暗装

个 123

8 030412001004 普通灯具
1.名称:应急照明
2.型号:自带蓄电池
3.规格:18W

套 8

9 030412001005 普通灯具
1.名称:疏散指示灯
2.型号:自带蓄电池
3.规格:5W

套 7

10 030412001006 普通灯具
1.名称:安全出口灯
2.型号:自带蓄电池
3.规格:5W

套 2

11 030404017001 配电箱
1.名称:照明配电箱
2.型号:Pe=30KW  600*50
0*140

台 1

12 030411001001 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:暗配
5.接地要求:符合设计要
求

m 228.6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暑期提升改造维修工程-电气工程 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维

修工程 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

13 030411001002 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:25
4.配置形式:暗配
5.接地要求:符合设计要
求

m 343.9

14 030411001003 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:32
4.配置形式:暗配
5.接地要求:符合设计要
求

m 15.5

15 030411001004 配管

1.名称:配管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:50
4.配置形式:暗配
5.接地要求:符合设计要
求

m 36.5

16 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:WDZ-BYJ
4.规格:2.5mm2
5.材质:铜芯

m 471.5

17 030411004002 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:WDZ-BYJ
4.规格:4mm2
5.材质:铜芯

m 490.2

18 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-5*16
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:管内
敷设
5.电压等级(kV):1KV

m 1

19 030408006001 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.规格:YJV-5*16
3.材质、类型:铜芯
4.安装部位:配电箱内
5.电压等级（kV):1KV

个 2

20 030413002001 凿（压)槽

1.名称:墙面开槽
2.规格:DN50以内
3.填充(恢复)方式:符合
设计要求

m 6.5

21 030413002002 凿（压)槽
1.名称:墙面开槽
2.规格:DN32以内
3.填充(恢复)方式:符合

m 49.6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暑期提升改造维修工程-电气工程 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维

修工程 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

设计要求

22 030413002003 凿（压)槽

1.名称:墙面开槽
2.规格:DN20以内
3.填充(恢复)方式:符合
设计要求

m 16.9

分部小计

监控

23 030507008001 监控摄像设备

1.名称:半球型摄像机
2.安装方式:壁装
3.含支架
4.含调试

台 4

24 030411001005 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:暗配
5.接地要求:符合设计要
求

m 112.3

25 030502005001 双绞线缆
1.名称:6类网线
2.敷设方式:管内敷设 m 116.8

26 030413002004 凿（压)槽

1.名称:墙面开槽
2.规格:DN20以内
3.填充(恢复)方式:符合
设计要求

m 12.8

分部小计

综合布线

27 030411001006 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:暗配
5.接地要求:符合设计要
求

m 336.9

28 030502005002 双绞线缆
1.名称:6类网线
2.敷设方式:管内敷设 m 356.8

29 030502012001 信息插座

1.名称:单口信息插座
2.安装方式:距地0.3m
3.底盒材质、规格:含接
线底盒

个 21

30 030413002005 凿（压)槽

1.名称:墙面开槽
2.规格:DN20以内
3.填充(恢复)方式:符合
设计要求

m 12.6

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暑期提升改造维修工程-电气工程 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维

修工程 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

措施项目

31 031301017001 脚手架搭拆 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暑期提升改造维修工程-电气工程 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暑期提升改造维修工程-电气工程 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：暑期提升改造维修工程-电气工程 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暑期提升改造维修工程-电气工程 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暑期提升改造维修工程-电气工程 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：暑期提升改造维修工程-电气工程 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：暑期提升改造维修工程-电气工程 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：暑期提升改造维修工程-电气工程 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料价格表
工程名称:暑期提升改造维修工程-电
气工程 第1页 共1页

序号 编码 名称 规格 单位 数量
价格（元）

单价 合价

合计



暑期提升改造维修
工程-采暖工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暑期提升改造维修工程-采暖工程 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维

修工程 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

采暖

1 031001002001 钢管

1.安装部位:室内采暖管
道
2.介质:热媒体
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:符合设计要求

m 84

2 031001002002 钢管

1.安装部位:室内采暖管
道
2.介质:热媒体
3.规格、压力等级:DN32
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:符合设计要求

m 36.67

3 031001002003 钢管

1.安装部位:室内采暖管
道
2.介质:热媒体
3.规格、压力等级:DN40
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:符合设计要求

m 38

4 031001002004 钢管

1.安装部位:室内采暖管
道
2.介质:热媒体
3.规格、压力等级:DN50
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:符合设计要求

m 82

5 031005001001 铸铁散热器

1.名称:无砂铸铁四柱760
-SC(WS)TX4-6-8（10）型
散热器5片
2.单片式散热量92.6W/片
3.设置手动放风阀
4.器具、托架除锈、刷油
设计要求:表面刷非金属
性涂料

组 1

6 031005001002 铸铁散热器

1.名称:无砂铸铁四柱760
-SC(WS)TX4-6-8（10）型
散热器15片
2.单片式散热量92.6W/片
3.设置手动放风阀
4.器具、托架除锈、刷油
设计要求:表面刷非金属
性涂料

组 1

7 031005001003 铸铁散热器 1.名称:无砂铸铁四柱 组 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暑期提升改造维修工程-采暖工程 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维

修工程 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

760-SC(WS)TX4-6-8（10
）型散热器16片
2.单片式散热量92.6W/片
3.设置手动放风阀
4.器具、托架除锈、刷油
设计要求:表面刷非金属
性涂料

8 031005001004 铸铁散热器

1.名称:无砂铸铁四柱760
-SC(WS)TX4-6-8（10）型
散热器20片
2.单片式散热量92.6W/片
3.设置手动放风阀
4.器具、托架除锈、刷油
设计要求:表面刷非金属
性涂料

组 2

9 031005001005 铸铁散热器

1.名称:无砂铸铁四柱760
-SC(WS)TX4-6-8（10）型
散热器22片
2.单片式散热量92.6W/片
3.设置手动放风阀
4.器具、托架除锈、刷油
设计要求:表面刷非金属
性涂料

组 1

10 031005001006 铸铁散热器

1.名称:无砂铸铁四柱760
-SC(WS)TX4-6-8（10）型
散热器25片
2.单片式散热量92.6W/片
3.设置手动放风阀
4.器具、托架除锈、刷油
设计要求:表面刷非金属
性涂料

组 9

11 031003001001 截止阀

1.名称:截止阀
2.材质:钢质
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:螺纹连接

个 16

12 031003001002 温控阀

1.名称:温控阀
2.材质:铜芯
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:螺纹连接

个 16

13 031003001003 自动排气阀

1.名称:自动排气阀
2.材质:铜阀
3.规格、压力等级:DN20
4.连接形式:螺纹连接

个 2

14 031003001004 截止阀
1.名称:截止阀
2.材质:钢质
3.规格、压力等级:DN20

个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暑期提升改造维修工程-采暖工程 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维

修工程 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.连接形式:螺纹连接

15 031003001005 截止阀

1.名称:截止阀
2.材质:钢质
3.规格、压力等级:DN50
4.连接形式:螺纹连接

个 2

16 031003001006 截止阀

1.名称:泄水阀
2.材质:钢质
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:螺纹连接

个 14

17 030701003001 方形壁式轴流风
机

1.名称:方形壁式轴流风
机
2.型号:风量600m3/h,全
压40PA;功率25W
3.安装形式:壁挂式

台 2

18 031002001001 管道支架

1.名称:支架制作、安装
2.材质:型钢
3.除锈刷防锈漆、银粉漆
各二道

kg 85

19 031009001001
采暖工程系统调
试 1.采暖工程系统调试 系统 1

分部小计

措施项目

20 031301017001 脚手架搭拆 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暑期提升改造维修工程-采暖工程 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暑期提升改造维修工程-采暖工程 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：暑期提升改造维修工程-采暖工程 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暑期提升改造维修工程-采暖工程 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暑期提升改造维修工程-采暖工程 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：暑期提升改造维修工程-采暖工程 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：暑期提升改造维修工程-采暖工程 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：暑期提升改造维修工程-采暖工程 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料价格表
工程名称:暑期提升改造维修工程-采
暖工程 第1页 共1页

序号 编码 名称 规格 单位 数量
价格（元）

单价 合价

合计



暑期提升改造维修
工程-给排水工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暑期提升改造维修工程-给排水工程 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维

修工程 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水

1 031002003001 套管

1.名称、类型:穿墙套管
2.材质:钢质
3.规格:DN50
4.填料材质:符合设计要
求

个 1

2 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内给水管
道
2.介质:水
3.材质、规格:PP-R20-S4
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力及管道消毒冲
洗

m 27.33

3 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内给水管
道
2.介质:水
3.材质、规格:PP-R25-S4
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力及管道消毒冲
洗

m 10.12

4 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内给水管
道
2.介质:水
3.材质、规格:PP-R32-S4
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力及管道消毒冲
洗

m 11.81

5 031001006004 塑料管

1.安装部位:室内给水管
道
2.介质:水
3.材质、规格:PP-R40-S4
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力及管道消毒冲
洗

m 0.46

6 031003001001 截止阀 DN25

1.类型:截止阀
2.材质:不锈钢
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:丝接

个 5

7 031003001002 截止阀 DN20

1.类型:截止阀
2.材质:不锈钢
3.规格、压力等级:DN20
4.连接形式:丝接

个 12

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暑期提升改造维修工程-给排水工程 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维

修工程 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

排水

8 031002003002 套管

1.名称、类型:穿墙套管
2.材质:钢质
3.规格:DN100
4.填料材质:符合设计要
求

个 1

9 031001006005 塑料管

1.安装部位:室内排水管
道
2.介质:水
3.材质、规格:UPVC50
4.连接形式:粘接
5.灌水及通球试验:灌水
及通球试验

m 19.95

10 031001006006 塑料管

1.安装部位:室内排水管
道
2.介质:水
3.材质、规格:UPVC110
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:灌水及通球试验

m 9.8

11 031004006001 大便器

1.名称:蹲便器
2.规格、类型:手动式
3.组装形式:高水箱
4.附件名称、数量:配套
配件

组 4

12 031004007001 小便器

1.名称:小便器
2.规格、类型:感应式
3.组装形式:落地成套
4.附件名称、数量:配套
配件

组 1

13 031004003001 洗脸盆

1.名称:成套柜式洗脸盆
2.规格、类型:感应式
3.附件名称、数量:配套
配件

组 6

14 031004008001
其他成品卫生器
具

1.名称:拖布池
2.组装形式:成套含水龙
头
3.附件名称、数量:配套
配件

组 2

15 031004017001 热水器
1.名称:热水器
2.型号、规格:50L
3.安装方式:壁挂

套 4

16 031006014001 直饮水设备 1.名称:直饮水设备 套 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暑期提升改造维修工程-给排水工程 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维

修工程 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格:供水量2t/h

17 031004014001
给、排水附(配)
件

1.地漏安装
2.规格:DN50 个 4

分部小计

措施项目

18 031301017001 脚手架搭拆 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暑期提升改造维修工程-给排水工程 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暑期提升改造维修工程-给排水工
程 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：暑期提升改造维修工程-给排水工
程 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暑期提升改造维修工程-给排水工
程 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暑期提升改造维修工程-给排水工
程 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：暑期提升改造维修工程-给排水工
程 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：暑期提升改造维修工程-给排水工
程 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：暑期提升改造维修工程-给排水工
程 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料价格表
工程名称:暑期提升改造维修工程-给
排水工程 第1页 共1页

序号 编码 名称 规格 单位 数量
价格（元）

单价 合价

合计



暑期提升改造维修
工程-消防工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暑期提升改造维修工程-消防工程 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维

修工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030901010001 消火栓

1.名称:消火栓型号为SG2
1A65-J
2.型号、规格:带玻璃窗,
配置800x650x210
3.附件材质、规格:内设
消火栓1个.消防启动按钮
一个.φ19水枪一支.DN65
 .25M衬胶水带1根.消防
软管卷盘一卷.
4.内放置2具MF/ABC3灭火
器

套 2

2 030901002001 消火栓钢管

1.安装部位:室内消防管
2.介质:水
3.材质、规格:内外壁热
浸镀锌钢管 DN65
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、冲洗；
管道、管件工作压力不小
于1.6MPa
6.包含配套管件

m 7.5

3 031002003001 刚性防水套管

1.名称、类型:刚性防水
套管
2.材质:钢制
3.规格:DN65
4.外墙开、堵洞
5.填料材质:不燃材料

个 2

4 031003001001 蝶阀

1.类型:蝶阀
3.规格、压力等级:DN65
4.连接形式:法兰连接（
含法兰）

个 2

5 030905002001
消火栓灭火系统
调试

1.名称：消火栓灭火系统
调试 点 2

分部小计

措施项目

6 031301017001 脚手架搭拆 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暑期提升改造维修工程-消防工程 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暑期提升改造维修工程-消防工程 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：暑期提升改造维修工程-消防工程 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暑期提升改造维修工程-消防工程 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暑期提升改造维修工程-消防工程 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：暑期提升改造维修工程-消防工程 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：暑期提升改造维修工程-消防工程 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：暑期提升改造维修工程-消防工程 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料价格表
工程名称:暑期提升改造维修工程-消
防工程 第1页 共1页

序号 编码 名称 规格 单位 数量
价格（元）

单价 合价

合计



暑期提升改造维修
工程-广场工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暑期提升改造维修工程-广场工程 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维

修工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

1 041001002001 拆除人行道
1.拆除原有花岗岩路面
2.拆除砂浆粘结层 m2 3200.48

2 041001003001 拆除基层
1.材质:混凝土类（无筋
）
2.厚度:100mm

m2 3200.48

3 041001005001 拆除侧、平(缘
）石

1.拆除花岗岩树池1000*1
20*350mm（利旧)
2.保护性拆除

m 72

4 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 512.08

分部小计

新做工程

5 040204001001 人行道整形碾压 1.素土夯实 m2 3200.48

6 040204002001 人行道块料铺设
1.铺设花岗岩人行道板30
0*600*30mm
2.50mm厚水泥砂浆粘结层

m2 3200.48

7 010404001001 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:200mm厚防冻胀砂 m3 640.1

8 010501001001 垫层 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20

m3 320.05

9 040204004001 砌筑树池
1.1000*120*350mm花岗岩
树池（利旧）
2.30mm厚水泥砂浆粘结层

m 72

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暑期提升改造维修工程-广场工程 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暑期提升改造维修工程-广场工程 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：暑期提升改造维修工程-广场工程 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暑期提升改造维修工程-广场工程 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暑期提升改造维修工程-广场工程 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：暑期提升改造维修工程-广场工程 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：暑期提升改造维修工程-广场工程 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：暑期提升改造维修工程-广场工程 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料价格表
工程名称:暑期提升改造维修工程-广
场工程 第1页 共1页

序号 编码 名称 规格 单位 数量
价格（元）

单价 合价

合计



暂列金 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维

修工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 48766.5 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 48766.5 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

暂列金额 元 48766.5

合    计 48766.5 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：暂列金 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：暂列金 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金 标段：东胜区第二中学暑期提升改造维修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料价格表

工程名称:暂列金 第1页 共1页

序号 编码 名称 规格 单位 数量
价格（元）

单价 合价

合计
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