
鄂尔多斯市第一中学（
东胜校区）（东联现代

中学）-控制价 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市第一中学（东胜校区）（东联
现代中学）-控制价-建筑与装饰工程

标段：鄂尔多斯市第一中学（东胜校区
）（东联现代中学）-控制价
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

1 011604003001 天棚抹灰面拆除
1.  铲除顶面原有松动抹
灰 m2 3258.75

2 011608001001 铲除油漆面 1.铲除墙面原有涂料 m2 1495.5

3 011604002001 立面抹灰层拆除
1.铲除墙面空鼓、松动的
抹灰面及涂料面层
2.工程量结算时据实计取

m2 3450

4 011602001001 垃圾外运 1、垃圾外运:运距自行考
虑 m3 164.09

分部小计

墙面及吊顶工程

5 011302001001 吊顶天棚

1. 乳胶漆二遍.
2. 满刮2厚面层耐水腻子
两遍找平,面板接缝处贴
嵌缝带。
3. 错缝粘贴第二层防水
纸面石膏板面层
4. 防水纸面石膏板基层
用自攻螺丝与龙骨固定,
自攻螺丝需做防渗处理,
中距≤200,
螺丝距板边长≥10,短边
≥15
5. U型轻钢覆面横撑龙骨
CB50*20*0.6,间距1200,
用挂插件与次龙骨联结
6. U型轻钢覆面次龙骨CB
50*20*0.6,间距400,用挂
件与承载龙骨联结
7. U型轻钢承载龙骨CB50
*20*0.6,间距1200,用吊
件与钢筋吊杆联结后找平
8. HPB300直径8钢筋吊杆
,双向中距≤1200,吊杆上
部与预留钢筋吊环(勾)固
定
9.  现浇钢筋混凝土板底
预留HPB300直径8钢筋吊
环(勾),双向中距≤1200
 (防锈漆材料技术参数应
满足国际图纸的较高标准
)

m2 3258.75

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市第一中学（东胜校区）（东联
现代中学）-控制价-建筑与装饰工程

标段：鄂尔多斯市第一中学（东胜校区
）（东联现代中学）-控制价
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

10.顶棚上一层钢丝网1.5
cmX1.5cm,防止碎屑脱落
。

6 011407001001 墙面喷刷涂料
1. 乳胶漆二遍.
2. 满刮2厚面层耐水腻子
两遍找平

m2 4945.5

7 011201001001 墙面一般抹灰

1.内墙面抹灰：20mm厚1
：2.5水泥砂浆抹面,抹灰
墙面满挂玻纤网格布
2.部位：铲除后需修补的
墙面
3.工程量结算时据实计取

m2 3450

分部小计

措施项目

8 011701002001 粉饰脚手架
1.天棚及内墙粉饰脚手架
2.结算时按实际搭设情况
据实计取

m2 9108.75

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市第一中学（东胜校区）（
东联现代中学）-控制价-建筑与装饰工程

标段：鄂尔多斯市第一中学（东胜校区）（东联现代
中学）-控制价 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：鄂尔多斯市第一中学（东胜校区
）（东联现代中学）-控制价-建筑与装饰工
程

标段：鄂尔多斯市第一中学（东胜校区）（东联现代
中学）-控制价 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表
工程名称：鄂尔多斯市第一中学（东胜校区
）（东联现代中学）-控制价-建筑与装饰工
程

标段：鄂尔多斯市第一中学（东胜校区）（东联现代
中学）-控制价 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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