

康五小课程馆建设改造提升项目

招标项目清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

康五小课程馆建设改造 提升项目

招标项目清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造 价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项和单价措施项目清单与计价表

项目名称：康五小课程馆建设改造提升项目-拆除 标段：康五小课程馆建设改造提升项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一层						
1	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:拆除轻钢龙骨及石膏板面层	m2	1121.11			
2	011609002004	墙柱面装饰板拆除	拆除墙柱面装饰板	m2	54			
3	011606002001	墙柱面装饰板拆除	拆除墙面装饰画及广告展板	m2	335.1			
		分部小计						
		二层						
4	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:拆除轻钢龙骨及石膏板面层	m2	911.06			
5	011609002002	墙柱面装饰板拆除	拆除墙柱面装饰板	m2	534.52			
6	011606002002	墙柱面装饰板拆除	拆除墙面装饰画及广告展板	m2	209.61			
7	011608001002	铲除油漆面	铲除墙面涂料面层	m2	419.23			
		分部小计						
		三层						
8	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:拆除轻钢龙骨及石膏板面层	m2	506.49			
9	011609002003	墙柱面装饰板拆除	拆除墙柱面装饰板	m2	291.06			
10	011608001001	铲除油漆面	铲除墙面涂料面层	m2	582.12			
11	011606002003	墙柱面装饰板拆除	拆除墙面装饰画及广告展板	m2	218.3			
		分部小计						
		垃圾外运						
12	010103002001	垃圾外运	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	88.86			
		分部小计						
		其他						
13	011102003001	地面成品保护	地面成品保护	m2	2789.61			
14	011204003001	墙面成品保护	墙面成品保护	m2	1022.41			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项和单价措施项目清单与计价表

项目名称：康五小课程馆建设改造提升项目-拆除 标段：康五小课程馆建设改造提升项目 第 2 页 共 2 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

项目名称：康五小课程馆建设改造提升项目-拆除
 标段：康五小课程馆建设改造提升项目
 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

项目名称: 康五小课程馆建设改造提升项目- 标段: 康五小课程馆建设改造提升项目
拆除

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（设备）暂估单价及调整表

项目名称：康五小课程馆建设改造提升项目- 标段：康五小课程馆建设改造提升项目拆除

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业暂估价及结算价表

项目名称：康五小课程馆建设改造提升项目- 标段：康五小课程馆建设改造提升项目拆除

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

项目名称：康五小课程馆建设改造提升项目- 标段：康五小课程馆建设改造提升项目拆除

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

分部分项和单价措施项目清单与计价表

项目名称：康五小课程馆建设改造提升项目-建筑装饰 标段：康五小课程馆建设改造提升项目 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一层						
		墙面装修						
1	011207001001	走廊墙面造型墙	1. 30*30mm木龙骨@300刷防火涂料两遍 2. 9.5mm厚石膏板面层,板缝粘贴胶带（122.39m²） 3. 刮腻子乳胶漆各两遍（122.39m²）	m2	102.57			
2	011207001002	走廊墙面造型墙	1. 30*30mm木龙骨@300刷防火涂料两遍 2. 9.5mm厚石膏板面层,板缝粘贴胶带（36.57m²） 3. 刮腻子乳胶漆各两遍（36.57m²）	m2	25.2			
3	011207001003	走廊墙面造型墙	1. 30*30mm木龙骨@300刷防火涂料两遍 2. 9.5mm厚石膏板面层,板缝粘贴胶带（87.36m²） 3. 刮腻子乳胶漆各两遍（87.36m²）	m2	58.8			
4	011207001004	半圆区墙面造型	1. 30*30mm木龙骨@300刷防火涂料两遍 2. 9.5mm厚石膏板面层,板缝粘贴胶带（41.76m²） 3. 刮腻子乳胶漆各两遍（41.76m²）	m2	3.39			
5	011210001001	格栅隔断墙	1. 30*30mm木龙骨@300刷防火涂料两遍 2. 细木工板基层（69.6m²） 3. 8mm厚成品木饰面板（69.6m²）	m2	34.8			
6	011207001005	楼梯围墙	1. 75系类轻钢龙骨 2. 细木工板基层 3. 8mm厚成品木饰面板	m2	26.5			
7	011501008001	楼梯侧造型展示柜	楼梯侧造型展示柜，规格：高2.65*长6.5m*厚度0.4m	m2	17.23			
8	011210001002	成品造型架（综合单价暂估）	成品造型架，规格：高2.65m*长5.0m*厚度0.4m	m2	66.25			
9	011508003001	木质房子（综合单价暂估）	原木定制，高3m*长5m*宽5m	个	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项和单价措施项目清单与计价表

项目名称：康五小课程馆建设改造提升项目-建筑装饰 标段：康五小课程馆建设改造提升项目 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		天棚装修						
10	011302005001	党徽圆形造型吊顶	1. Φ8钢筋吊杆,双向中距<1200,吊杆上部用Φ10膨胀螺栓与楼板固定 2. 采用50系列轻钢龙骨上人 3. 18mm厚细木工板（面积：15.07m²） 4. 9.5mm厚石膏板（面积：15.07m²） 5. 板缝粘贴胶带（面积：15.07m²） 6. 刮腻子、乳胶漆面漆三遍（面积：15.07m²） 7、书法软膜吊顶	m2	12.56			
11	011302001001	吊顶天棚	1. Φ8钢筋吊杆,双向中距<1200,吊杆上部用Φ10膨胀螺栓与楼板固定 2. 采用50系列轻钢龙骨 3. 铝方通天棚50mm*60mm*1.0mm 条型 间距70mm	m2	110			
12	011302001002	吊顶天棚	1. Φ8钢筋吊杆,双向中距<1200,吊杆上部用Φ10膨胀螺栓与楼板固定 2. 采用50系列轻钢龙骨 3. 铝方通天棚60mm*85mm条型 间距100mm	m2	250.95			
13	011302001003	木饰面板吊顶	1. Φ8钢筋吊杆,双向中距<1200,吊杆上部用Φ10膨胀螺栓与楼板固定 2. 采用50系列轻钢龙骨上人 3. 18mm厚细木工板（面积：11.57m²） 4. 5mm厚木饰面板（面积：4.18m²）	m2	110			
14	011302001004	吊顶天棚	1. Φ8钢筋吊杆,双向中距<1200,吊杆上部用Φ10膨胀螺栓与楼板固定 2. 采用50系列轻钢龙骨 3. 双层9.5mm厚石膏板	m2	888.55			
15	011407001001	石膏绷带修补	喷刷涂料 天棚、墙、柱面板缝粘贴胶带	m2	888.55			
16	011406001001	天棚喷刷涂料	刮腻子、乳胶漆面漆两遍	m2	888.55			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项和单价措施项目清单与计价表

项目名称：康五小课程馆建设改造提升项目-建筑装饰 标段：康五小课程馆建设改造提升项目 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		二层						
		墙面装修						
17	011207001006	科技展厅双面造型墙	1. 75系列轻钢龙骨 2. 30*30mm木龙骨@300刷防火涂料两遍(96m²) 3. 9.5mm厚石膏板,板缝粘贴胶带（双面单层）(126.4m²) 4. 刮腻子乳胶漆各两遍(126.4m²)	m2	48			
18	011207001007	科技展厅造型墙	双面造型墙:3m*16m*厚度0.8m 1. 75系列轻钢龙骨 2. 30*30mm木龙骨@300刷防火涂料两遍 3. 9.5mm厚石膏板,板缝粘贴胶带(242.6m²) 4. 刮腻子乳胶漆各两遍(242.6m²)	m2	213			
19	011407001002	墙面喷刷涂料	刮腻子、乳胶漆面漆两遍	m2	981.11			
		分部小计						
		天棚装修						
20	011302001005	吊顶天棚	1. 部位：弧形造型天棚 2. Φ8钢筋吊杆,双向中距<1200,吊杆上部用Φ10膨胀螺栓与楼板固定 3. 采用50系列轻钢龙骨上人 4. 双层9.5mm厚石膏板,板缝粘贴胶带（面积：218.84m²） 5. 刮腻子、乳胶漆面漆三遍（面积：218.84m²）	m2	213			
21	011406001002	原建筑顶及管道喷乳胶漆	原建筑顶及管道喷涂乳胶漆两遍	m2	499.79			
22	011302001006	吊顶天棚	1. Φ8钢筋吊杆,双向中距<1200,吊杆上部用Φ10膨胀螺栓与楼板固定 2. 采用50系列轻钢龙骨 3. 双层9.5mm厚石膏板	m2	509.05			
23	011407001003	石膏绷带修补	喷刷涂料 天棚、墙、柱面板缝粘贴胶带	m2	509.05			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项和单价措施项目清单与计价表

项目名称：康五小课程馆建设改造提升项目-建筑装饰 标段：康五小课程馆建设改造提升项目 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	011406001003	天棚喷刷涂料	刮腻子、乳胶漆面漆两遍	m2	509.05			
		分部小计						
		三层						
		墙面装修						
25	011407001004	墙面喷刷涂料	刮腻子、乳胶漆面漆两遍	m2	905.39			
		分部小计						
		天棚装修						
26	011302001007	吊顶天棚	1. Φ8钢筋吊杆,双向中距<1200,吊杆上部用Φ10膨胀螺栓与楼板固定 2. 采用50系列轻钢龙骨 3. 双层9.5mm厚石膏板	m2	506.49			
27	011407001005	石膏绷带修补	喷刷涂料 天棚、墙、柱面板缝粘贴胶带	m2	506.49			
28	011406001004	天棚喷刷涂料	刮腻子、乳胶漆面漆两遍	m2	506.49			
		分部小计						
		其他						
29	011501015001	6人课桌	防火、硬度大、防划，下面可以储物	个	8			
30	011501015002	多媒体触控一体机	质量相当于希沃同等品牌	台	3			
31	011501015003	无人机及竞赛场地	配套场地，无人机20架	套	1			
32	011501015004	机器人及竞赛场地	质量相当于MakeX Spark同等品牌	套	1			
33	011501015005	机器人及竞赛场地	质量相当于MakeX Explorer同等品牌	套	1			
34	011501015006	制作区置物架	放置各种设备	个	1			
35	011501015007	制作区基础设备	包括3D打印机、传感器等	套	1			
36	011501015008	拓竹H2D	拓竹H2D	台	1			
37	011501015009	展架	2.6m展架，上面透明展示，下面柜子	个	8			
		分部小计						
		措施项目						
38	011701006001	脚手架	顶面装饰脚手架	m2	2789.61			
39	011701006002	脚手架	墙面粉刷、装饰脚手架	m2				
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项和单价措施项目清单与计价表

项目名称：康五小课程馆建设改造提升项目-建筑装
饰

标段：康五小课程馆建设改造提升项目

第 5 页 共 5 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

项目名称：康五小课程馆建设改造提升项目-建筑装饰

标段：康五小课程馆建设改造提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

项目名称: 康五小课程馆建设改造提升项目- 标段: 康五小课程馆建设改造提升项目
建筑装饰

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（设备）暂估单价及调整表

项目名称: 康五小课程馆建设改造提升项目- 标段: 康五小课程馆建设改造提升项目
建筑装饰

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业暂估价及结算价表

项目名称: 康五小课程馆建设改造提升项目- 标段: 康五小课程馆建设改造提升项目
建筑装饰

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

项目名称: 康五小课程馆建设改造提升项目- 建筑装饰
标段: 康五小课程馆建设改造提升项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1	普工	工日	10				
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

项目名称: 康五小课程馆建设改造提升项目- 标段: 康五小课程馆建设改造提升项目
建筑装饰

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项和单价措施项目清单与计价表

项目名称：康五小课程馆建设改造提升项目-安装 标段：康五小课程馆建设改造提升项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
		灯具、开关、插座						
1	030404034002	两位开关	1. 名称:两位开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:底距地1.3米暗装	个	37			
2	030404035002	安全型五孔暗装插座	1. 名称: 安全型五孔暗装插座 2. 规格: 220V 10A 3. 安装方式: 底距地0.3米暗装	个	5			
3	030412001001	圆形筒灯	1. 名称:圆形筒灯 2. 型号:节能灯 3. 安装形式: 吸顶安装	套	32			
4	030412004001	射灯	1. 名称:射灯 2. 安装形式:定位与开孔根据设计图纸或空间需求确定射灯位置,标注中心点并避开龙骨、管道等隐蔽结构。 使用开孔器在石膏板或天花板上按灯具尺寸精准开孔(需预留灯具边框厚度)。 固定灯具	套	200			
5	030412004003	灯带	1. 名称:灯带 LED 2. 型号:节能灯 3. 安装形式: 吸顶安装	m	600			
6	030412004004	线性灯	1. 名称:线性灯 LED 2. 安装形式:定位与开孔根据设计图纸或空间需求确定射灯位置,标注中心点并避开龙骨、管道等隐蔽结构。 使用开孔器在石膏板或天花板上按灯具尺寸精准开孔(需预留灯具边框厚度)。 固定灯具	m	3600			
		分部小计						
		配管、配线						
7	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG	m	1086.01			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

项目名称：康五小课程馆建设改造提升项目-安
装

标段：康五小课程馆建设改造提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

项目名称: 康五小课程馆建设改造提升项目- 标段: 康五小课程馆建设改造提升项目
安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（设备）暂估单价及调整表

项目名称：康五小课程馆建设改造提升项目- 标段：康五小课程馆建设改造提升项目
安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业暂估价及结算价表

项目名称：康五小课程馆建设改造提升项目- 标段：康五小课程馆建设改造提升项目
安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

项目名称: 康五小课程馆建设改造提升项目-安装 标段: 康五小课程馆建设改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

项目名称: 康五小课程馆建设改造提升项目- 标段: 康五小课程馆建设改造提升项目
安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：