
围墙工程 工程

招标工程量清单

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日
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单位工程投标报价汇总表
工程名称：围墙工程

  标段：赛罕塔拉苏木动物医院建

设项目
第  1  页  共  1  页

序号 汇总内容 金额(元)
其中：暂估价

（元）

1 分部分项工程

1.1 新建围墙

1.2 花池围墙

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：围墙工程 标段：赛罕塔拉苏木动物医院建设项目 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

新建围墙

1 010403001001 石基础
1.石料种类、规格:毛石

2.基础类型:条形
m3 20.37

2 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等

级:标准砖
2.墙体类型:外墙    厚

度：240mm     双面混水

m3 33.52

3 010401009001 实心砖柱

1.砖品种、规格、强度等

级:标准砖

2.柱类型:矩形

3.砂浆强度等级、配合比:
水泥砂浆M7.5

m3 8.11

4 011201001001 墙面一般抹灰
1.墙体类型:外墙

2.20mm厚1：2水泥砂浆
m2 309.54

5 011407001001 墙面喷刷涂料 1.外墙喷刷涂料，2遍成活 m2 309.54

6 011208001001 柱（梁）面装饰
1.瓷砖墙面

2.30mm厚1:2水泥砂浆
m2 15.28

7 010804005001 金属格栅门
1.围墙折叠门

2.DM1020
m2 14.08

分部小计

花池围墙

8 010401003002 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等

级:标准砖
2.墙体类型:外墙    厚

度：240mm     双面混水

m3 3.12

9 011201001002 墙面一般抹灰
1.墙体类型:外墙

2.20mm厚1：2水泥砂浆
m2 22.33

分部小计

措施项目

10 011701003001 里脚手架 1.围墙砌筑脚手架 m2 145.05

分部小计

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
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分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:围墙工程 第  页 共  页

顺序号
项目编号(定额编

号)
项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙工程 标段：赛罕塔拉苏木动物医院建设项目 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境保

护费

分部分项人工费+技

术措施项目人工费
5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技

术措施项目人工费
0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增加

费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”
或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方

法。
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：围墙工程 标段：赛罕塔拉苏木动物医院建设项目 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
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暂列金额明细表

工程名称：围墙工程 标段：赛罕塔拉苏木动物医院建设项目 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：围墙工程 标段：赛罕塔拉苏木动物医院建设项目 第  1  页  共  1  页

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂
估单价计入工程量清单综合单价报价中。
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专业工程暂估价及结算价表

工程名称：围墙工程 标段：赛罕塔拉苏木动物医院建设项目 第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
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计 日 工 表

工程名称：围墙工程 标段：赛罕塔拉苏木动物医院建设项目 第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按

暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
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总承包服务费计价表

工程名称：围墙工程 标段：赛罕塔拉苏木动物医院建设项目 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人

自主报价，计入投标总价中。
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规费、税金项目计价表

工程名称：围墙工程 标段：赛罕塔拉苏木动物医院建设项目 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设基金

+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险

+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费

调整+技术措施项目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险
分部分项人工费+组织措施项目人工费+
技术措施项目人工费+分部分项人工费

调整+技术措施项目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费

调整+技术措施项目人工费调整

0.4

(4) 生育保险
分部分项人工费+组织措施项目人工费+
技术措施项目人工费+分部分项人工费

调整+技术措施项目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金
分部分项人工费+组织措施项目人工费+
技术措施项目人工费+分部分项人工费

调整+技术措施项目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工费+

技术措施项目人工费+分部分项人工费

调整+技术措施项目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
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单位工程人材机价差表
工程名称:围墙工程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计


