
王爷府镇砬子沟乡村旅游基础
设施建设项目 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



王爷府镇砬子沟乡村旅
游基础设施建设项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：王爷府镇砬子沟乡村旅游
基础设施建设项目
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表-01



公厕-土方工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



公厕-土方工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：公厕-土方工程 第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公厕-土方工程

标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设
施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.平整场地 m2 78.91

2 010101001002 基底钎探 1.基地钎探 m2 103.89

3 010101002001 挖一般土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见图纸
3.弃土运距:投标人根据
施工现场自行考虑

m3 604.46

4 010103001002 回填方

1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:原土
3.填方来源、运距:投标
人根据施工现场自行考虑

m3 500.47

5 010103002001 土方外运
1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 103.99

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕-土方工程 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公厕-土方工程 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：公厕-土方工程 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：公厕-土方工程 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公厕-土方工程 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：公厕-土方工程 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：公厕-土方工程 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：公厕-土方工程 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：公厕-土方工程 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号
材料(工程设备)名称、规

格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：公厕-土方工程 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：公厕-土方工程 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设
施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：公厕-土方工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注



公厕-建筑与装饰工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



公厕-建筑与装饰工
程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：公厕-建筑与装饰工程 第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公厕-建筑与装饰工程

标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设
施建设项目 第  1  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

A.4 砌筑工程

1 010402001001 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度
等级:300mm蒸压加气混凝
土砌块
2.砂浆强度等级:砌筑采
用Ma5专用砂浆

m3 19.83

2 010402001006 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度
等级:200mm轻集料混凝土
小型空心砌块
2.砂浆强度等级:砌筑采
用Ma5专用砂浆

m3 3.76

3 010402001003 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度
等级:100mm轻集料混凝土
小型空心砌块
2.砂浆强度等级:砌筑采
用Ma5专用砂浆

m3 4.13

4 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、强度等
级:红砖
2.砂浆强度等级:砌筑采
用Ma5专用砂浆
3.砖胎膜

m3 1.94

分部小计

A.5
混凝土及钢筋混
凝土工程

5 010501001001 垫层 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C15 m3 9.65

6 010501003001 独立基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 1.21

7 010501004001 满堂基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 35.64

8 010504001002 直形墙
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 35.63

9 010503001001 基础梁
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.基础梁

m3 3.67

10 010503002002 矩形梁
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 5.02

11 010503003001 斜梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 1.22

12 010502001001 矩形柱 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 10.68

13 010505003001 平板 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 6.77

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公厕-建筑与装饰工程

标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设
施建设项目 第  2  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

14 010505004001 斜板
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 11.05

15 010502002001 构造柱
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25
3.构造柱及抱框柱

m3 2.45

16 010503005001 过梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25 m3 1

17 010503005002 卫生间反坎 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20

m3 2.34

18 010507005002 窗压顶 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25

m3 0.35

19 010507007001 泵送 1.泵送 m3 123.79

20 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：Φ 6 级别：HPB300
2.砌体加筋

t 0.207

21 010515001022 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：Φ 6 级别：HPB300 t 0.018

22 010515001002 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：Φ 10 级别：HPB300 t 0.135

23 010515001006 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：8    级别： HRB400 t 1.129

24 010515001007 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：10   级别： HRB400 t 0.108

25 010515001008 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：12   级别： HRB400 t 0.534

26 010515001009 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：14   级别： HRB400 t 6.836

27 010515001010 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：16   级别： HRB400 t 1.326

28 010515001011 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：18   级别： HRB400 t 0.043

29 010515001016 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：箍筋Φ 6 级别：HPB30
0

t 0.174

30 010515001019 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：箍筋8   级别： HRB
400

t 1.155
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

31 010515009001 支撑钢筋（铁马
）

1.钢筋种类、规格:直径
：12   HRB400
2.筏板、 现浇板马凳筋

t 0.316

32 010516003003 机械连接
1.连接方式:电渣压力焊
2.规格:≤Φ 18 个 76

分部小计

A.8 门窗工程

33 010801001007 木质门

1.门代号及洞口尺寸:M10
22
2.成品室内套装 门 (平 
开夹 板门)

樘 1

34 010801001008 木质门

1.门代号及洞口尺寸:M11
22
2.成品室 内套 装门 (平
 开夹板门-无障碍门

樘 1

35 010802001001 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:M24
27
2.门框、扇材质:断桥铝
玻璃保温门(无障碍门)

m2 6.48

36 010807001004 金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C09
18  C0618
2.断桥铝-70A系列内平开
上悬窗 (5+9A+5+9A+5)

m2 5.1

37 010807001005 金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:GC1
206
2.断桥铝-70A系列推拉窗
 (5+9A+5+9A+5)

m2 2.88

38 010807004001 金属纱窗 1.外窗开启扇均加设安全
防护纱窗

m2 3.6

39 010809004001 石材窗台板 1.大理石窗台板 m2 3.12

分部小计

A.9 屋面工程

40 010901001001 瓦屋面

1.瓦品种、规格:琉璃瓦
2.挂瓦条L30X4，中距按
瓦规格
3.顺水条-25X5，中距500

m2 95.14

41 010902003004 屋面刚性层
1.刚性层厚度:35厚C20细
石混凝土持钉层，内配 
Φ4@100*100钢筋网

m2 95.14

42 010902001001 0.4厚聚乙烯膜 1.0.4厚聚乙烯膜一层 m2 95.14

43 011001001002 保温隔热屋面 1.保温隔热材料品种、规
格、厚度:120厚挤塑聚苯

m2 85.66
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

板保温层

44 010902001002 屋面卷材防水

1.卷材品种、规格、厚度
:3.0mm+3.0mmSBS改性沥
青防水卷材，防水等级为
II级，，低温柔性-20℃

m2 97.58

45 011101006005 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、砂浆配合
比:20厚1:2. 5水泥砂浆
找平层
2.钢筋混凝土屋面板，板
内预埋锚筋Φ10@900X900
，伸入持钉层25

m2 97.58

46 010516002001 预埋铁件
1.钢筋混凝土屋面板，板
内预埋锚筋Φ10@900X900
，伸入持钉层25

t 0.022

47 010902004001 屋面排水管

1.排水管品种、规格:Φ2
0泄水管，中距3000上端
关口周围缝隙用密封膏封
严

个 13

分部小计

A.11 楼地面装饰工程

地上室内

48 011102003004 块料楼地面

1.8-10厚通体防滑砖(300
*300),稀水泥擦缝
2.20厚1:3干硬性水泥砂
浆结合层
3.卫生间、盥洗室、管理
间、前室

m2 43.08

49 010904002001
楼（地）面涂膜
防水

1.防水膜品种:1.5mm厚聚
氨酯防水涂料分涂三遍
2.反边高度：上返超过建
筑完成面300mm，宽度范
围为浴盆范围向两边每边
各延长200mm
3.卫生间、盥洗室、管理
间、前室

m2 33.73

50 011101003001 细石混凝土楼地
面

1.40厚C20细石混凝土，
内配Φ 3@50钢丝网片
2.素水泥浆一道
3.卫生间、盥洗室、管理
间、前室

m2 33.73

51 01090400200 0.2厚塑料膜敷 1.0.2厚塑料膜敷铺 m2 33.73
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2 铺
2.卫生间、盥洗室、管理
间、前室

52 011001005002 保温隔热楼地面

1.保温隔热部位:卫生间
、盥洗室、管理间、前室
2.保温隔热材料品种、规
格、厚度:80厚挤塑聚苯
板

m2 33.73

53 010904002003
0.2厚塑料膜敷
铺

1.0.2厚塑料膜敷铺
2.卫生间、盥洗室、管理
间、前室

m2 33.73

54 010501001003 垫层 1.轻骨料混凝土垫层
2.卫生间蹲台处

m3 1.87

55 010904002005
楼（地）面涂膜
防水

1.防水膜品种：2.0厚非
焦油类聚氨酯涂膜类防水
2.卫生间蹲台处

m2 7.56

56 011101006006 平面砂浆找平层
1.找平层厚度、砂浆配合
比:20厚1:3水泥砂浆
2.卫生间蹲台处

m2 7.56

57 010401012001 零星砌砖

1.零星砌砖名称、部位:
卫生间蹲台
2.砖品种、规格、强度等
级:120mm厚砖墙

m3 0.29

分部小计

地下筏板底

58 011101003002
细石混凝土楼地
面

1.50厚C20细石混凝土保
护层 m2 89.11

59 010904001001 楼（地）面卷材
防水

1.卷材品种、规格、厚度
:高聚物改性沥青防水卷
材，单层厚度≥4mm
2.点粘350号石油沥青油
毡一层
3.刷基层处理剂一遍

m2 89.11

60 011101006002 平面砂浆找平层 1.20厚1:2水泥砂浆找平
层 m2 89.11

分部小计

A.12 墙、柱面装饰

地上室内

61 011204003010 块料墙面

1.5厚釉面砖（300*600）
，白水泥浆擦缝或填缝剂
填缝
2.3-4厚1:1水泥砂浆加水

m2 177.5
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

重20%建筑胶（或配套专
用胶粘剂）粘结层
3.素水泥浆一道
4.6厚1:05:2.5水泥石灰
砂浆压实抹平
5.2厚配套专用界面砂浆
批刮
部位：卫生间、盥洗室、
管理间、前室

62 010903002001 墙面涂膜防水

1.涂膜厚度、遍数:1.5厚
聚合物水泥防水涂料
部位：卫生间、盥洗室、
管理间、前室

m2 169.44

分部小计

地上室外

63 011204003011 块料墙面

1.4-8厚文化石
2.基层处理采用配套腻子
找平
3.抹抗裂砂浆10mm并压入
热镀锌电焊网，用C6膨胀
套管中距500固定，孔距1
2X12
4.外墙

m2 117.26

64 011001003007 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:外墙
2.10厚胶粉聚苯颗粒保温
浆料
3.15厚胶粉聚苯颗粒贴砌
浆料

m2 110.77

65 011001003008 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:外墙
2.保温隔热材料品种、规
格及厚度:100厚挤塑聚苯
板（B1级）

m2 111.08

66 011001003009 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:门窗洞
口
2.保温隔热材料品种、规
格及厚度:25厚无机保温
砂浆

m2 9.8

67 011208001001 柱（梁）面装饰

1.4-8厚文化石
2.基层处理采用配套腻子
找平
3.抹抗裂砂浆10mm并压入
热镀锌电焊网，用C6膨胀
套管中距500固定，孔距1
2X12
4.室外门斗独立柱

m2 6.5
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

68 011001004001 保温柱、梁

1.保温隔热部位:室外门
斗独立柱
2.10厚胶粉聚苯颗粒保温
浆料
3.15厚胶粉聚苯颗粒贴砌
浆料

m2 6.5

分部小计

地下外墙

69 011201001003 墙面一般抹灰

1.20厚1:2水泥砂浆找平
层
2.刷基层处理剂一遍
地下外墙

m2 126.82

70 010903001001 墙面卷材防水
1.高聚物改性沥青防水卷
材，单层厚度≥4mm
2.地下外墙

m2 158.18

71 011001003010 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:地下外
墙
2.保温隔热材料品种、规
格及厚度:80厚聚苯乙烯
泡沫塑料板保护层

m2 143.42

分部小计

A.13 天棚工程

72 011302001001 吊顶天棚

1.钢筋混凝土板底面清理
干净预留Φ8吊环（吊钩
）
2.配套轻钢龙骨，挂件直
接吊挂在吊环（吊钩）
3.U型轻钢龙骨CB50*20，
设于板条纵向接缝处
4.铝合金方形板（300*30
0）
5.粘收边条
6.位置：卫生间、盥洗室
、管理间、前室

m2 41.29

分部小计

其他装饰工程

73 011505005001 坐便器安全抓杆
1.坐便器安全抓杆12J12-
47页2 个 1

74 011505005002 坐便器安全抓杆
1.坐便器安全抓杆12J12-
47页1 个 1

75 011505005003 洗手盆安全抓杆 1.洗手盆安全抓杆12J11-
89页1 个 1
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

76 011505005004 小便器安全抓杆
1.小便器安全抓杆12J11-
88页2 个 1

77 011505001001 洗漱台
1.支架、配件品种、规格
：台面开孔6个
2.详参：12J11-53页B

m2 2.64

78 011210005001 成品隔断
1.配件品种、规格:成品
隔断
2.12J11-102页1

m2 21.09

79 011210005002 成品隔断
1.配件品种、规格:成品
隔断
2.12J11-107页1

m2 0.8

分部小计

室外工程

台阶

80 011102001001 石材楼地面

1.结合层厚度、砂浆配合
比:30厚1:3干硬性水泥砂
浆
2.面层材料品种、规格、
颜色:20-25厚石质板材踏
步及踢脚板，表面斩毛或
机刨（台阶0.5%坡向外）
，水泥浆擦缝
3.素水泥一道

m2 5.22

81 011107001001 石材台阶面

1.粘结材料种类:30厚1:3
干硬性水泥砂浆
2.面层材料品种、规格:
颜色:20-25厚石质板材踏
步及踢脚板，表面斩毛或
机刨(台阶0.5%坡向外)，
水泥浆擦缝
3.素水泥浆一道

m2 3.6

82 010501001004 垫层 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C15

m3 0.31

83 010507004003 台阶
1.60厚C15混凝土台阶（
厚度不包括台阶三角部分
）

m2 3.6

84 011702027001 台阶 1.台阶模板 m2 3.6

85 010404001001 垫层 1.300厚3:7灰土
2.素土夯实 m3 2.65

分部小计

坡道

86 010507001003 坡道 1.20-25厚石质板材，表 m2 5.04

本页小计
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

面斩毛或机刨，水泥浆擦
缝
2.撒素水泥面（洒适量清
水）
3.25厚1:3干硬性水泥砂
浆找平常
4.素水泥浆一道（内掺建
筑胶）

87 010501001002 垫层 1.100厚C15混凝土垫层 m3 0.5

88 010404001002 垫层 1.300厚3:7灰土
2.素土夯实 m3 1.51

89 011503001008 金属扶手、栏杆
、栏板

1.坡道无障碍栏杆 m 8.4

分部小计

散水

90 010507001004 散水 1.60厚C20混凝土，上撒1
:1水泥砂子压实赶光

m2 14.35

91 010404001003 垫层
1.150厚3:7灰土
2.素土夯实 m3 2.15

分部小计

A.17 措施项目

大型机械进出场

92 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
挖掘机
2.机械设备规格型号:1m3
以内

台次 1

分部小计

模板

93 011702001001 垫层
1.基础类型:垫层模板制
作安装 m2 5.12

94 011702001002 基础 1.基础类型:独立基础模
板制作安装 m2 4.4

95 011702011002 直形墙 1.基础类型:直形墙模板
制作安装 m2 233.74

96 011702011003 直形墙-超高 1.基础类型:直形墙超高
模板制作安装

m2 13.6

97 011702005001 基础梁 1.基础类型:基础梁模板
制作安装

m2 19.12

98 011702006005 矩形梁
1.基础类型:矩形梁模板
制作安装 m2 34.52

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公厕-建筑与装饰工程

标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设
施建设项目 第  10  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

99 011702010001 斜梁
1.基础类型:斜梁模板制
作安装 m2 8.5

100 011702006006 梁-超高
1.基础类型:梁超高模板
制作安装 m2 12.04

101 011702002001 矩形柱 1.基础类型:矩形柱模板
制作安装 m2 103.29

102 011702002002 矩形柱-超高 1.基础类型:柱超高模板
制作安装

m2 4.78

103 011702016001 平板 1.基础类型:现浇板模板
制作安装

m2 56.42

104 011702017001 斜板
1.基础类型:斜板模板制
作安装 m2 94.94

105 011702016002 板-超高
1.基础类型:板超高模板
制作安装 m2 54.16

106 011702003001 构造柱、抱框柱 1.基础类型:构造柱、抱
框柱模板制作安装 m2 31.31

107 011702009002 过梁 1.基础类型:过梁模板制
作安装

m2 11.97

108 011702008001 卫生间反坎 1.基础类型:卫生间反坎
模板制作安装

m2 18.21

109 011702008003 窗压顶
1.基础类型:窗压顶模板
制作安装 m2 2.97

分部小计

脚手架及垂直运
输

110 011701001001 综合脚手架
1.建筑结构形式:现浇框
架结构
2.檐口高度:3.6m

m2 59.85

111 011701001002 地下脚手架 1.地下脚手架 m2 73.75

112 011703001001 垂直运输

1.建筑物建筑类型及结构
形式:现浇框架结构
2.建筑物檐口高度、层数
:3.6m，一层

m2 59.85

113 011703001002 垂直运输
1.建筑物建筑类型及结构
形式:现浇框架结构
2.地下室

m2 73.75

114 011701002001 外脚手架 1.内墙砌筑脚手架 m2 9.6

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕-建筑与装饰工程 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公厕-建筑与装饰工程 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：公厕-建筑与装饰工程 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：公厕-建筑与装饰工程 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公厕-建筑与装饰工程 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：公厕-建筑与装饰工程 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：公厕-建筑与装饰工程 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：公厕-建筑与装饰工程 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：公厕-建筑与装饰工程 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号
材料(工程设备)名称、规

格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：公厕-建筑与装饰工程 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：公厕-建筑与装饰工程 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设
施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：公厕-建筑与装饰工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注



公厕-采暖 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



公厕-采暖 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：公厕-采暖 第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公厕-采暖

标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设
施建设项目 第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030701003001 空气能

1.名称:空气能
2.规格型号:5匹,功率:3.
675Kw，设计供回水温度
为70℃-55℃
3.其他要求详见图纸及相
关规范

套 1

2 031005001001 铸铁散热器

1.名称:内腔无砂四柱760
型散热器
2.规格:25片/组
3.安装方式:散热器安装
见12N1-94
4.散热器除锈除污后刷防
锈漆两道，外表面刷白色
瓷漆或喷塑处理。
5.其他要求详见图纸及相
关规范

组 5

3 031005001002 铸铁散热器

1.名称:内腔无砂四柱760
型散热器（大便器处）
2.规格:18片/组
3.安装方式:散热器安装
见12N1-94
4.散热器除锈除污后刷防
锈漆两道，外表面刷白色
瓷漆或喷塑处理。
5.其他要求详见图纸及相
关规范

组 1

4 031005001003 铸铁散热器

1.名称:内腔无砂四柱760
型散热器(盥洗室)
2.规格:18片/组
3.安装方式:散热器安装
见12N1-94
4.散热器除锈除污后刷防
锈漆两道，外表面刷白色
瓷漆或喷塑处理。
5.其他要求详见图纸及相
关规范

组 1

5 031005001004 铸铁散热器

1.名称:内腔无砂四柱760
型散热器
2.规格:15片/组
3.安装方式:散热器安装
见12N1-94
4.散热器除锈除污后刷防
锈漆两道，外表面刷白色
瓷漆或喷塑处理。
5.其他要求详见图纸及相

组 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公厕-采暖

标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设
施建设项目 第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

关规范

6 031001002001 钢管

1.安装部位:直埋
2.介质:采暖
3.材质、规格:焊接钢管
DN40
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗
6.其他要求详见图纸及相
关规范

m 4

7 031001002002 钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.材质、规格:焊接钢管
DN40
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗
6.其他要求详见图纸及相
关规范

m 7.2

8 031001002003 钢管

1.安装部位:室内（超高
）
2.介质:采暖
3.材质、规格:焊接钢管
DN40
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗
6.其他要求详见图纸及相
关规范

m 12.64

9 031001002004 钢管

1.安装部位:室内（超高
）
2.介质:采暖
3.材质、规格:焊接钢管
DN32
4.连接形式:丝接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗
6.其他要求详见图纸及相
关规范

m 8.58

10 031001002005 钢管

1.安装部位:室内（超高
）
2.介质:采暖
3.材质、规格:焊接钢管
DN25
4.连接形式:丝接
5.压力试验及吹、洗设计

m 28.5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公厕-采暖

标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设
施建设项目 第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

要求:水压试验及水冲洗
6.其他要求详见图纸及相
关规范

11 031001002006 钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.材质、规格:焊接钢管
DN20
4.连接形式:丝接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗
6.其他要求详见图纸及相
关规范

m 58.66

12 031001002007 钢管

1.安装部位:室内（超高
）
2.介质:采暖
3.材质、规格:焊接钢管
DN20
4.连接形式:丝接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗
6.其他要求详见图纸及相
关规范

m 19.34

13 031003001001 螺纹阀门

1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:丝接
4.其他要求详见图纸及相
关规范

个 2

14 031003001002 螺纹阀门

1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:丝接
4.其他要求详见图纸及相
关规范

个 4

15 031003001003 螺纹阀门

1.类型:自动排气阀下截
止阀
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:丝接
4.其他要求详见图纸及相
关规范

个 4

16 031003001004 螺纹阀门

1.类型:手动放气阀
2.规格、压力等级:φ10
3.连接形式:丝接
4.其他要求详见图纸及相
关规范

个 8

17 031003001005 螺纹阀门
1.类型:温控阀
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:丝接

个 8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公厕-采暖

标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设
施建设项目 第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.其他要求详见图纸及相
关规范

18 031003001006 螺纹阀门

1.类型:自力式流量控制
阀
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:丝接
4.其他要求详见图纸及相
关规范

个 8

19 031002003001 套管

1.名称、类型:穿墙套管
2.规格:DN25
3.预留孔洞、封堵
4.其他要求详见图纸及相
关规范

个 6

20 031002003002 套管

1.名称、类型:穿墙套管
2.规格:DN32
3.预留孔洞、封堵
4.其他要求详见图纸及相
关规范

个 4

21 031002003003 套管

1.名称、类型:穿墙套管
2.规格:DN40
3.预留孔洞、封堵
4.其他要求详见图纸及相
关规范

个 6

22 031002001001 管道支架

1.名称:管道支架制作安
装
2.材质:型钢、角钢
3.管架形式:满足设计及
规范要求
4.其他要求详见图纸及相
关规范

kg 38.4

23 031201003001 金属结构刷油

1.除锈级别:管道支架除
轻锈
2.油漆品种:防锈漆、色
漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度：
二遍
4.其他要求详见图纸及相
关规范

kg 38.4

24 031201001001 管道刷油

1.除锈级别:除轻锈（明
露）
2.油漆品种:防锈漆、色
漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度：
二遍
4.其他要求详见图纸及相
关规范

m2 13.7

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公厕-采暖

标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设
施建设项目 第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

25 031201001002 管道刷油

1.直埋管道刷冷底子油一
道,石油沥青一道,包玻璃
丝布一层,再刷冷底子油
一道,石油沥青一道，总
厚度不小于6mm。
2.其他要求详见图纸及相
关规范

m2 0.6

26 031009001001 采暖工程系统调
试

1.采暖系统调试
2.其他要求详见图纸及相
关规范

系统 1

分部小计

措施项目

27 031301017001 脚手架搭拆 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕-采暖 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公厕-采暖 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：公厕-采暖 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：公厕-采暖 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公厕-采暖 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：公厕-采暖 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：公厕-采暖 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：公厕-采暖 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：公厕-采暖 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号
材料(工程设备)名称、规

格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：公厕-采暖 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：公厕-采暖 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设
施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：公厕-采暖 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注



公厕-给排水 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



公厕-给排水 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：公厕-给排水 第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公厕-给排水

标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设
施建设项目 第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:S5系列PP-
R塑料管De63
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒冲
洗
6.其他要求详见图纸及相
关规范

m 4.52

2 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:S5系列PP-
R塑料管dn50
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒冲
洗
6.其他要求详见图纸及相
关规范

m 10.72

3 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:S5系列PP-
R塑料管dn40
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒冲
洗
6.其他要求详见图纸及相
关规范

m 2.68

4 031001006004 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:S5系列PP-
R塑料管dn32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒冲
洗
6.其他要求详见图纸及相
关规范

m 6.73

5 031001006005 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:S5系列PP-
R塑料管dn25
4.连接形式:热熔连接

m 19.78

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公厕-给排水

标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设
施建设项目 第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒冲
洗
6.其他要求详见图纸及相
关规范

6 031003001007 螺纹阀门

1.名称:截止阀(铜质)
2.规格、压力等级:DN20
，小于1.6MPa
3.连接形式:丝接
4.其他要求详见图纸及相
关规范

个 4

7 031003001008 螺纹阀门

1.名称:截止阀(铜质)
2.规格、压力等级:DN25
，小于1.6MPa
3.连接形式:丝接
4.其他要求详见图纸及相
关规范

个 1

8 031003001009 螺纹阀门

1.名称:截止阀(铜质)
2.规格、压力等级:DN32
，小于1.6MPa
3.连接形式:丝接
4.其他要求详见图纸及相
关规范

个 1

9 031003001010 螺纹阀门

1.名称:截止阀(铜质)
2.规格、压力等级:DN40
，小于1.6MPa
3.连接形式:丝接
4.其他要求详见图纸及相
关规范

个 1

分部小计

排水

10 031004014001 给、排水附(配)
件

1.名称:方形地漏(水封高
度>50MM,甲型)12S1P220
2.规格:DN100
3.其他要求详见图纸及相
关规范

个 4

11 031004014002 给、排水附(配)
件

1.名称:方形地漏(水封高
度>50MM,甲型)12S1P220
2.规格:DN50
3.其他要求详见图纸及相
关规范

个 1

12 031004014003
给、排水附(配)
件

1.名称:方形地漏(水封高
度>50MM,甲型)12S1P220
2.规格:DN75

个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公厕-给排水

标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设
施建设项目 第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.其他要求详见图纸及相
关规范

13 031004006001 大便器

1.名称:液压脚踏冲洗阀
蹲式大便器
2.详见图集12S1 P106
3.其他要求详见图纸及相
关规范

组 7

14 031004006002 大便器

1.名称:坐式大便器
2.详见图集12S1 P92
3.其他要求详见图纸及相
关规范

组 1

15 031004007001 小便器

1.名称:感应式冲洗阀壁
挂式小便器
2.详见图集12S1 P133
3.其他要求详见图纸及相
关规范

组 4

16 031004003001 洗脸盆

1.名称:冷水感应水嘴碗
式洗脸盆
2.详见图集12S1 P28
3.其他要求详见图纸及相
关规范

组 7

17 031004008001 其他成品卫生器
具

1.名称:污水池
2.详见图集12S1P1
3.其他要求详见图纸及相
关规范

组 1

18 031001005001 铸铁管

1.安装部位:室外埋地
2.介质:污水
3.材质、规格:球墨铸铁
管 DN100
4.连接形式:柔性橡胶圈
接口,做法详见国标06MS2
01-2-34
5.冲洗、压力试验：通水
、满水、下水通球试验
6.其他:管道及管件制作
安装
7.其他要求详见图纸及相
关规范

m 4.44

19 031001005002 铸铁管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:柔性接口
离心铸造铸铁管 DN100
4.连接形式:承插式柔性
接口
5.冲洗、压力试验：通

m 42.75

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公厕-给排水

标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设
施建设项目 第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

水、满水、下水通球试验
6.其他:管道及管件制作
安装
7.其他要求详见图纸及相
关规范

20 031001005003 铸铁管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:柔性接口
离心铸造铸铁管 DN75
4.连接形式:承插式柔性
接口
5.冲洗、压力试验：通水
、满水、下水通球试验
6.其他:管道及管件制作
安装
7.其他要求详见图纸及相
关规范

m 5.45

21 031001005004 铸铁管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:柔性接口
离心铸造铸铁管 DN50
4.连接形式:承插式柔性
接口
5.冲洗、压力试验：通水
、满水、下水通球试验
6.其他:管道及管件制作
安装
7.其他要求详见图纸及相
关规范

m 10.28

分部小计

灭火器

22 030901013001 灭火器

1.名称:手提式磷酸铵盐
干粉灭火器
2.规格、型号:MF/ABC4
3.其他要求详见图纸及规
范

具 4

23 03B001 灭火器箱

1.名称:灭火器箱
2.规格、型号:MF/ABC4*2
3.其他要求详见图纸及规
范

台 2

分部小计

措施项目

24 031301017002 脚手架搭拆 脚手架搭拆 项 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公厕-给排水

标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设
施建设项目 第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕-给排水 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公厕-给排水 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：公厕-给排水 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：公厕-给排水 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公厕-给排水 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：公厕-给排水 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：公厕-给排水 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：公厕-给排水 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：公厕-给排水 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号
材料(工程设备)名称、规

格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：公厕-给排水 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：公厕-给排水 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设
施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：公厕-给排水 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注



公厕-电气 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



公厕-电气 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明
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表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公厕-电气

标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设
施建设项目 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030404017001 配电箱

1.名称:配电箱1AL1
2.参数:Pe=25.0KW，Pjs=
25.0KW
3.含电表
4.箱体在配电间内明装，
在其它场所均为暗装，除
平面图标注外，箱体高度
600mm以下,底边距地1.5m
；600mm~800mm高，底边
距地1.2m;800mm~1200mm,
底边距1.米,大于1200mm,
落地安装。本工程配电箱
均参照系统图定做,随土
建施工中预埋。且所有配
线箱均安门上锁。
5.其他要求详见图纸及和
关规范

台 1

2 030409008001
等电位端子箱、
测试板

1.名称:局部等电位端子
箱LEB
2.规格:底边距地0.5m
3.其他要求详见图纸及相
关规范

台 1

3 030412005001 荧光灯

1.名称：节能型双管荧光
灯(超高)
2.规格：2*30W
3.安装形式：吸顶安装
4.其他要求详见图纸及相
关规范

套 1

4 030412001001 普通灯具

1.名称：防水圆球吸顶灯
(超高)
2.型号：1*55W
3.安装形式：吸顶安装
4.其他要求详见图纸及相
关规范

套 3

5 030412001002 普通灯具

1.名称：吸顶灯(超高)
2.型号：1*36W
3.安装形式：吸顶安装
4.其他要求详见图纸及相
关规范

套 3

6 030404035001 插座

1.名称：两位五孔安全插
座
2.规格：250V 10A 86系
列
3.安装方式：暗装距地

个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公厕-电气

标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设
施建设项目 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

0.5m
4.其他要求详见图纸及相
关规范

7 030404035002 插座

1.名称：两位五孔防水安
全插座
2.规格：250V 10A 86系
列
3.安装方式：暗装距地1.
6m
4.其他要求详见图纸及相
关规范

个 2

8 030404034001 照明开关

1.名称:三位单极开关
2.规格:250V 10A
3.安装方式:距地1.3m
4.其他要求详见图纸及相
关规范

个 3

9 030411006001 接线盒

1.名称:灯具、排气扇接
线盒
2.其他要求详见图纸及相
关规范

个 10

10 030411006002 接线盒
1.名称：开关插座接线盒
2.其他要求详见图纸及相
关规范

个 6

11 030904003001 按钮

1.名称:求救按钮，自带
蓄电池组IP54
2.安装方式:距地0.5m
3.其他要求详见图纸及相
关规范

个 1

12 030904007001 消防广播(扬声
器）

1.名称:求救广播，自带
蓄电池组IP54
2.安装方式:门口上方0.2
m
3.其他要求详见图纸及相
关规范

个 1

13 030408001001 电力电缆

1.名称：电力电缆
2.规格：YJV-5*16
3.材质：铜芯
4.敷设方式、部位：管内
敷设
5.其他要求详见图纸及相
关规范

m 14.59

14 030408006001 电力电缆头

1.名称：电力电缆终端头
2.规格：5*16mm²
3.材质：铜芯
4.敷设方式、部位：配电

个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公厕-电气

标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设
施建设项目 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

箱柜
5.其他要求详见图纸及相
关规范

15 030411004001 配线

1.名称：管内穿线
2.配线形式：照明线路
3.规格：BV-4
4.材质：铜芯
5.配线部位：管内穿线
6.其他要求详见图纸及相
关规范

m 165.86

16 030411001001 配管

1.名称：钢管敷设
2.材质：SC
3.规格：DN50mm
4.配置形式及部位：沿砖
、混结构暗敷
5.接地、穿引线
6.其他要求详见图纸及相
关规范

m 5.96

17 030411001002 配管

1.名称：钢管敷设
2.材质：SC
3.规格：DN40mm
4.配置形式及部位：沿砖
、混结构暗敷
5.接地、穿引线
6.其他要求详见图纸及相
关规范

m 9.74

18 030411001003 配管

1.名称：塑料管敷设
2.材质及规格：PVC25
3.配置形式及部位：沿砖
、混结构暗敷
4.穿引线
5.其他要求详见图纸及相
关规范

m 26.31

19 030411001004 配管

1.名称：塑料管敷设
2.材质及规格：PVC20
3.配置形式及部位：沿砖
、混结构暗敷
4.穿引线
5.其他要求详见图纸及相
关规范

m 25.65

20 030411004002 配线

1.名称：管内穿线
2.规格：RVB-2*0.5
3.材质：铜芯
4.配线部位：管内穿线
5.其他要求详见图纸及相
关规范

m 5.73

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公厕-电气

标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设
施建设项目 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

21 030414002001 送配电装置系统

1.名称：送配电装置系统
调试
2.其他要求详见图纸及相
关规范

系统 1

分部小计

措施项目

22 031301017003 脚手架搭拆 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕-电气 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公厕-电气 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：公厕-电气 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：公厕-电气 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公厕-电气 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：公厕-电气 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：公厕-电气 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：公厕-电气 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：公厕-电气 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号
材料(工程设备)名称、规

格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：公厕-电气 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：公厕-电气 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设
施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：公厕-电气 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注



公厕-通风 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



公厕-通风 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：公厕-通风 第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：公厕-通风

标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设
施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030108003001 轴流通风机

1名称:方形壁式轴流风机
2.规格:№2.5C(自垂百叶
）Q=400立方米 H=52pa N
=0.25kw1450rpm
3.防雨百叶400*400，自
带止回阀
4.详见图集12N5-2P32、3
3
5.其他要求详见图纸及相
关规范

台 4

分部小计

措施项目

2 031301017004 脚手架搭拆 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕-通风 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公厕-通风 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：公厕-通风 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：公厕-通风 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公厕-通风 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：公厕-通风 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：公厕-通风 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：公厕-通风 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：公厕-通风 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号
材料(工程设备)名称、规

格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：公厕-通风 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：公厕-通风 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设
施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：公厕-通风 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注



外网-土方 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



外网-土方 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：外网-土方 第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外网-土方

标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设
施建设项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

外网暖-土方

1 010101007001 管沟土方

1.土壤类别：一、二类土
2.挖土深度：2m内
3.其他要求详见图纸及相
关规范

m3 35.76

2 010501001001 垫层

1.填方材料品种：细砂20
0mm厚
2.填方来源、运距：自行
考虑
3.人工或机械夯实
4.其他要求详见图纸及相
关规范

m3 1.86

3 010103001001 回填方

1.填方材料品种：中粗砂
2.填方来源、运距：自行
考虑
3.人工或机械夯实
4.密实度要求：满足设计
和规范要求
5.其他要求详见图纸及相
关规范

m3 3.4

4 010103001002 回填方

1.填方材料品种：符合要
求的原土
2.填方来源、运距：自行
考虑
3.人工或机械夯实
4.密实度要求：满足设计
和规范要求
5.其他要求详见图纸及相
关规范

m3 30.5

5 010103002001 余方弃置

1.余土外运
2.运距：投标人根据施工
现场自行考虑
3.其他要求详见图纸及相
关规范

m3 5.26

分部小计

外网给水-土方

6 010101007002 管沟土方

1.土壤类别：一、二类土
2.挖土深度：2m内
3.其他要求详见图纸及相
关规范

m3 130.27

7 010101004002 挖基坑土方

1.土壤类别：一、二类土
2.挖土深度：2.5m内
3.其他要求详见图纸及相
关规范

m3 41.42

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外网-土方

标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设
施建设项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

8 010501001002 垫层

1.填方材料品种：砂垫层
100mm厚
2.填方来源、运距：自行
考虑
3.人工或机械夯实
4.其他要求详见图纸及相
关规范

m3 6.4

9 010103001003 回填方

1.填方材料品种：天然砂
砾
2.填方来源、运距：自行
考虑
3.人工或机械夯实
4.密实度要求：满足设计
和规范要求
5.其他要求详见图纸及相
关规范

m3 42.55

10 010103001004 回填方

1.填方材料品种：符合要
求的原土，井室周围应采
用石灰土、砂、砂砾等材
科进行回填。
2.填方来源、运距：自行
考虑
3.人工或机械夯实
4.密实度要求：满足设计
和规范要求
5.其他要求详见图纸及相
关规范

m3 111.39

11 010103002002 余方弃置

1.余土外运
2.运距：投标人根据施工
现场自行考虑
3.其他要求详见图纸及相
关规范

m3 60.3

分部小计

外网排水-土方

12 010101007003 管沟土方

1.土壤类别：一、二类土
2.挖土深度：2m内
3.其他要求详见图纸及相
关规范

m3 57.86

13 010501001003 垫层

1.填方材料品种：砂垫层
100mm厚
2.填方来源、运距：自行
考虑
3.人工或机械夯实
4.其他要求详见图纸及相
关规范

m3 1.02

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外网-土方

标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设
施建设项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

14 010103001005 回填方

1.填方材料品种：天然砂
砾
2.填方来源、运距：自行
考虑
3.人工或机械夯实
4.密实度要求：满足设计
和规范要求
5.其他要求详见图纸及相
关规范

m3 9.25

15 010103001006 回填方

1.填方材料品种：符合要
求的原土，井室周围应采
用石灰土、砂、砂砾等材
科进行回填。
2.填方来源、运距：自行
考虑
3.人工或机械夯实
4.密实度要求：满足设计
和规范要求
5.其他要求详见图纸及相
关规范

m3 47.6

16 010103002003 余方弃置

1.余土外运
2.运距：投标人根据施工
现场自行考虑
3.其他要求详见图纸及相
关规范

m3 10.27

分部小计

外网电-土方

17 010101007004 管沟土方

1.电缆沟挖土、回填、夯
实及外运
2.挖土深度：1m内
3.其他要求详见图纸及相
关规范

m3 25

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：外网-土方 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：外网-土方 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：外网-土方 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：外网-土方 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：外网-土方 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：外网-土方 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：外网-土方 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：外网-土方 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：外网-土方 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号
材料(工程设备)名称、规

格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：外网-土方 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：外网-土方 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设
施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：外网-土方 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注



外网-电 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



外网-电 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：外网-电 第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外网-电

标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设
施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030411001005 配管

1.名称：钢管敷设
2.材质：SC
3.规格：DN50mm
4.配置形式及部位：埋地
敷设
5.接地、穿引线
6.其他要求详见图纸及相
关规范

m 46.84

2 030408001002 电力电缆

1.名称：电力电缆
2.规格：YJV22-1KV-4*16
3.材质：铜芯
4.敷设方式、部位：管内
敷设
5.其他要求详见图纸及相
关规范

m 56.72

3 030408006002 电力电缆头

1.名称：电力电缆终端头
2.规格：4*16mm²
3.材质：铜芯
4.敷设方式、部位：配电
箱柜
5.其他要求详见图纸及相
关规范

个 2

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：外网-电 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：外网-电 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：外网-电 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：外网-电 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：外网-电 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：外网-电 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：外网-电 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：外网-电 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：外网-电 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号
材料(工程设备)名称、规

格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：外网-电 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：外网-电 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设
施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：外网-电 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注



外网-水 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



外网-水 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：外网-水 第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外网-水

标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设
施建设项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

室外给水

1 031001006006 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:PE给水管
De63
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒冲
洗
6.其他要求详见图纸及相
关规范

m 50

2 031003013001 水表

1.名称：水表(含止回阀
、闸阀及配套法兰)
2.安装部位：室内
3.型号、规格：DN50
4.阀门的阀体材料为球墨
铸铁，采用橡胶封面或衬
里材料
5.连接形式：法兰连接
6.其他要求详见图纸及相
关规范

组 1

3 040504002001 混凝土井

1.名称：钢筋混凝土矩形
水表井
2.尺寸：2750mmX1300mm
3.做法参见07MS101-2-13
4,配筋做法参见07MS101-
2-135。
4.其他要求详见图纸及相
关规范

座 1

分部小计

室外排水

4 031001006007 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:HDPE双壁
波纹管 De200
4.连接形式：柔性橡胶圈
接口，做法详见国标06MS
201-2-34
5.冲洗、压力试验：通水
、满水、下水通球试验
6.其他：管道及管件制作
安装
7.其他要求详见图纸及相
关规范

m 8.07

5 010507006001 化粪池、检查井 1.名称：圆形混凝土污水 座 3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外网-水

标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设
施建设项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

检查井
2.规格：φ1000
3.做法参见06MS201-3-21
，盖板配筋做法参见06MS
201-3-22
4.其他要求详见图纸及相
关规范

6 010507006002 化粪池、检查井

1.名称：玻璃钢化粪池
2.部位：室外
3.规格：100m³
4.其他要求详见图纸及相
关规范

座 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：外网-水 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：外网-水 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：外网-水 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：外网-水 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：外网-水 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：外网-水 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：外网-水 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：外网-水 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：外网-水 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号
材料(工程设备)名称、规

格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：外网-水 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：外网-水 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设
施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：外网-水 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注



外网-暖 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



外网-暖 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：外网-暖 第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外网-暖

标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设
施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001008001 直埋式预制保温
管

1.名称；高密度聚乙烯外
护层聚氨酯预制直埋保温
管
2.介质：采暖
3.管道材质、规格：高密
度聚乙烯外护层聚氨酯预
制直埋保温管，DN40
4.连接形式:无补偿直埋
方式
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗
6,其他要求详见图纸及相
关规范

m 20

2 03B002 预制直埋保温管
保温接口

1.名称:预制直埋保温管
补口
2.规格:DN40
3.其他要求详见图纸及相
关规范

个 2

3 031002003004 套管

1.名称、类型：刚性穿墙
防水套管
2.材质：碳钢
3.介质管道规格：DN40
4.配合预留孔洞、填塞密
封材料、堵洞
5.其他要求详见图纸及相
关规范

个 4

4 030816003001 焊缝X射线探伤

1.名称：焊缝X射线探伤
2.管壁厚度：16mm以内
3.其他要求详见图纸及相
关规范

张 6

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：外网-暖 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：外网-暖 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：外网-暖 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：外网-暖 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：外网-暖 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：外网-暖 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：外网-暖 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：外网-暖 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：外网-暖 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号
材料(工程设备)名称、规

格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：外网-暖 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：外网-暖 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设
施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：外网-暖 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注



露营平台-土方 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



露营平台-土方 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：露营平台-土方 第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：露营平台-土方

标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设
施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101004001 挖基坑土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见图纸
3.弃土运距:投标人根据
施工现场自行考虑
4.人工挖露营平台基础土
方

m3 4.99

2 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:原土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑
3.人工运露营平台基础土
方

m3 4.99

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：露营平台-土方 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：露营平台-土方 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：露营平台-土方 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：露营平台-土方 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：露营平台-土方 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：露营平台-土方 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：露营平台-土方 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：露营平台-土方 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：露营平台-土方 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号
材料(工程设备)名称、规

格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：露营平台-土方 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：露营平台-土方 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设
施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：露营平台-土方 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注



露营平台-建筑 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



露营平台-建筑 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：露营平台-建筑 第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：露营平台-建筑

标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设
施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

露营平台26处

1 010501003001 独立基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25

m3 4.99

2 011104002001 露营平台

1.龙骨材料种类、规格、
铺设间距:30X60X3mm镀锌
管
2.面层材料品种、规格、
颜色:25厚150宽生态塑木
板

m2 187.2

3 010516002001 预埋铁件 1.规格:热镀锌钢板100*1
00*10mm 4Φ12

t 0.261

4 040202011001 碎石
1.石料规格:碎石铺筑
2.厚度:5cm m2 842.4

分部小计

石桌石凳10套

5 050305006001 石桌石凳

1.石材种类:天然石桌切
割打磨抛光处理
2.桌面形状、尺寸、支墩
高度:直径850mm内，高度
800mm
3.凳面尺寸、支墩高度:
直径400mm，高度450mm
4.每个石桌配6个石凳

套 10

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：露营平台-建筑 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：露营平台-建筑 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
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注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
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注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
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注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：露营平台-建筑 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
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注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：露营平台-建筑 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施
建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号
材料(工程设备)名称、规

格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：露营平台-建筑 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：露营平台-建筑 标段：王爷府镇砬子沟乡村旅游基础设
施建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：露营平台-建筑 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注
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