
呼和塔拉社区邻里中心
维修改造项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



呼和塔拉社区邻里
中心维修改造项目-

拆除工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目-拆
除工程

标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目

第  1  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

一层拆除

1 011613002001 玻璃拆除
1.拆除玻璃幕墙
2.拆除垃圾堆放至指定位
置

m2 19.11

2 011609002001 隔断隔墙拆除
1.拆除龙骨及石膏板隔墙
2.拆除垃圾堆放至指定位
置

m2 31.33

3 011610001001 木门窗拆除
1.拆除套装门M0921
2.拆除垃圾堆放至指定位
置

樘 1

4 011606003001 吊楣拆除
1.拆除吊楣
2.拆除垃圾堆放至指定位
置

m2 9.65

5 011605001001 平面块料拆除
1.拆除地砖及找平层
2.拆除垃圾堆放至指定位
置

m2 82.29

6 011601001001 砖砌体拆除
1.拆除原有200mm砌体墙
2.拆除垃圾堆放至指定位
置

m3 3.48

7 011605001002 平面块料拆除

1.一至三层楼梯踏步地砖
拆除
2.拆除垃圾堆放至指定位
置

m2 42.56

8 011609001001 栏杆、栏板拆除
1.拆除不锈钢楼梯栏杆
2.拆除垃圾堆放至指定位
置

m 51.48

9 011606003002 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.拆除龙骨及铝塑板吊顶
2.拆除垃圾堆放至指定位
置

m2 2.64

10 011605001003 平面块料拆除

1.拆除卫生间地砖及找平
层
2.拆除垃圾堆放至指定位
置

m2 5.36

11 011605002001 立面块料拆除

1.卫生间墙砖拆除及找平
层
2.拆除垃圾堆放至指定位
置

m2 15.06

12 011606003003 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.拆除卫生间龙骨及PVC
吊顶
2.拆除垃圾堆放至指定位
置

m2 5.36

13 011609002002 隔断隔墙拆除（
楼梯处）

1.拆除石膏板隔断
2.拆除垃圾堆放至指定位
置

m2 19.15

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目-拆
除工程

标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

14 011610002001 金属门窗拆除
1.拆除玻璃门M1521
2.拆除垃圾堆放至指定位
置

m2 3.15

15 011610002004 金属门窗拆除 1.拆除幕墙
2.垃圾堆放指定地点 m2 13.6

16 011608001002 铲除油漆面

1.拆除天棚及梁侧、墙面
乳胶漆
2.拆除垃圾堆放至指定位
置

m2 110.03

分部小计

二层拆除

17 011609002003 隔断隔墙拆除
1.拆除龙骨及石膏板隔墙
2.拆除垃圾堆放至指定位
置

m2 350.5

18 011610002002 金属门窗拆除
1.拆除玻璃推拉门M1221
2.拆除垃圾堆放至指定位
置

m2 2.52

19 011601001002 砖砌体拆除
1.拆除原有200mm砌体墙
2.拆除垃圾堆放至指定位
置

m3 23.72

20 011605001004 平面块料拆除
1.拆除地砖及找平层
2.拆除垃圾堆放至指定位
置

m2 660.39

21 011606001001 楼地面龙骨及饰
面拆除

1.拆除木地板
2.拆除垃圾堆放至指定位
置

m2 161.91

22 011606002001
墙柱面龙骨及饰
面拆除

1.拆除1.5米高墙板
2.拆除垃圾堆放至指定位
置

m2 8.87

23 011614002001 洗漱台拆除

1.拆除洗面台及台盆含石
英台面及配套钢龙骨架拆
除
2.拆除垃圾堆放至指定位
置

m2 3.64

24 011609002005 卫生间隔断拆除
1.卫生间防潮隔断拆除
2.拆除垃圾堆放至指定位
置

m2 8.41

25 011601001003 砖砌体拆除
1.拆除地台及墩台
2.拆除垃圾堆放至指定位
置

m3 0.77

26 011606003004 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.拆除龙骨及铝塑板吊顶
2.拆除垃圾堆放至指定位
置

m2 8.49

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目-拆
除工程

标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

27 011605002002 立面块料拆除

1.卫生间墙砖拆除及找平
层
2.拆除垃圾堆放至指定位
置

m2 26.99

28 011610002003 金属门窗拆除

1.拆除金属窗C0924、C08
15
2.拆除垃圾堆放至指定位
置

m2 7.68

29 011610001002 木门窗拆除
1.拆除木质套装门
2.拆除垃圾堆放至指定位
置

m2 20.58

30 011608001001 铲除油漆面

1.拆除天棚及梁侧、墙面
乳胶漆
2.拆除垃圾堆放至指定位
置

m2 1205.06

分部小计

垃圾外运

31 010103002002 楼层运出垃圾
1、楼层人工运出垃圾；
2、拆除垃圾运至楼外指
定位置

m3 72.75

32 010103002003 垃圾外运及处理

1、拆除垃圾装载机装车
、自卸汽车外运
2、运距：投标单位自行
考虑，结算时不予调整

m3 89.11

分部小计

拆除给排水系统

33 011612002001 卫生洁具拆除 1.名称:拆除洗手池（破
坏性拆除） 套 4

34 011612002002 卫生洁具拆除
1.名称:拆除坐便器（破
坏性拆除） 套 1

35 011612002003 卫生洁具拆除
1.名称:拆除蹲便器（破
坏性拆除） 套 2

36 011612002004 卫生洁具拆除 1.名称:拆除水龙头（破
坏性拆除）

套 2

37 011612001001 管道拆除
1.名称：拆除塑料管（破
坏性拆除）
2.规格：50mm以内

m 180

38 011612001002 管道拆除
1.名称：拆除塑料管（破
坏性拆除）
2.规格：100mm以内

m 180

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目-拆
除工程

标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除采暖系统

39 011612001003 管道拆除
1.名称：拆除钢管（破坏
性拆除）
2.规格：100mm以内

m 49.15

40 011612001004 管道拆除
1.名称：拆除钢管（破坏
性拆除）
2.规格：50mm以内

m 215.67

41 011612001005 管道拆除
1.名称：拆除塑料管（破
坏性拆除）
2.规格：50mm以内

m 58.2

42 031005002001 拆除散热器
1.名称：拆除散热器（破
坏性拆除）
2.规格：15片/组以内

组 11

43 031005002002 拆除散热器
1.名称：拆除散热器（破
坏性拆除）
2.规格：35片/组以内

组 10

分部小计

拆除喷淋系统

44 011612001006 管道拆除
1.名称：拆除钢管（破坏
性拆除）
2.规格：150mm以内

m 65.05

45 011612001007 管道拆除
1.名称：拆除钢管（破坏
性拆除）
2.规格：100mm以内

m 19.41

46 011612001008 管道拆除
1.名称：拆除钢管（破坏
性拆除）
2.规格：50mm以内

m 63

47 011612001009 管道拆除
1.名称：拆除钢管（破坏
性拆除）
2.规格：25mm以内

m 54.41

48 030901003001 拆除喷头
1.名称：拆除喷头（破坏
性拆除）
2.规格：DN25

个 33

49 030901010001 拆除室内消火栓
箱

1.名称：拆除室内消火栓
箱（破坏性拆除） 套 2

分部小计

拆除照明系统

50 030404017001 拆除配电箱

1.名称:拆除配电箱（破
坏性拆除）
2.规格:400*200*200
3.安装方式:壁装

台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目-拆
除工程

标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

51 030404017002 拆除配电箱

1.名称:拆除配电箱（破
坏性拆除）
2.规格:400*500*200
3.安装方式:壁装

台 1

52 011613001001 灯具拆除
1.名称：拆除灯具（破坏
性拆除） 套 64

53 030404034001 拆除照明开关
1.名称:拆除照明开关（
破坏性拆除） 个 20

54 030404035001 拆除插座 1.名称:拆除插座（破坏
性拆除）

个 35

55 011612001010 管道拆除
1.名称：拆除钢管（破坏
性拆除）
2.规格：32mm以内

m 16.81

56 011612001011 管道拆除
1.名称：拆除钢管（破坏
性拆除）
2.规格：20mm以内

m 568.56

分部小计

拆除应急照明系
统

57 011613001002 灯具拆除 1.名称：拆除灯具（破坏
性拆除） 套 16

58 011612001012 管道拆除
1.名称：拆除钢管（破坏
性拆除）
2.规格：20mm以内

m 89.87

分部小计

拆除监控系统

59 030404017003 拆除配电箱

1.名称:拆除弱电配电箱
（破坏性拆除）
2.规格:400*300*200
3.安装方式:壁装

台 2

60 030507008001 拆除摄像头
1.名称:拆除摄像头（破
坏性拆除） 台 10

61 011612001013 管道拆除
1.名称：拆除钢管（破坏
性拆除）
2.规格：20mm以内

m 41.89

分部小计

拆除火灾自动报
警系统

62 030904013001 拆除区域报警控
制器

1.名称：区域报警控制器
（破坏性拆除）

台 1

63 030904001001 拆除感烟探测器 1.名称:拆除感烟探测器 个 21

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目-拆
除工程

标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

（破坏性拆除）

64 030904005001 拆除声光报警器
1.名称:拆除声光报警器
（破坏性拆除） 个 3

65 030904003001 拆除手动报警按
钮

1.名称:拆除手动报警按
钮（破坏性拆除）

个 2

66 030904003002 拆除消火栓按钮 1.名称:拆除消火栓按钮
（破坏性拆除）

个 2

67 030904007001 拆除消防广播 1.名称:拆除消防广播（
破坏性拆除） 个 1

68 030904009001 拆除火灾显示盘 1.名称:拆除火灾显示盘
（破坏性拆除） 台 1

69 030904004001 拆除消防警铃 1.名称:拆除消防警铃（
破坏性拆除） 个 1

70 011612001014 管道拆除
1.名称：拆除钢管（破坏
性拆除）
2.规格：20mm以内

m 139.72

分部小计

措施项目

71 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目
-拆除工程 标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目-拆除工程 标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目-拆除工程 标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目-拆除工程 标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目-拆除工程 标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目-拆除工程 标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

1.1 技工 元 10

1.2 普工 元 10

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目-拆除工程 标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



呼和塔拉社区邻里
中心维修改造项目-

建筑装修工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目-建
筑装修工程

标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目

第  1  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

一层装修

1 011103002002
橡胶板卷材楼地
面

1.3MM厚塑胶地板,墙角翻
边50MM
2.2MM厚塑胶地面专用胶
3.5MM厚水泥自流平
4.20MM厚1:3水泥砂浆找
平层
5.2.0MM厚聚合物水泥基
防水涂料,四周上翻高于
完成面300MM，上返面积3
5.41m2
6.界面剂一道
原建筑钢筋混凝土楼板

m2 87.72

2 010802001001 肯德基门

1.名称：肯德基门
2.肯德基玻璃门(窗代号
及洞口尺寸:800*1000mm.
框、扇材质:70系列断桥
铝合金
3.玻璃品种、厚度:8MM钢
化
4.包含五金件
5.满足图纸及设计规范要
求

m2 19.74

3 011302001001 铝方通吊顶

1.配套龙骨
2.面层材料品种、规格:6
0*150*1.5@100仿木纹铝
方通

m2 45.61

4 011302001002 石膏板吊顶

1.轻钢主龙骨(50)@900、
副龙骨(50)@300，  C8丝
杆 M8膨胀螺栓固定
2.双层9.5mm石膏板跑边
3.翻起高度200mm，一遍1
8mm阻燃板，一遍9.5mm石
膏板
4.满刮腻子三遍，白色乳
胶漆三遍

m2 41.56

5 011407001001 墙面喷刷涂料
1.喷刷涂料部位:墙面腻
子、乳胶漆三遍 m2 110.03

6 011207001001 墙面装饰板

1.龙骨:轻钢龙骨
2.基层:18mm阻燃板基层
3.面层:8mm实木板饰面
4.压条:阳角压条

m2 13.38

7 011207001008 带电子屏石膏板
隔墙

1.竖向50MM镀锌方钢间距
@600厚度5MM，L50MM角码
厚度5MM,M16膨胀螺栓固

m2 10.55

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目-建
筑装修工程

标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

定@600，横向50MM镀锌方
钢间距@600厚度5MM（包
含电子屏3800*2000mm骨
架）
2.18mm厚阻燃板
3.双层9.5mm石膏板

8 011207001002
便民服务站楼梯
侧台阶式造型墙

1.龙骨:50*50*5mm镀锌角
钢
2.基层:18mm阻燃板基层
3.面层:8mm实木板面层
4.压条:阳角压条

m2 9.6

9 050307012001 中岛休息区小品
1.花饰材料品种、规格:5
0mm厚灰色大理石底面、
侧面

m2 6.66

10 010904001001 中岛休息区小品
防水

1.卷材品种、规格、厚度
:3mmSBS防水卷材
2.防水层数:两遍

m2 6.16

11 010404001001 中岛休息区小品
炉渣垫层

1.垫层材料种类、配合比
、厚度:人工回填炉渣 m3 0.18

12 010607006001 中岛休息区不锈
钢开孔

1.定制不锈钢槽下部开网
孔 m2 4.62

13 050101009001 种植土 1.中岛休息区种植土 m3 0.35

14 020510004001 坐凳面

1.40*40*3mm镀锌方管骨
架58kg
2.16mm防腐木凳面
3.防腐木表面刷清漆
4.侧面20mm厚免漆板1.39
m2

m2 0.96

15 011106007001 木板楼梯面层（
1-3层）

1.20mm厚实木造型楼梯踏
步面层
2.20mm厚实木楼梯底部及
侧面造型面（干挂面层）

m2 59.96

16 011204004002 干挂石材钢骨架
1.楼梯底面及侧面50*50*
4镀锌方管龙骨 t 2.566

17 011503001001
金属扶手、栏杆
、栏板

1.楼梯一层至三层内侧栏
杆为黑色铁艺栏杆1.1米
高@150MM

m 51.48

18 011210002001 黑色钢丝扶手隔
断

1.隔板材料品种、规格、
颜色:黑色钢丝扶手隔断 m2 13.44

19 011204004001 封楼梯洞口钢骨
架 1.镀锌钢封楼梯口 t 0.977

20 011103001001 封楼梯洞口
1.塑胶地板(专用胶粘接)
2.5mm水泥砂浆自流平
3.40MM厚钢筋混凝土与保

m2 14.67

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目-建
筑装修工程

标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

护层 
4.隔音减震垫 
5.80mm厚 C30商砼混凝土
找平层
6.钢结构楼板层

21 011207001007 门头铝板

1.3mm厚仿铜色铝板幕墙
2.内侧3mm厚仿铜色铝板
铝板32.94m2
3.竖龙骨：120*60*5镀锌
方管，横龙骨20× 40× 2
mm厚镀锌方钢@1200，角
码L50× 5长50mm镀锌角码

m2 156.98

22 011407001003 墙面喷刷涂料

说明:所有外墙内侧
1.20厚水泥砂浆找平1:2.
5水泥砂浆
2.1.5厚聚合物抗裂砂浆,
满挂玻纤网防霉涂料2遍
3.满刮腻子3遍,乳胶漆3
遍

m2 39.54

分部小计

三层装修

门窗工程

23 010801001001 木质门
1.单扇木质门
2.规格：M0922
2.含五金件

樘 8

24 010808004001 金属门窗套
1.1.5MM深灰色不锈钢门
套
2.12MM阻燃板

m 21.2

分部小计

地面工程

25 011104002001 竹、木（复合）
地板

1.实木面复合快粘型地板
2.防潮纸
3.5MM厚水泥自流平
4.20MM厚1:3水泥砂浆找
平层
5.2.0MM厚聚合物水泥基
防水涂料,四周上翻高于
完成面300MM，上返61.58
m2
6.界面剂一道
7.原建筑钢筋混凝土楼板

m2 402.9

26 011103002001
橡胶板卷材楼地
面

1.3MM厚塑胶地板,墙角翻
边50MM m2 234.02

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目-建
筑装修工程

标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.2MM厚塑胶地面专用胶
3.5MM厚水泥自流平
4.20MM厚1:3水泥砂浆找
平层
5.2.0MM厚聚合物水泥基
防水涂料,四周上翻高于
完成面300MM，上返面积3
5.41m2
6.界面剂一道
原建筑钢筋混凝土楼板

27 011102003002 块料楼地面

1.600X600X10MM厚瓷砖,
DTG擦缝
2.10MM厚DTA砂浆粘结层
3.30MM厚DS干拌砂浆找平
层
4.2.0MM厚聚合物水泥基
防水涂料,四周上翻高于
完成面1800MM，上返54.2
4m2
5.应在防水层涂膜表层未
固化前在表面稀甩不净砂
粒压实粘牢
6.50MM厚DS干拌砂浆找平
层,向地漏找1%坡,随打随
抹平四周及管根部位用DS
砂浆抹小入字角
7.原建筑钢筋混凝土楼板

m2 27.66

28 010401012001 卫生间墩台
1.CL7.5轻质砼填充层
2.红砖砌筑墩台 m3 0.62

29 011108003001
卫生间石材过门
石(六面保护) 石材过门石 m2 2.24

分部小计

天棚、吊顶工程

30 011407002001 天棚喷刷涂料 1.天棚刮腻子三遍、乳胶
漆三遍 m2 854.66

31 011302001003 石膏板吊顶

1.轻钢配套双层龙骨
2.双层石膏板
3.刮腻子、乳胶漆各三遍
4.粘贴胶带

m2 28.97

32 011302001004 铝扣板吊顶
1.轻钢配套龙骨
2.300*600铝扣板
3.铝扣板收边条

m2 26.35

分部小计

墙柱面工程

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目-建
筑装修工程

标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

33 011207001003 石膏板隔墙

1.QC75墙体龙骨@400mm,
内填50+25厚玻璃棉(60kg
/cum)
2.18MM厚阻燃板
3.双层9.5MM厚石膏板
4.预设φ10镀锌丝杆@400
垫通长胶条，高分子结构
定型胶与捣墙链接

m2 202.18

34 011207001004 水泥板隔墙 1.120mm厚轻质水泥隔墙 m2 52.25

35 010503004001 混凝土捣墙 1.c20细石混凝土捣墙 m3 1.34

36 011208001001 木饰面板包柱

1.8MM厚实木装饰板
2.18MM厚阻燃板
3.横向焊接40MM镀锌方钢
厚度4MM 间距600，L50MM
角码厚度5MM,M16膨胀螺
栓固定@600，竖向50MM镀
锌方钢间距@600厚度5MM

m2 79.11

37 011208001002 柱（梁）面装饰 1.柱面软包 m2 3.65

38 011501011001 棋牌室矮柜

1.台柜规格:7082mm长*40
0mm宽*1000mm高
2.材料种类、规格:实木
免漆板定制柜

m2 6.97

39 011210002002 黑色钢丝扶手隔
断

1.隔板材料品种、规格、
颜色:黑色φ12钢丝扶手
隔断

m2 14.55

40 011406001001 墙面乳胶漆 1.墙面刮腻子三遍、乳胶
漆三遍 m2 565.7

41 011105006001 金属踢脚线 1.50mm黑色铝板踢脚 m2 10.57

42 011501003002 台球室、乒乓球
室柜子

1.2.5米高附墙衣柜（包
含柜体、柜门、五金、拉
手等）
2.80MM厚高密度海绵普蓝
色布艺坐垫，500mm宽
3.25MM厚高密度海绵普蓝
色布艺坐垫，600mm高
4.米色软包柜底
5.米色硬包墙面及柜侧

m2 14.83

43 011501003003 台球室、乒乓球
室柜子

1.2.5米高附墙衣柜（包
含柜体、柜门、五金、拉
手、油漆等）

m2 14.83

44 011501007001 休闲区壁柜

1.定制底柜柜体及柜门60
0mm宽*850mm高
2.定制顶柜400mm宽*700
mm高
3.高柜840mm*1800mm高

m2 8.69

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目-建
筑装修工程

标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.包含柜体、柜门、五金
、合页、拉手、油漆等

45 011501009001 休闲区石英石台
面

1.17mm厚石英石台面 m2 2.82

46 011207001005 休闲区玻璃墙面 1.15mm奥松板墙面
2.8mm厚白色背漆玻璃

m2 17.85

47 011210003001 休闲区玻璃隔断

1.窄边框不锈钢
2.12MM钢化玻璃隔断贴磨
砂膜
3.窄边框12mm厚钢化玻璃
门贴磨砂膜

m2 11.33

48 011210001001 木隔断 1.成品木隔断2500*2700
mm

m2 6.75

49 011501006001 青年创客书柜

1.定制书柜:8210mm*2400
mm高*400mm宽
2.20mm厚板材六层书柜，
底层柜子带柜门
3.五金、合页、拉手、油
漆等

m2 19.7

50 010507004001 阅读、青少年创
客阶梯座椅

阶梯座椅
1.L50MM镀锌角钢厚度18
MM阻燃板外贴20MM实木板 m2 16.18

51 011207001006 墙面装饰板

1.竖向50MM镀锌方钢间距
@600厚度5MM，L50MM角码
厚度5MM,M16膨胀螺栓固
定@600，横向焊接40MM镀
锌方钢厚度4MM 间距600
2.18MM厚阻燃板
3.8MM厚实木装饰板

m2 92.1

52 011501008001 办公室定制实木
柜

1.实木定制柜:6100mm*24
00mm*400mm
2.包含柜体、柜门、五金
、合页、拉手、油漆等
3.柜体、柜门均为20mm厚
实木板

m2 14.9

53 01B002 海洋池
1.海洋池柜体及墙面造型
2.综合单价暂估 项 1

54 011501005001 定制柜
1.儿童区造型实木定制柜
包含软包
2.包含柜体、五金等

m2 6.77

55 011204003001 卫生间墙砖
1.原建筑墙体
2.108胶界面剂二道
3.20mm厚1:2.5水泥砂浆

m2 80.83

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目-建
筑装修工程

标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目

第  7  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

找平层
4.1:2.5水泥砂浆粘贴层
瓷砖背胶层二道
5.600*300*10瓷砖面层

56 011210005001 成品隔断

1.卫生间成品木隔断
2.25MM厚抗倍特板(木纹)
 
3.20X40mm黑色铝合金支
撑

m2 23.98

57 011210005002 小便器隔断 1.成品隔断
2.25MM厚抗倍特板(木纹)

m2 1

58 011505001001 洗漱柜

1.定制成品洗漱柜2800mm
长*480mm宽*400mm高
2.12mm白色人造石，18mm
阻燃板，L30mm镀锌角钢
，面盆开孔4个
3.成品订制卫生间梳妆镜
,5mm银镜，电镀框支架,
液压杆开启，抽纸盒+自
动洗手液

个 1

59 010807002001 断桥铝合金排烟
窗

排烟窗
1.70系列断桥铝合金，玻
璃（5+12A+5）开启角度
不低于60度
2.上悬窗:800x1000mm，1
200*1000mm
3.含五金件（把手、合页
等）；
4.设置手动开启装置

m2 13.6

60 011407001002 墙面喷刷涂料

说明:所有外墙内侧
1.20厚水泥砂浆找平1:2.
5水泥砂浆
2.1.5厚聚合物抗裂砂浆,
满挂玻纤网防霉涂料2遍
3.满刮腻子3遍,乳胶漆3
遍

m2 292.65

61 011207002001 墙面装饰浮雕
1.墙面做密度板造型云朵
、圆
2.原子灰喷漆

m2 1.35

分部小计

措施项目

62 011701003001 里脚手架 装饰脚手架 m2 1743.9

63 011702008001 圈梁 捣墙模板 m2 20.58

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目-建
筑装修工程

标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目

第  8  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目
-建筑装修工程 标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目-建筑装修工程 标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 2336.67

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 2336.67 —



暂列金额明细表

工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目-建筑装修工程 标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目-建筑装修工程 标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 海洋池 项 1 50000 50000

合计 50000

总合计 50000



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目-建筑装修工程 标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目-建筑装修工程 标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目-建筑装修工程 标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



呼和塔拉社区邻里
中心维修改造项目-

电气工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目-电
气工程

标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目

第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

配电箱及电缆

1 030404017001 配电箱

1.名称:配电箱（带智能
模块）
2.型号:AL3-1
3.规格:1100*600*200mm
4.接线端子材质、规格:2
.5mm2：21个、4mm2：27
个
5.安装方式:底边距地1米

台 1

2 030404017002 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:AL3-2
3.规格:450*400*200mm
4.接线端子材质、规格:2
.5mm2：3个、4mm2：3个
5.安装方式:底边距地1米

台 1

3 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:ZCN-YJV
3.规格:5*16mm2
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:管道
敷设

m 54.53

4 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV
3.规格:5*6mm2
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:管道
敷设

m 32.06

5 030408006001 电力电缆头 1.名称:电力电缆头
2.规格:16mm2以内

个 4

6 030411004001 配线

1.名称:通讯总线
2.型号:NH-RVSP
3.规格:2*1.5mm2
4.材质:铜芯多股绝缘电
线
5.配线部位:明敷

m 50

7 030411001001 配管

1.名称:钢管
2.材质:焊接钢管（SC)
3.规格:DN40mm
4.配置形式:暗配

m 50

8 030411001002 配管

1.名称:钢管
2.材质:焊接钢管（SC)
3.规格:DN50mm
4.配置形式:暗配

m 4.79

9 030411003001 桥架 1.名称:强电桥架 m 43.21

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目-电
气工程

标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目

第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.型号:镀锌金属桥架
3.规格:100*100mm
4.安装方式:梁下0.1m吊
装

10 030413001001 桥架支架 1.名称:桥架支架 kg 31.98

分部小计

灯具及开关、插
座

11 030412001001 普通灯具
1.名称:LED吸顶灯
2.规格:18W
3.安装方式:吸顶

套 2

12 030412001002 普通灯具
1.名称:成品条形灯
2.规格:1000*100mm 40W
3.类型:吊装

套 66

13 030412001005 普通灯具
1.名称:专用条形灯
2.规格:1200*100mm 30W
3.类型:吊装

套 12

14 030412004001 装饰灯

1.名称:定制成品磁吸轨
道灯
2.规格:8000*100mm
3.包含:6个格栅灯、2个
射灯
4.安装形式:吊装

套 4

15 030412004002 装饰灯
1.名称:定制造型灯（圆
）
2.安装形式:吊装

套 7

16 030412004003 装饰灯
1.名称:定制造型灯（云
）
2.安装形式:吊装

套 6

17 030412001003 普通灯具
1.名称:筒灯
2.规格:220V/30W
3.安装方式:吸顶

套 29

18 030412001004 普通灯具
1.名称:照明换气二合一
2.规格:600*300mm 18W
3.安装方式:吸顶

套 6

19 011304001001 灯带 1.名称：LED灯带
2.规格：220V 10W/m m 62.91

20 040801029001 照明开关
1.名称:一联单控开关
2.规格:250V  10A
3.安装方式:距地1.3m

个 8

21 040801029002 照明开关
1.名称:一联互控开关
2.规格:250V  10A
3.安装方式:距地1.3m

个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目-电
气工程

标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目

第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

22 040801029003 照明开关
1.名称:二联单控开关
2.规格:250V  10A
3.安装方式:距地1.3m

个 16

23 040801029004 照明开关
1.名称:三联单控开关
2.规格:250V  10A
3.安装方式:距地1.3m

个 3

24 040801029005 照明开关

1.名称:红外人体感应开
关
2.规格:250V  10A
3.安装方式:距地1.3m

个 2

25 030404035001 插座

1.名称:防水插座（异位
五孔）
2.规格:250V/16A
3.安装方式:距地1.2m

个 4

26 030404035002 插座

1.名称:地面插座（异位
五孔）
2.材质:金属
3.规格:250V/20A
4.安装方式:地面安装

个 3

27 030404035003 插座

1.名称:安全型五孔暗装
插座（异位五孔）
2.规格:250V/10A
3.安装方式:距地0.3m

个 47

28 030404035004 插座

1.名称:桌面安全型五孔
暗装插座（异位五孔）
2.规格:250V/10A
3.安装方式:随家具安装

个 21

29 030404035005 插座

1.名称:小厨宝防水插座
（异位五孔）
2.规格:250V/16A
3.安装方式:距地0.5m

个 4

30 030412001006 天花预留灯具点
位

1.名称:天花预留灯具点
位

套 11

31 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 253

分部小计

配管及配线

32 030411001003 配管

1.名称:钢管
2.材质:焊接钢管（SC)
3.规格:DN20mm
4.配置形式:明配

m 896.87

33 030411001004 配管
1.名称:钢管
2.材质:焊接钢管（SC)
3.规格:DN20mm

m 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目-电
气工程

标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目

第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.配置形式:暗配

34 030411004002 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:WDZB-BYJ
4.规格:2.5mm2
5.材质:铜芯

m 2281.63

35 030411004005 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:WDZB-BYJ
4.规格:4mm2
5.材质:铜芯

m 1808.05

36 030414002001 送配电装置系统 1.名称:送配电装置系统 系统 1

分部小计

措施项目

37 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目
-电气工程 标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目-电气工程 标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目-电气工程 标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目-电气工程 标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 定制成品磁吸轨道灯 8000*100mm 套 4.04 1600 6464

2 定制造型灯（圆） 套 7.07 400 2828

3 定制造型灯（云） 套 6.06 350 2121

4 照明换气二合一 18W 套 6.06 240 1454.
4

合计 12867
.4

总合计 12867
.4



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目-电气工程 标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目-电气工程 标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目-电气工程 标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



呼和塔拉社区邻里
中心维修改造项目-

弱电工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目-弱
电工程

标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031101019001 配线架
1.名称：配线架
2.规格：600*400*200mm
3.安装方式：挂式

架 1

2 030502003001 AC控制箱

1.名称:AC控制箱（含控
制器）
2.规格:600*400*200mm
3.安装方式:吊顶内壁装

个 1

3 030501012001 交换机
1.名称:交换机
2.规格:24口 台 3

4 030411003001 桥架

1.名称:弱电桥架
2.型号:镀锌金属桥架
3.规格:100*100mm
4.安装方式:梁下0.1m吊
装

m 82.54

5 030413001001 桥架支架 1.名称:桥架支架 kg 61.07

6 030411001001 配管

1.名称:钢管
2.材质:焊接钢管（SC)
3.规格:DN20mm
4.配置形式:明配

m 275.59

7 030411001002 配管

1.名称:钢管
2.材质:焊接钢管（SC)
3.规格:DN20mm
4.配置形式:暗配

m 86.6

8 030502007001 多模光纤 1.名称:多模光纤
2.敷设方式:桥架内敷设 m 150

9 030502005001 双绞线缆

1.名称:六类非屏蔽双绞
线
2.规格:UTP6E
3.敷设方式:管内敷设

m 504.17

10 030502005002 双绞线缆

1.名称:六类非屏蔽双绞
线
2.规格:UTP6E
3.敷设方式:桥架内敷设

m 1498.05

11 030502012001 信息插座
1.名称:电话网络双口信
息插座
2.安装方式:挂式

个 34

12 030505012001 无线AP 1.名称:无线AP
2.安装位置:吸顶

个 11

13 030507014001 显示设备
1.名称:LED显示屏（含支
架）
2.安装方式:挂式

m2 7.6

14 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 36

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目-弱
电工程

标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

措施项目

15 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目
-弱电工程 标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目-弱电工程 标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目-弱电工程 标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目-弱电工程 标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 LED显示屏 m2 7.6 2500 19000

合计 19000

总合计 19000



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目-弱电工程 标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目-弱电工程 标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目-弱电工程 标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



呼和塔拉社区邻里
中心维修改造项目-

给排水工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目-给
排水工程

标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目

第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水系统

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR DE75
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验、水冲洗
、消毒冲洗

m 8.67

2 031001006005 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR DE63
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验、水冲洗
、消毒冲洗

m 5.13

3 031001006006 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR DE50
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验、水冲洗
、消毒冲洗

m 4

4 031001006007 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR DE32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验、水冲洗
、消毒冲洗

m 14.37

5 031001006008 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR DE20
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验、水冲洗
、消毒冲洗

m 4.8

6 031002001001 管道支架 1.名称：管卡
2.管径：80mm以内 套 8

7 031002001002 管道支架 1.名称：管卡
2.管径：50mm以内 套 2

8 031002001004 管道支架
1.名称：管卡
2.管径：32mm以内 套 8

9 031002001005 管道支架
1.名称：管卡
2.管径：20mm以内 套 3

10 031208002001 管道绝热 1.绝热材料品种:闭泡橡 m3 0.07

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目-给
排水工程

标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目

第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

塑保温
2.绝热厚度:10mm
3.管道外径:φ57以下

11 031003003001 焊接法兰阀门
1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:法兰连接

个 1

12 031003011001 法兰
1.材质:碳钢
2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:法兰连接

副 1

13 031003001001 螺纹阀门
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN40
3.连接形式:螺纹连接

个 2

14 031003001003 螺纹阀门
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 1

分部小计

排水系统

15 031001006009 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:实壁（
UPVC)排水管 DE110
4.连接形式:承插粘接式
接口
5.压力试验及吹、洗设计
要求:灌水试验

m 9.71

16 031001006010 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:实壁（
UPVC)排水管 DE75
4.连接形式:承插粘接式
接口
5.压力试验及吹、洗设计
要求:灌水试验

m 7.43

17 031001006011 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:双壁中空
螺旋管 DE50
4.连接形式:承插粘接式
接口
5.压力试验及吹、洗设计
要求:灌水试验

m 4.7

18 031002001006 管道支架
1.名称：管卡
2.管径：100mm以内 套 5

19 031002001007 管道支架 1.名称：管卡 套 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目-给
排水工程

标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.管径：80mm以内

20 031002001008 管道支架
1.名称：管卡
2.管径：50mm以内 套 3

21 031004007001 小便器
1.材质:陶瓷
2.规格、类型:感应开关
3.组装形式:挂式

组 3

22 031004003001 洗脸盆
1.材质:陶瓷
2.规格、类型:台上式
3.组装形式:冷热水

组 4

23 031004006001 大便器
1.材质:陶瓷
2.规格、类型:坐式
3.组装形式:分体水箱

组 4

24 031004006002 大便器
1.材质:陶瓷
2.规格、类型:蹲式
3.组装形式:感应开关

组 2

25 031004008001 其他成品卫生器
具

1.名称：地漏
2.规格：DN50 组 3

分部小计

措施项目

26 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目
-给排水工程 标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目-给排水工程 标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目-给排水工程 标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目-给排水工程 标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 洗脸盆 个 4.04 450 1818

2 落地式坐便器 个 4.04 1500 6060

3 挂式小便器 个 3.03 810 2454.
3

4 瓷蹲式大便器 个 2.02 700 1414

合计 11746
.3

总合计 11746
.3



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目-给排水工程 标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目-给排水工程 标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目-给排水工程 标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



呼和塔拉社区邻里
中心维修改造项目-

采暖工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目-采
暖工程

标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目

第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001001001 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:内外
热镀锌钢管 DN70
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验、水冲洗

m 62.27

2 031001001002 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:内外
热镀锌钢管 DN50
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验、水冲洗

m 26.8

3 031001001003 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:内外
热镀锌钢管 DN40
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验、水冲洗

m 12.59

4 031001001004 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:内外
热镀锌钢管 DN32
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验、水冲洗

m 85.88

5 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.材质、规格:PPR DE25(
S4 1.6MPa)
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验、水冲洗

m 7.22

6 031005006001 地板辐射采暖

1.名称：地暖管
2.材质：PE-RT交联聚乙
烯地热专用管（S4 1.6
MPa）
3.规格：DE20
4.安装方式：地面敷设

m 2721

7 031005006002 地板辐射采暖
1.名称：地暖保温
2.低碳钢丝网片：低碳钢
丝,镀锌层≥20g/㎡,网孔

m2 471.63

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目-采
暖工程

标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目

第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

50x50mm搭接宽度≥50mm,
搭接处用φ1.5mm镀锌铁
丝绑扎,间距≤200mm。
3.铝箔反射层：聚酯薄膜
(PET),≥80μm,带气泡膜
≥120g/m²),搭接宽度≥5
0mm。接缝处用专用铝箔
胶带(宽度≥50mm)密封,
墙边向上翻折100mm。
4.绝热层：挤塑成型聚苯
乙烯保温板(密度为 35kg
/m³ 的挤塑板(XPS),厚度
 40mm)。

8 031005006003 地板辐射采暖

1.名称：边界保温带（膨
装带）
2.工艺：边界保温带:靠
边墙处设置边界保温带,
边界保温带采用8-10mm厚
150宽的聚苯乙烯板条,允
许5mm的可压缩量。

m 155.84

9 010404001001 垫层
1.名称：垫层
2.强度等级：C15
3.材质：细石混凝土

m3 141.49

10 031002001001 管道支架

1.名称：管道支架
2.其他：安装前须除锈涂
红丹二度,安装后涂灰色
漆二度

kg 60.52

11 031002001003 管道支架 1.名称：管卡
2.管径：32mm以内

套 8

12 031002003001 套管

1.名称、类型:穿楼板套
管
2.材质:钢制
3.规格:DN32以内

个 4

13 031208007001 防潮层、保护层

1.材料:玻璃布乳化沥青
保护层
2.层数:一层
3.对象:管道

m2 2.3

14 031208002001 管道绝热

1.绝热材料品种:闭孔橡
塑泡沫保温
2.绝热厚度:45mm以内
3.管道外径:DN50以内

m3 0.22

15 031003003001 焊接法兰阀门
1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN70
3.连接形式:法兰连接

个 2

16 031003011001 法兰 1.材质:碳钢 副 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目-采
暖工程

标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目

第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:法兰连接

17 031003001001 螺纹阀门 1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN20

个 4

18 031003001002 螺纹阀门
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:螺纹连接

个 2

19 030113015001 过滤器
1.名称:过滤器
2.规格:DN20
3.安装方式:螺纹连接

台 8

20 031003001003 螺纹阀门
1.类型:球阀
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:螺纹连接

个 16

21 031003001004 螺纹阀门
1.类型:自理式温控阀
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:螺纹连接

个 8

22 031005007001 热媒集配装置

1.名称：分集水器（带箱
）
2.规格：3环
3.安装方式：挂式

台 1

23 031005007002 热媒集配装置

1.名称：分集水器（带箱
）
2.规格：4环
3.安装方式：挂式

台 2

24 031005007003 热媒集配装置

1.名称：分集水器（带箱
）
2.规格：6环
3.安装方式：挂式

台 5

25 031009001001 采暖工程系统调
试

1.系统形式:采暖系统调
试

系统 1

分部小计

措施项目

26 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目
-采暖工程 标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目-采暖工程 标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目-采暖工程 标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目-采暖工程 标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目-采暖工程 标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目-采暖工程 标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目-采暖工程 标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



呼和塔拉社区邻里
中心维修改造项目-

消防工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目-消
防工程

标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目

第  1  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

喷淋系统

1 030901001001 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:内外热镀
锌钢管 DN150（含卡箍）
3.连接形式:沟槽式连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:水压试验、水冲洗

m 21.72

2 030901001002 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:内外热镀
锌钢管 DN100（含卡箍）
3.连接形式:沟槽式连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:水压试验、水冲洗

m 3.4

3 030901001003 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:内外热镀
锌钢管 DN80（含卡箍）
3.连接形式:沟槽式连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:水压试验、水冲洗

m 45.34

4 030901001004 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:内外热镀
锌钢管 DN65（含卡箍）
3.连接形式:沟槽式连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:水压试验、水冲洗

m 6.5

5 030901001005 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:内外热镀
锌钢管 DN50
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:水压试验、水冲洗

m 35.89

6 030901001006 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:内外热镀
锌钢管 DN40
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:水压试验、水冲洗

m 20.46

7 030901001007 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:内外热镀
锌钢管 DN32
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:水压试验、水冲洗

m 71.88

8 030901001008 水喷淋钢管
1.安装部位:室内
2.材质、规格:内外热镀
锌钢管 DN25

m 200.54

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目-消
防工程

标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目

第  2  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:水压试验、水冲洗

9 040502002001
钢管管件制作、
安装

1.名称：沟槽管件(含卡
箍）
2.规格：DN150

个 4

10 040502002002 钢管管件制作、
安装

1.名称：沟槽管件(含卡
箍）
2.规格：DN100

个 4

11 040502002003 钢管管件制作、
安装

1.名称：沟槽管件(含卡
箍）
2.规格：DN80

个 21

12 040502002004
钢管管件制作、
安装

1.名称：沟槽管件(含卡
箍）
2.规格：DN65

个 25

13 031002001001 管道支架

1.名称：管道支架
2.其他：管道支架除锈后
刷樟丹二道，灰色调和漆
二道

kg 116.39

14 030901003001
水喷淋(雾）喷
头

1.名称：直立型喷头
2.规格：DN25
3.安装方式：吸顶

个 82

15 030901003002 水喷淋(雾）喷
头

1.名称：吊顶型喷头
2.规格：DN25
3.安装方式：吸顶

个 15

16 030901006001 水流指示器
1.名称：水流指示器
2.规格：DN150
3.连接方式：沟槽连接

个 1

17 031003003001 焊接法兰阀门
1.类型:信号阀
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:沟槽连接

个 1

18 031003011001 法兰
1.材质:碳钢
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:沟槽连接

副 1

19 030901008001 末端试水装置
1.名称：末端试水装置
2.规格：DN25 组 1

20 030905002001
水灭火控制装置
调试

1.名称：自动喷淋系统调
试 点 1

分部小计

消火栓系统

21 030901002001 消火栓钢管
1.安装部位:室内
2.材质、规格:内外热镀
锌钢管 DN150

m 63.76

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目-消
防工程

标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目

第  3  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.连接形式:沟槽式连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:水压试验、水冲洗

22 030901002003 消火栓钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:内外热镀
锌钢管 DN100
3.连接形式:沟槽式连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:水压试验、水冲洗

m 28.75

23 030901002004 消火栓钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:内外热镀
锌钢管 DN65
3.连接形式:沟槽式连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:水压试验、水冲洗

m 8.87

24 040502002005
钢管管件制作、
安装

1.名称：沟槽管件(含卡
箍）
2.规格：DN150

个 5

25 040502002006 钢管管件制作、
安装

1.名称：沟槽管件(含卡
箍）
2.规格：DN100

个 1

26 040502002008 钢管管件制作、
安装

1.名称：沟槽管件(含卡
箍）
2.规格：DN65

个 4

27 031002001002 管道支架

1.名称：管道支架
2.其他：管道支架除锈后
刷樟丹二道，灰色调和漆
二道

kg 60.32

28 030901010001 室内消火栓

1.名称：带灭火器箱组合
式消防柜（含2个灭火器
）
2.规格：1000*700*240mm
3.包含：消火栓箱内设DN
65mm的消火栓一个，DN65
mm  L=25m，有内衬里龙
带一条，DN19水枪一支。
消防按钮和指示灯各一个
。内配消防卷盘（消防软
管内径φ19mm，长30m，
φ6mm水枪一支）一个；
消防按钮及指示灯各一个
。
4.安装方式：挂式

套 4

29 030905002002 水灭火控制装置
调试 1.名称：消火栓系统调试 点 3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目-消
防工程

标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目

第  4  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

应急照明系统

30 030404017001 应急照明控制器 1.名称：应急照明控制器 台 1

31 030404017002 配电箱

1.名称:应急照明配电箱
2.型号:3EPS
3.规格:300*400*180mm
4.接线端子材质、规格:2
.5mm2：6个
5.安装方式:底边距地1.2
米

台 1

32 030412001001 普通灯具

1.名称:安全出口标志灯
2.型号:集中控制型,A型,
DC36V  1W,持续型
3.安装方式:门框上0.1m
壁装

套 4

33 030412001003 普通灯具

1.名称:单向方向标志灯
2.型号:集中控制型,A型,
DC36V  1W,持续型
3.安装方式:壁装

套 17

34 030412001004 普通灯具

1.名称:单向双面方向标
志灯
2.型号:集中控制型,A型,
DC36V  1W,持续型
3.安装方式:壁装

套 2

35 030412001002 普通灯具

1.名称:消防应急照明灯
2.型号:集中控制型,A型,
DC36V  5W
3.安装方式:吸顶

套 24

36 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 47

37 030411001001 配管

1.名称:钢管
2.材质:焊接钢管（SC)
3.规格:DN15mm
4.配置形式:明配

m 327.49

38 030411001002 配管

1.名称:钢管
2.材质:焊接钢管（SC)
3.规格:DN20mm
4.配置形式:明配

m 100

39 030411001003 配管

1.名称:电线管
2.材质:套接紧定式镀锌
钢导管(JDG）
3.规格:DN20mm
4.配置形式:明配

m 50

40 030411004002 配线
1.名称:通讯总线
2.型号:NH-RVS m 50

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目-消
防工程

标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目

第  5  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.规格:2*1.5mm2
4.材质:铜芯多股绝缘电
线
5.配线部位:明敷

41 030411004004 配线

1.名称:通讯总线
2.型号:WDZN-RYS
3.规格:2*1.5mm2
4.材质:铜芯多股绝缘电
线
5.配线部位:明敷

m 50

42 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:WDZN-BYJ
4.规格:2.5mm2
5.材质:铜芯

m 609.18

43 030411004003 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:NH-BYJ
4.规格:2.5mm2
5.材质:铜芯

m 150

分部小计

火灾自动报警系
统

44 030502003001 消防接线箱

1.名称:消防接线箱
2.规格:300*200*160mm
3.安装方式:明装，距地1
.2m

个 1

45 030904001001 点型探测器 1.名称:感烟探测器
2.安装方式:吸顶安装

个 29

46 030904007001 消防广播(扬声
器）

1.名称:消防广播扬声器
2.功率:5W
3.安装方式:吸顶安装

个 9

47 030904005001 声光报警器
1.名称:火灾声光报警器
2.安装方式:距地2.5米 个 4

48 030904006002 带电话插孔的手
动报警按钮

1.名称:带电话插孔的手
动报警按钮
2.安装方式:距地1.4米

个 4

49 030904003001 按钮
1.名称:消火栓报警按钮
2.安装方式:消火栓箱内
安装

个 4

50 030904004001 总线短路隔离器 1.名称:总线短路隔离器 个 2

51 030904008001 模块 1.名称:模块 个 2

52 030411006002 接线盒 1.名称:接线盒 个 52

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目-消
防工程

标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目

第  6  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

53 030411001004 配管

1.名称:钢管
2.材质:焊接钢管（SC)
3.规格:DN20mm
4.配置形式:明配

m 565.48

54 030411001005 配管

1.名称:钢管
2.材质:焊接钢管（SC)
3.规格:DN25mm
4.配置形式:明配

m 93.14

55 030411004005 配线

1.名称:报警二总线
2.型号:ZR-RVS
3.规格:2*1.0mm2
4.材质:铜芯多股绝缘电
线

m 208.76

56 030411004006 配线

1.名称:火灾电源线
2.型号:ZR-RVS
3.规格:2*2.0mm2
4.材质:铜芯多股绝缘电
线

m 208.76

57 030411004007 配线

1.名称:消防电话线
2.型号:ZR-RVVP
3.规格:2*1.0mm2
4.材质:铜芯多股绝缘电
线

m 55.99

58 030411004008 配线

1.名称:消防广播线
2.型号:ZR-RVS
3.规格:2*1.0mm2
4.材质:铜芯多股绝缘电
线

m 91.97

59 030411004009 配线

1.名称:消火栓启泵及消
防泵运行状态线 
2.型号:NH-BV
3.规格:2.5mm2
4.材质:铜芯多股绝缘电
线

m 558.84

60 030905001001 自动报警系统调
试

1.名称：消防广播、电话
插座等系统调试

系统 13

61 030905001002 自动报警系统调
试

1.名称：自动报警系统调
试

系统 1

分部小计

措施项目

62 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目
-消防工程 标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目-消防工程 标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目-消防工程 标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目-消防工程 标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 应急照明控制器 台 1 4500 4500

合计 4500

总合计 4500



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目-消防工程 标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目-消防工程 标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目-消防工程 标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



呼和塔拉社区邻里
中心维修改造项目-

暂列金 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目-暂
列金

标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目
-暂列金 标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目-暂列金 标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 122706

2.1 专业工程暂估价 122706 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 122706 —



暂列金额明细表

工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目-暂列金 标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目-暂列金 标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目-暂列金 标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 暂列金 122706

合    计 122706



计 日 工 表

工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目-暂列金 标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：呼和塔拉社区邻里中心维修改造
项目-暂列金 标段：呼和塔拉社区邻里中心维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计
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