
乌丹城区少郎河两侧及
公园人行道破损维修 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌丹城区少郎河两侧及公园人行道破损维
修

标段：乌丹城区少郎河两侧及公园人行
道破损维修 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除

拆除大鼎下基座
砂浆

1 011604002001 立面抹灰层拆除

1.拆除部位:大鼎下基座
立面砂浆30mm厚
2.尺寸：500*500*20mm
3.其他未尽事宜，具体详
见招标图纸，满足招标文
件、设计图纸、相关规范
及使用要求

m2 1.75

分部小计

拆除广场台阶砖

2 041001002001
拆除人行道--台
阶

1.拆除破损的花岗岩台阶
平面（400*600*40mm）
2.拆除花岗岩台阶平面基
层30mm厚水泥砂浆
3.其他未尽事宜，具体详
见招标图纸，满足招标文
件、设计图纸、相关规范
及使用要求

m2 2.4

3 041001002002
拆除人行道--理
石台阶下基层

1.拆除破损的花岗岩台阶
立面面层（500*100*15mm
）
2.拆除花岗岩台阶立面基
层30mm厚水泥砂浆
3.其他未尽事宜，具体详
见招标图纸，满足招标文
件、设计图纸、相关规范
及使用要求

m2 15.05

分部小计

拆除黑色理石台
阶

4 041001002003
拆除人行道--黑
色理石台阶

1.拆除破损的理石台阶面
层
2.拆除理石台阶基层30mm
厚水泥砂浆
3.其他未尽事宜，具体详
见招标图纸，满足招标文
件、设计图纸、相关规范
及使用要求

m2 346.25

5 041001002004
拆除人行道--黑
色理石台阶母体

1.拆除混凝土台阶母体（
其中混凝土台阶垫层100
mm厚）

m2 346.25

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌丹城区少郎河两侧及公园人行道破损维
修

标段：乌丹城区少郎河两侧及公园人行
道破损维修 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.其他未尽事宜，具体详
见招标图纸，满足招标文
件、设计图纸、相关规范
及使用要求

分部小计

拆除人行道

6 041001002005 拆除人行道

1.拆除人行道步道砖100*
200*5cm
2.拆除水泥砂浆7cm
2.其他未尽事宜，具体详
见招标图纸，满足招标文
件、设计图纸、相关规范
及使用要求

m2 6234.29

分部小计

垃圾外运

7 040103002001
人工倒运建筑垃
圾

1.废弃料品种:人工倒运
到指定地点
2.其他未尽事宜，具体详
见招标图纸，满足招标文
件、设计图纸、相关规范
及使用要求

m3 838.38

8 040103002002 废料外运

1.废弃料品种:废料外运
，运距自行考虑
2.其他未尽事宜，具体详
见招标图纸，满足招标文
件、设计图纸、相关规范
及使用要求

m3 838.38

分部小计

恢复

恢复大鼎基座下
立面石材

9 011204001001 石材墙面

1.大鼎基座立面
2.30mm厚1：3水泥砂浆
3.面层材料品种、规格、
颜色:黑色大理石500*500
*20mm
4.其他未尽事宜，具体详
见招标图纸，满足招标文
件、设计图纸、相关规范
及使用要求

m2 1.75

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌丹城区少郎河两侧及公园人行道破损维
修

标段：乌丹城区少郎河两侧及公园人行
道破损维修 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

恢复广场台阶石
材

10 011107001002 石材台阶面

1.块料品种、规格:芝麻
白花岗岩台阶立面 500*1
00*15mm
2.30mm厚1:3干硬性水泥
砂浆
3.其他未尽事宜，具体详
见招标图纸，满足招标文
件、设计图纸、相关规范
及使用要求

m2 15.05

11 011107001001 石材台阶面

1.块料品种、规格:芝麻
白花岗岩台阶平面 400*6
00*40mm
2.30mm厚1:3干硬性水泥
砂浆
3.其他未尽事宜，具体详
见招标图纸，满足招标文
件、设计图纸、相关规范
及使用要求

m2 2.4

分部小计

恢复PC砖 台阶

12 010507004001 台阶

1.恢复 C25台阶母体（含
模板），踏步高150mm，
宽300mm
2.混凝土台阶C15垫层100
mm厚
3.台阶面层为双面开合PC
 芝麻白仿石砖 
4.30厚M20（水泥32.5）
水泥砂浆基层
5.其他未尽事宜，具体详
见招标图纸，满足招标文
件、设计图纸、相关规范
及使用要求

m2 346.25

分部小计

恢复人行道

13 040204002001 人行道块料铺设
--人行道步道砖

1.块料品种、规格:恢复
人行道彩色PC仿石砖 200
*100*60mm（要求抗冻）
2.60mm厚1：3水泥砂浆
3.其他未尽事宜，具体详
见招标图纸，满足招标文

m2 4314.45

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌丹城区少郎河两侧及公园人行道破损维
修

标段：乌丹城区少郎河两侧及公园人行
道破损维修 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

件、设计图纸、相关规范
及使用要求

14 040204002002 人行道块料铺设
--人行道步道砖

1.块料品种、规格:恢复
人行道彩色透水砖 200*1
00*60mm（要求透水，抗
冻）
2.60mm厚1：3水泥砂浆
3.其他未尽事宜，具体详
见招标图纸，满足招标文
件、设计图纸、相关规范
及使用要求

m2 1919.84

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌丹城区少郎河两侧及公园人行道破
损维修 标段：乌丹城区少郎河两侧及公园人行道破损维修 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌丹城区少郎河两侧及公园人行
道破损维修 标段：乌丹城区少郎河两侧及公园人行道破损维修 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：乌丹城区少郎河两侧及公园人行
道破损维修 标段：乌丹城区少郎河两侧及公园人行道破损维修 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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