
丰收乡东八家村蛋鸡小区建设
项目 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



丰收乡东八家村蛋鸡小
区建设项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：丰收乡东八家村蛋鸡小区
建设项目 

第  1  页  共  1  页

表-01



场地平整土方工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：场地平整土方工程

标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101002001 挖一般土方
1.机械挖装土方
2.工程量为暂定工程量，
具体工程量以结算为准

m3 918.5

2 010103001001 回填方

1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:素土
3.推土机推土平整，压路
机碾压
4.工程量为暂定工程量，
具体工程量以结算为准

m3 918.5

3 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
挖掘机 台次 1

4 011705001002 大型机械设备进
出场及安拆 1.机械设备名称:压路机 台次 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：场地平整土方工程 标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：场地平整土方工程 标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：场地平整土方工程 标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：场地平整土方工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 镀锌铁丝综合 kg

2 草袋 m2

3 枕木 m3

4 水 m3



鸡舍-土方工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鸡舍-土方工程

标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 平整场地 m2 706.3

2 010101003001 挖沟槽土方 1.机械挖基坑土方 m3 860.43

3 010103001001 回填方

1.密实度要求:夯填满足
设计和规范要求
2.填方材料品种:素土
3.基础回填

m3 722.58

4 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:素土
2.运距自行考虑

m3 137.85

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：鸡舍-土方工程 标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鸡舍-土方工程 标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：鸡舍-土方工程 标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：鸡舍-土方工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 水 m3



鸡舍-建筑与装饰工
程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鸡舍-建筑与装饰工程

标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项
目 第  1  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土及模板工
程

1 010501001001 垫层 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C20

m3 12.04

2 011702001001 基础 1.基础类型:垫层模板 m2 24.99

3 010501003001 独立基础
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 40.06

4 011702001002 基础 1.基础类型:独立基础模
板 m2 69.26

5 010404001001 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:防冻胀中粗砂垫
层、200mm厚

m3 17.44

6 010501001002 垫层
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C20
3.地梁防冻胀垫层

m3 8.69

7 011702001003 基础 1.基础类型:地梁防冻胀
垫层模板

m2 34.17

8 010503002001 矩形梁
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 15.53

9 011702006001 矩形梁 1.矩形梁 模板 m2 129.55

10 010502001001 矩形柱 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25

m3 7.81

11 011702002001 矩形柱 1.矩形柱模板 m2 54.74

12 010503004001 圈梁
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25
3.部位：压顶圈梁模板

m3 8.06

13 011702008001 圈梁 1.压顶圈梁 模板 m2 63.92

14 010501001003 垫层
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C20
3.粪便沟、转运坑

m3 2.56

15 011702001004 基础 1、粪便沟、转运坑 垫层
模板

m2 3.58

16 010501004001 满堂基础

1.部位:粪便沟、出水池
及转运坑底板
2.混凝土种类:预拌
3.混凝土强度等级:C30 P
6

m3 10.02

17 011702001005 基础
1.粪便沟及转运坑混凝土
底板模板 m2 17.62

18 010504001001 直形墙
1.部位:粪便沟及转运坑
混凝土墙
2.混凝土种类:预拌

m3 11.66

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鸡舍-建筑与装饰工程

标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项
目 第  2  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.混凝土强度等级:C30 P
6

19 011702011001 直形墙 1.粪便沟及转运坑混凝土
墙模板

m2 61.27

20 01B001 泵送混凝土 1.泵送混凝土 泵车 m3 108.37

分部小计

钢筋工程

21 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 12   级别： HRB400 t 3.663

22 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 14   级别： HRB400 t 1.587

23 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 16   级别： HRB400 t 0.549

24 010515001007 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 18   级别： HRB400 t 1.458

25 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 6   级别：HPB300箍
筋

t 0.278

26 010515001006 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：  8  级别： HRB400箍
筋

t 1.732

分部小计

砌筑工程

27 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:MU10普通粘土砖
2.墙体类型: 厚度：240 
  mm     双面混水
3.砂浆强度等级、配合比
:混合砂浆M10

m3 18.69

分部小计

钢结构工程

28 010516002001 预埋铁件
1.钢材种类:圆钢地脚锚
栓
2.规格:M24

t 0.489

29 010603001001 实腹钢柱
1.柱类型:H型
2.钢材品种、规格:Q235B
钢、HM244*175*7*11、

t 7.39

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鸡舍-建筑与装饰工程

标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项
目 第  3  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

HM194*150*6*9
3.钢柱制作、安装、运输

30 010604001001 钢梁

1.梁类型:H型
2.钢材品种、规格:Q235B
钢、HM244*175*7*11、HM
194*150*6*9
3.钢梁制作安装

t 7.212

31 040901010001 高强螺栓
1.材料种类:高强螺栓
2.材料规格:M20 套 424

32 010606001001 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:系杆
、φ89*3、φ114*4
2.构件类型:水平系杆
3.屋面钢系杆及钢板连接
件制作、运输、安装

t 1.68

33 010606001002 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:水平
支撑、φ20圆钢
2.屋面水平支撑制作、运
输、安装

t 0.196

34 010606002001 钢檩条

1.钢材品种、规格:镀锌
钢檩条、C180*70*20*2.0
、C250*75*20*2.5
2.屋面钢檩条及连接板制
作、运输、安装

t 4.271

35 010606001003 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:拉条
、斜拉条、φ12圆钢
2.屋面拉条、斜拉条制作
、运输、安装

t 0.295

36 010606001004 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:撑杆
、φ12圆钢
2.屋面撑杆制作、运输、
安装

t 0.068

37 010606001005 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:撑杆
、φ32*2.5钢管
2.屋面撑杆制作、运输、
安装

t 0.127

38 010606001006 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:隅撑
、L63*5.0
2.屋面隅撑及连接板制作
、运输、安装

t 0.275

39 010606002002 钢檩条

1.钢材品种、规格:镀锌
钢檩条、C180*70*20*2.5
、C180*70*20*3.0
2.墙面钢檩条及连接板制
作、运输、安装

t 5.05

40 01060600200 钢檩 1.钢材品种、规格:窗 t 0.937

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鸡舍-建筑与装饰工程

标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项
目 第  4  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3 条 框、C200*70*20*2.5
2.窗框制作、运输、安装

41 010606002004 钢檩条

1.钢材品种、规格:门框
门梁、2C200*70*20*2.5
2.门框及连接板、门梁制
作、运输、安装

t 0.255

42 010516001003 螺栓
1.螺栓种类:化学锚栓
2.规格:M16 套 16

43 010606001007 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:拉条
、斜拉条、φ12圆钢
2.墙面拉条、斜拉条制作
、运输、安装

t 0.09

44 010606001008 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:撑杆
、φ12圆钢
2.墙面撑杆制作、运输、
安装

t 0.008

45 010606001009 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:撑杆
、φ32*2.5钢管
2.墙面撑杆制作、运输、
安装

t 0.01

46 010606001010 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:柱间
支撑、φ20圆钢
2.柱间支撑制作、运输、
安装

t 0.016

47 010516001002 螺栓 1.螺栓种类:花篮螺栓 套 16

48 010901002001 型材屋面
1.型材品种、规格:彩钢
岩棉夹芯板（0.5mm+150
厚岩棉+0.6mm）

m2 787.55

49 010605002001 钢板墙板

1.钢板厚度、复合板厚度
:彩钢岩棉夹芯板（0.5mm
+150厚岩棉+0.6mm） m2 634.29

50 01B001 钢结构除锈

1.钢结构除锈
2.部位：钢柱、钢梁、屋
面系杆、水平支撑、拉条
、斜拉条、撑杆、隅撑、
门框门梁、窗框、拉条、
斜拉条、撑杆、柱间支撑

t 18.545

51 011405001001 金属面油漆
1.环氧富锌底漆2道
2.环氧云铁中间漆1道
3.环氧橡胶面漆2道

m2 667.26

52 011407005001
金属构件刷防火
涂料

1.喷刷防火涂料构件名称
:钢柱
2.防火等级要求:耐火极

m2 171.87

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鸡舍-建筑与装饰工程

标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项
目 第  5  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

限2.5h
3.非膨胀型钢结构防火涂
料40mm

53 011407005002 金属构件刷防火
涂料

1.喷刷防火涂料构件名称
:钢梁
2.防火等级要求:耐火极
限1.5h
3.非膨胀型钢结构防火涂
料20mm

m2 178.77

54 011407005004 金属构件刷防火
涂料

1.喷刷防火涂料构件名称
:屋面系杆
2.防火等级要求:耐火极
限1.5h
3.非膨胀型钢结构防火涂
料20mm

m2 83.39

55 011407005003 金属构件刷防火
涂料

1.喷刷防火涂料构件名称
:屋面、墙面钢檩条
2.防火等级要求:耐火极
限1h
3.非膨胀型钢结构防火涂
料15mm

m2 886.79

分部小计

门窗工程

56 010804007001 特种门
1.门代号及洞口尺寸:M15
22
2.套装保温门

m2 13.2

57 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C15
18
2.框、扇材质:56系列断
桥铝合金窗
3.玻璃品种、厚度:5+12A
+5

m2 8.1

分部小计

装饰

地面

58 010404001005 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:150mm碎石灌浆 m3 96.14

59 010501001002 垫层
1.60mm厚C20混凝土垫层
随打随抹平 m3 38.45

60 011101003006
细石混凝土楼地
面

1.面层厚度、混凝土强度
等级:40厚细石混凝土地
面,表面撒1：1水泥沙子

m2 640.9

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鸡舍-建筑与装饰工程

标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项
目 第  6  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

随打随抹光

分部小计

粪沟

61 010904001001
楼（地）面卷材
防水

1.卷材品种、规格、厚度
:高聚物改性沥青防水卷
材、3mm+3mm
2.防水层数:二遍

m2 18.91

62 010903001001 墙面卷材防水

1.卷材品种、规格、厚度
:高聚物改性沥青防水卷
材、3mm+3mm
2.防水层数:二遍

m2 28.64

63 070205001001 铸铁盖板 1.粪便沟转运坑铸铁盖板 m2 18.91

分部小计

内外墙

64 011201001003 墙面一般抹灰

1.墙体类型:内墙
2.20厚掺外加剂、掺合料
的防水砂浆，分层铺抹压
实
3.5厚1:2水泥砂浆抹面压
光
4.参考图集12J1 内墙2

m2 91.41

65 011201001004 墙面一般抹灰

1.墙体类型:外墙
2.面层厚度、砂浆配合比
:20厚1:2.5水泥砂浆抹面

m2 86.34

分部小计

室外工程

散水

66 010507001001 散水

1.60厚C20混凝土，上撒1
:1水泥砂子压实赶光
2.150厚3:7灰土
3.素土夯实，向外坡4%

m2 95.78

67 011702029001 散水 1.散水模板 m2 9.95

分部小计

坡道

68 010507001005 散水、坡道

1.100厚C20混凝土，随捣
随抹成麻面
2.300厚3:7灰土
3.素土夯实(坡度按单体
工程设计)

m2 8.1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鸡舍-建筑与装饰工程

标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项
目 第  7  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

措施项目

69 011701001001 综合脚手架 1.建筑结构形式:门式钢
架结构

m2 707.61

70 011703001001 垂直运输 1.建筑物建筑类型及结构
形式: 门式钢架结构

m2 707.61

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：鸡舍-建筑与装饰工程 标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鸡舍-建筑与装饰工程 标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 2259.57

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 2259.57 —



规费、税金项目计价表

工程名称：鸡舍-建筑与装饰工程 标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：鸡舍-建筑与装饰工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 钢筋HRB400以内 kg φ8

2 钢筋HRB400以内 kg φ12

3 钢筋HRB400以内 kg φ14

4 工字铝综合 m

5 碎石综合 m3

6 板枋材 m3

7 彩钢岩棉夹芯板 m2 δ150

8 彩钢岩棉夹芯板 m2 δ150

9 薄型防火涂料 kg

10 厚型防火涂料 kg

11 氯化橡胶面漆 kg

12 预拌混凝土 m3 C20

13 预拌混凝土 m3 C20

14 预拌混凝土 m3 C30

15 预拌细石混凝土 m3 C20

16 H型钢 t Q235B

17 H型钢 t Q235B

18 C型钢檩条-镀锌 t

19 C型钢檩条-镀锌 t

20 保温门 1.5*2.2 m2



鸡舍-强电工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鸡舍-强电工程

标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项
目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

配电箱

1 030404017001 配电箱
1.名称:配电箱AL1
2.安装方式:悬挂式 台 1

分部小计

用电设备

2 030412001001 普通灯具
1.名称:LED 防水防尘灯
2.型号:50W
3.类型:吊装

套 15

3 030404034001 照明开关

1.名称:单联开关
2.规格:250V,10A  86系
列
3.安装方式:暗装

个 3

4 030404034002 照明开关

1.名称:双联开关
2.规格:250V,10A  86系
列
3.安装方式:暗装

个 1

5 030404035001 插座

1.名称:五孔暗装插座(安
全型)
2.规格:250V,10A  86系
列
3.安装方式:暗装

个 7

分部小计

管线

6 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV-2.5
4.配线部位:配管

m 349.28

7 030411004002 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:动力线路
3.型号:BV-4
4.配线部位:配管

m 335.56

8 030411001001 配管

1.名称:电线配管
2.材质:PVC
3.规格:20
4.配置形式:明配

m 97.25

9 030411001002 配管

1.名称:电线配管
2.材质:PVC
3.规格:20
4.配置形式:暗配

m 132.28

分部小计

防雷接地

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鸡舍-强电工程

标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项
目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

10 030409002001 接地母线

1.名称:接地母线
2.材质:40x4热镀锌扁钢
埋地敷设
3.安装部位:户外

m 6.39

11 030409002002 接地母线
1.名称:基础钢筋焊接形
成闭合接地网
2.安装部位:户内

m 659.91

12 030409003001 避雷引下线
1.名称:引下线
2.规格:利用钢结构柱作
为引下线

m 52.99

13 030409008001 等电位端子箱、
测试板

1.名称:总等电位连接端
子箱

台 1

14 030409001001 接地极 1.名称:接地测试钢板 块 4

分部小计

其他

15 030411006001 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:开关、插座
3.安装形式:暗装

个 11

16 030411006002 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:灯具
3.安装形式:暗装

个 15

17 030414002001 送配电装置系统 1.名称:送配电装置系统 系统 1

分部小计

措施项目

18 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：鸡舍-强电工程 标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鸡舍-强电工程 标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：鸡舍-强电工程 标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：鸡舍-强电工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 热轧圆盘条 kg φ10以内

2 镀锌扁钢综合 kg

3 木螺钉 10个 d4× 65

4 低碳钢焊条综合 kg

5 锡基焊料 kg

6 汽油综合 kg

7 铜芯塑料绝缘电线 m BV-2.5mm2

8 铜芯橡皮花线 m BXH2× 23/0.15
mm2

9 难燃塑料管接头 个 20

10 其他材料费 元

11 接地钢板 块

12 LED 防水防尘灯 套 50W

13 单联开关 只 250V,10A  86系
列

14 五孔暗装插座(安全型) 套 250V,10A  86系
列

15 铜芯绝缘电线 m BV-2.5

16 铜芯绝缘电线 m BV-4

17 PVC20 m

18 总等电位连接端子箱 台

19 接线盒 个

20 配电箱AL1-鸡舍 台



鸡舍-消防工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鸡舍-消防工程

标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030901013001 灭火器
1.形式:手提式干粉磷酸
铵盐灭火器
2.规格、型号:3kg

具 8

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：鸡舍-消防工程 标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鸡舍-消防工程 标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：鸡舍-消防工程 标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：鸡舍-消防工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 棉纱头 kg

2 其他材料费 元

3 灭火器 个 3kg



鸡舍-给水工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鸡舍-给水工程

标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质:S4系列PP-R给水
塑料管
4.规格:DN75
5.连接形式:热熔连接
6.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗

m 4.39

2 031003003001 焊接法兰阀门 1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN75

个 1

3 031002003001 套管
1.名称、类型:刚性防水
套
2.规格:DN75

个 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：鸡舍-给水工程 标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鸡舍-给水工程 标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：鸡舍-给水工程 标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：鸡舍-给水工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 热轧厚钢板 kg δ12~20

2 油麻 kg

3 六角螺栓 kg

4 六角螺栓带母带垫 套 M16× 65~80

5 低碳钢焊条 kg J422 φ3.2

6 水泥 kg P.O 42.5

7 白铅油 kg

8 密封油膏 kg

9 氧气 m3

10 乙炔气 kg

11 石棉橡胶板 kg 低压δ0.8~6

12 石棉绒 kg

13 室内塑料给水管热熔管件 个 DN75

14 弹簧压力表 块 Y-1000~1.6MPa

15 电 kw· h

16 水 m3

17 其他材料费 元

18 S4系列PP-R给水塑料管 m DN75

19 刚性防水套管 个 DN75

20 闸阀 个 DN75



鸡舍-采暖工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鸡舍-采暖工程

标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031005006001 石墨烯电热地板

1.保温层材质、厚度:石
墨烯电热地板
2.钢丝网设计要求:碳纤
维电热板型号JYPCF-150,
功率:120W/片,其中碳纤
维须为12K。每个温控器
最大控制负荷不大于3000
W。详见图集12N1-P144。

m2 67.12

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：鸡舍-采暖工程 标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鸡舍-采暖工程 标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：鸡舍-采暖工程 标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：鸡舍-采暖工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 石墨烯电热地板（含安装及
辅料） m2

碳纤维电热板型
号JYPCF-150,功
率:120W/片,其
中碳纤维须为12
K。每个温控器
最大控制负荷不
大于3000W。详
见图集12N1-P14
4。



鸡舍-配套设备 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鸡舍-配套设备

标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 01B001 鸡舍设备

1.鸡舍配套设备，含笼网
系统、背负式喂料机、捡
蛋系统、清粪系统、温控
系统、照明系统，其他具
体规格及参数详见图纸

项 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：鸡舍-配套设备 标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鸡舍-配套设备 标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：鸡舍-配套设备 标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：鸡舍-配套设备 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 笼网系统 套

2 背负式喂料机 套

3 捡蛋系统 套

4 清粪系统 套

5 温控系统 套

6 照明系统 套



业务用房-土方工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：业务用房-土方工程

标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.平整场地 m2 70

2 010101003001 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见图纸 m3 154.1

3 010103001001 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:素土

m3 124.26

4 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:素土
2.运距自行考虑

m3 27

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房-土方工程 标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：业务用房-土方工程 标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：业务用房-土方工程 标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：业务用房-土方工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 水 m3



业务用房-建筑与装
饰工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：业务用房-建筑与装饰工程

标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项
目 第  1  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土工程

1 010501001001 垫层
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C15 m3 4.81

2 011702001001 基础 1.垫层模板制作及安装 m2 8.83

3 010501002001 带形基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 11.75

4 011702001002 基础 1.条形基础模板制作及安
装

m2 27.45

5 010502002002 构造柱 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 1.31

6 011702003002 构造柱 1.构造柱模板制作及安装 m2 2.04

7 010503004002 圈梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 10.01

8 011702008002 圈梁 1.圈梁模板制作安装 m2 60.36

9 010503005001 过梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 0.76

10 011702009001 过梁 1.过梁模板制作及安装 m2 9.21

11 010505008001 雨篷、悬挑板、
阳台板

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.雨篷板

m3 0.62

12 011702023001 雨篷、悬挑板、
阳台板

1.雨篷板模板制作及安装 m2 8.18

13 01B003 混凝土泵送 1.混凝土泵送 m3 16.56

分部小计

钢筋工程

14 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 6   级别：HPB300
2.砌体加筋

t 0.108

15 010515001002 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
： 8   级别： HRB400 t 0.134

16 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 10   级别： HRB400 t 0.192

17 010515001005 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 12   级别： HRB400 t 0.454

18 010515001006 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 14   级别： HRB400 t 0.249

19 010515001008 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直 t 0.113

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：业务用房-建筑与装饰工程

标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项
目 第  2  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

径： 6   级别：HPB300
2.箍筋

20 010515001010 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 8   级别： HRB400
2.箍筋

t 0.074

分部小计

砌筑工程

21 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、强度等
级:MU20实心砖
2.基础类型:条形
3.砂浆强度等级:水泥砂
浆M10

m3 26.9

22 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:MU15实心砖
2.墙体类型:外墙    厚
度： 370  mm
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M7.5

m3 29.62

23 010401003002 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:MU15实心砖
2.墙体类型:内墙     厚
度： 240  mm 
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M7.5

m3 10.93

24 011201001003 墙面一般抹灰
1.两种材料的墙体交接处
,在做饰面前均须加钉金
属网,防止裂缝。

m2 3.96

分部小计

门窗工程

25 010801001002 木质门
1.门代号及洞口尺寸:M10
22
2.木门

樘 5

26 010802004001 防盗门
1.门代号及洞口尺寸:M15
22
2.门框、扇材质:白钢门

m2 3.3

27 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C15
15
2.框、扇材质:断桥70系
三玻(5+12A+5+12A+5)

m2 11.25

28 010809004001 石材窗台板

1.窗台板材质、规格、颜
色:窗台板,室内窗台板均
为30厚人造石,出墙面100
mm

m2 0.06

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：业务用房-建筑与装饰工程

标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项
目 第  3  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

屋面工程

29 010901002001 型材屋面

1.型材品种、规格:屋面
为彩钢夹芯板屋面,外板0
.6mm厚,内板0.5mm的彩钢
夹芯板(100mm厚岩棉,干
密度140Kg/m3,导热系数K
≤0.041W/(mk),燃烧性能
:(A级),C型檩条,钢屋架
。压型金属板应采用360
° 咬口锁边连接

m2 84.48

分部小计

金属结构工程

30 010516002001 预埋铁件
1.钢材种类:预埋铁件
2.规格:MJ-1、MJ-2、MJ-
2檩条

t 0.2

31 010602001001 钢屋架

1.钢材品种、规格:桁架
上弦杆B60X60X4.0；桁架
下弦杆B60X60X4.0；桁架
腹杆B60X60X3.0；支座底
板240*240*12；加劲板-8
*100*180/-8*358*200；
檩拖
2.材质:镀锌方钢管
3.钢屋架制作安装

t 0.36

32 010606002001 钢檩条
1.钢材品种、规格:屋面C
型檩条C100X50X15X2.5檩
条

t 0.47

33 010606001001 钢支撑、钢拉条 1.钢材品种、规格:SC-1
水平支撑φ20

t 0.01

34 010606001002 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:XG-1
系杆B50x4.0；XG-2系杆B
50x4.0；CG1规格为F40X2
.0方钢管

t 0.11

35 040901010002 高强螺栓
1.材料种类:花篮螺栓
2.材料规格:M20 套 4

分部小计

楼地面工程

门厅餐厅宿舍

36 011102003001 块料楼地面
1.素土夯实
2.150厚3：7灰土
3.60厚C15混凝土垫层

m2 29.83

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：业务用房-建筑与装饰工程

标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项
目 第  4  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.素水泥浆一道
5.结合层厚度、砂浆配合
比:20厚1：3干硬性水泥
砂浆
6.面层材料品种、规格、
颜色:8~10厚地砖铺实拍
平，稀水泥浆擦缝
7.蒙标12J1-32-地201

分部小计

厨房卫生间消毒
间

37 011102003002 块料楼地面

1.素土夯实
2.150厚3：7灰土
3.60厚C15混凝土垫层
4.素水泥浆一道
5.找平层厚度、砂浆配合
比:最薄处20厚1：3水泥
砂浆
6.结合层厚度、砂浆配合
比:30厚1：3干硬性水泥
砂浆
7.面层材料品种、规格、
颜色:8~10厚地砖铺实拍
平，稀水泥浆擦缝
8.蒙标12J1-33-地201F-F
2

m2 23.74

38 010904002001
楼（地）面涂膜
防水

1.防水膜品种:2.0厚聚氨
酯防水涂料 m2 27.44

39 010903002001 墙面涂膜防水
1.防水膜品种:2.0厚聚氨
酯防水涂料 m2 9.25

分部小计

踢脚

40 011105003001 块料踢脚线

1.踢脚线高度:230mm
2.9厚1：3水泥砂浆
3.6厚1：2水泥砂浆
4.素水泥浆一道
5.粘贴层厚度、材料种类
:3~4厚1：1水泥砂浆加水
重20%建筑胶粘接层
6.面层材料品种、规格、
颜色:5~7厚面砖，水泥砂
浆擦缝
7.蒙标12J1-61-3A

m2 3.46

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：业务用房-建筑与装饰工程

标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项
目 第  5  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

墙柱面工程

门厅餐厅宿舍

41 011201001001 墙面一般抹灰

1.墙体类型:内墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:9mm厚1：1：6水泥石灰
砂浆
3.面层厚度、砂浆配合比
:6厚1：0.5：3水泥石灰
砂浆抹平
4.蒙标12J1-78-3A

m2 87.38

42 011406001001 抹灰面油漆

1.基层类型:清理抹灰基
层
2.腻子种类:局部刮腻子
，砂石磨平
3.油漆品种、刷漆遍数:
大白浆两遍（质量配合比
为大白粉100：龙须菜2.4
：胶4.4）
4.蒙标12J1-110-2

m2 87.38

分部小计

厨房卫生间消毒
间

43 011204003002 块料墙面

1.面层材料品种、规格、
颜色:4~5厚釉面砖白水泥
擦缝
2.3~4厚1：1水泥砂浆加
水重20%建筑胶粘接层
3.素水泥浆一道
4.10mm厚聚合物水泥防水
砂浆
5.9厚1：3水泥砂浆压实
抹平
6.蒙标12J1-81-6AF

m2 88.42

分部小计

外墙面

44 011201001006 墙面一般抹灰

1.墙体类型:外墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:9厚1:3水泥砂浆
3.面层厚度、砂浆配合比
:6厚1:2.5水泥砂浆找平
4.5厚干粉类聚合物水泥
防水砂浆，中间压入一层
耐碱玻璃纤维网布

m2 101.61

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：业务用房-建筑与装饰工程

标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项
目 第  6  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

45 011406001002 抹灰面油漆

1.基层类型:涂料外墙
2.油漆品种、刷漆遍数:
喷或滚刷底涂料一遍，喷
或滚刷面层涂料二遍

m2 101.61

46 011001003001 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:外墙
2.保温隔热面层材料品种
、规格、性能:80厚挤塑
聚苯板保温层,配套胶粘
剂粘贴,辅锚栓固定
3.增强网及抗裂防水砂浆
种类:5厚干粉类聚合物水
泥防水砂浆,中间压入一
层耐碱玻璃

m2 101.61

分部小计

墙身± 0.00M以
下两侧均抹20mm
厚防潮层,1:2.5
水泥砂浆掺5%防
水粉

47 010903003001
墙面砂浆防水（
防潮）

1.防水层做法:墙身± 0.0
0M以下两侧均抹20mm厚防
潮层,1:2.5水泥砂浆掺5%
防水粉

m2 175.45

分部小计

天棚工程

门厅餐厅宿舍

48 011302001002 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格、
中距:铝合金配套龙骨，
主龙骨中距900~1000,T型
龙骨中距503或603，横撑
中距503或603
2.面层材料品种、规格:1
2~15厚500*500矿棉装饰
板
3.矿棉吊顶(铝合金龙骨)
4.蒙标12J1-98-10

m2 29.83

分部小计

厨房卫生间消毒
间

49 011302001003 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格、
中距:配套金属龙骨
2.面层材料品种、规格:
铝合金方（矩）形板

m2 23.74

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：业务用房-建筑与装饰工程

标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项
目 第  7  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.蒙标12J1-99-15

分部小计

室外工程

散水

50 010507001001 散水、坡道

1.素土夯实，向外坡3%~5
%
2.垫层材料种类、厚度:1
50厚3:7灰土
3.面层厚度:60厚C20混凝
土，撒1：1水泥细砂压实
赶光
4.12J9-1-95-3

m2 18.81

51 011702001005 基础 1.散水模板制作及安装 m2 2.18

分部小计

台阶

52 011107004002 水泥砂浆台阶面

1.素土夯实
2.300厚3：7灰土分两步
夯实
3.面层材料品种、规格、
颜色:60厚C20混凝土，随
打随抹，上撒1：1水泥砂
子压实赶光，台阶面向外
坡1%
4.参图集12J9-1-102-2-
平台部分

m2 11.35

53 011702027001 台阶 1.台阶 模板 m2 1.64

分部小计

其他工程

54 01B004 滴水 1.所有出挑构件均做滴水 m 9.95

分部小计

措施项目

55 011701001001 综合脚手架
1.建筑结构形式:混合结
构
2.檐口高度:3.6m

m2 70

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房-建筑与装饰工程 标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：业务用房-建筑与装饰工程 标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：业务用房-建筑与装饰工程 标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：业务用房-建筑与装饰工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 钢筋HRB400以内 kg φ12

2 生石灰 kg

3 烧结煤矸石普通砖 千块 240× 115× 53

4 板枋材 m3

5 面砖400× 500 m2

6 地砖 m2 800× 800

7 铝合金方板 m2 300× 300

8 彩钢岩棉夹芯板 m2 0.6+100厚岩棉1
40kg/m3+0.5

9 高级丙烯酸外墙涂料无光 kg

10 聚氨酯甲乙料 kg

11 挤塑板 m3 80

12 预拌混凝土 m3 C15

13 预拌混凝土 m3 C30

14 砌筑用水泥砂浆 M7.5 m3

15 砌筑用水泥砂浆 M10 m3

16 镀锌方钢管 t

17 C型钢檩条-镀锌 t

18 断桥70系三玻(5+12A+5+12A
+5) m2

19 钢质防盗门1.5*2.2 m2

20 木质门 1*2.2 樘



业务用房-消防工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：业务用房-消防工程

标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030901013002 灭火器
1.形式:手提式干粉磷酸
铵盐灭火器
2.规格、型号:3kg

具 2

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房-消防工程 标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：业务用房-消防工程 标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：业务用房-消防工程 标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：业务用房-消防工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 棉纱头 kg

2 其他材料费 元

3 灭火器 个 3kg



业务用房-通风空调
工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：业务用房-通风空调工程

标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030701003001 空调器
1.名称:卫生间通风器
2.型号:BLD-140 台 1

2 030702001001 碳钢通风管道

1.名称:碳钢风管
2.材质:镀锌薄钢板
3.形状:圆形
4.规格:直径≤320mm
5.板材厚度:0.75mm

m2 1.02

3 030703001001 碳钢阀门
1.名称:70℃防火阀
2.规格:Φ160 个 1

4 030703007001 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:钢制防水百叶
2.型号:200*200 个 1

5 030704001001 通风工程检测、
调试

系统 1

分部小计

措施项目

6 031301017002 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房-通风空调工程 标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：业务用房-通风空调工程 标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：业务用房-通风空调工程 标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：业务用房-通风空调工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 圆钢 kg φ5.5~9

2 扁钢(59以内) kg

3 角钢 kg L60

4 橡胶板 kg δ1~3

5 带帽六角螺栓 10套 M2~5× 4~20

6 六角螺栓带螺母 10套 M6× 30~50

7 六角螺栓带螺母 10套 M8× 75以下

8 膨胀螺栓 套 M12

9 尼龙砂轮片 片 φ400

10 低碳钢焊条 kg J422 φ3.2

11 氧气 m3

12 乙炔气 kg

13 电 kw· h

14 其他材料费 元

15 镀锌薄钢板 m2 δ0.75

16 钢制防水百叶 个 200*200

17 70℃防火阀 个 Φ160

18 卫生间通风器 台 BLD-140



业务用房-给排水工
程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：业务用房-给排水工程

标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项
目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

卫生洁具

1 031006012001 热水器、开水炉

1.能源种类:电热水器
2.型号、容积:50L，5千
瓦
3.安装方式:挂装

台 1

2 031004010001 淋浴器
1.材质、规格:成套淋浴
器 套 1

3 031004003001 洗脸盆 1.材质:洗脸盆 组 1

4 031004006001 大便器 1.材质:蹲式大便器 组 1

5 031004004001 洗涤盆 1.材质:不锈钢洗菜池 组 1

6 031004014001
给、排水附(配)
件

1.材质:地漏
2.型号、规格:DN100 个 1

分部小计

管道

7 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质:S4系列PP-R给水
塑料管
4.规格:DN50
5.连接形式:热熔连接
6.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗

m 23

8 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质:S4系列PP-R给水
塑料管
4.规格:DN25
5.连接形式:热熔连接
6.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗

m 6.32

9 031001005001 铸铁管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质:铸铁管
4.规格:DN100
5.连接形式:柔性连接

m 20.94

10 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:热水
3.材质:PB管
4.规格:DN25
5.连接形式:热熔连接
6.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗

m 2.22

11 031001006005 塑料管 1.安装部位:室内 m 3.48

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：业务用房-给排水工程

标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项
目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.介质:热水
3.材质:PB管
4.规格:DN20
5.连接形式:热熔连接
6.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗

分部小计

阀门

12 031003001001 螺纹阀门 1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN20

个 1

13 031003001002 螺纹阀门
1.类型:球阀
2.规格、压力等级:DN25 个 3

14 031003003003 焊接法兰阀门
1.类型:球阀
2.规格、压力等级:DN50 个 1

15 031003001004 螺纹阀门 1.类型:止回阀
2.规格、压力等级:DN25 个 1

分部小计

其他

16 031002003002 套管
1.名称、类型:刚性防水
套
2.规格:DN50

个 1

17 031002003003 套管
1.名称、类型:刚性防水
套
2.规格:DN100

个 2

18 031002001001 管道支架
1.材质:成品管卡
2.规格:公称直径20mm以
内

套 15

19 031002001002 管道支架
1.材质:成品管卡
2.规格:公称直径32mm以
内

套 7

20 031002001003 管道支架
1.材质:成品管卡
2.规格:公称直径50mm以
内

套 21

分部小计

措施项目

21 031301017003 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房-给排水工程 标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：业务用房-给排水工程 标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：业务用房-给排水工程 标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：业务用房-给排水工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 橡胶密封圈(排水) 个 DN100

2 油麻 kg

3 长颈水嘴 个 DN15

4 角型阀(带铜活) 个 DN15

5 瓷蹲式大便器高水箱及配件 套

6 室内塑料给水管热熔管件 个 DN50

7 排水铸铁接轮 个 DN100

8 成品管卡 套 DN50

9 洗涤盆托架 副 -40× 5

10 其他材料费 元

11 双管成品淋浴器(含固定件) 套

12 承插铸铁排水管 m DN100

13 S4系列PP-R给水塑料管 m DN50

14 刚性防水套管 个 DN100

15 球阀 个 DN50

16 球阀 个 DN25

17 洗脸盆(立柱式) 个

18 洗菜池 个

19 瓷蹲式大便器 个

20 电热水器 台 50L，5千瓦



业务用房-强电工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：业务用房-强电工程

标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项
目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

配电箱

1 030404017002 配电箱
1.名称:配电箱AL1
2.安装方式:悬挂式 台 1

分部小计

用电设备

2 030412001002 普通灯具
1.名称:LED 防水防尘灯
2.型号:50W
3.类型:吸顶安装

套 3

3 030412001003 普通灯具
1.名称:LED 条灯
2.型号:60W
3.类型:吸顶安装

套 5

4 030404034003 照明开关

1.名称:单联开关
2.规格:250V,10A  86系
列
3.安装方式:暗装

个 2

5 030404034004 照明开关

1.名称:双联开关
2.规格:250V,10A  86系
列
3.安装方式:暗装

个 3

6 030404035002 插座

1.名称:五孔普通插座(安
全型)
2.规格:250V,10A  86系
列
3.安装方式:暗装

个 8

7 030404035003 插座

1.名称:电热插座(安全型
)
2.规格:250V,10A  86系
列
3.安装方式:暗装

个 1

8 030404035004 插座

1.名称:空调插座(安全型
)
2.规格:250V,16A
3.安装方式:暗装

个 1

9 030404035005 插座

1.名称:五孔防水插座(安
全型)
2.规格:250V,10A  86系
列
3.安装方式:暗装

个 6

10 030404035006 插座

1.名称:燃气报警器插座(
安全型)
2.规格:250V,10A
3.安装方式:暗装

个 1

11 030404035007 插座 1.名称:吸油烟机插座(安 个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：业务用房-强电工程

标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项
目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

全型)
2.规格:250V,16A
3.安装方式:暗装

分部小计

管线

12 030411004003 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV-2.5
4.配线部位:配管

m 109.06

13 030411004004 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:动力线路
3.型号:BV-4
4.配线部位:配管

m 299.98

14 030411001003 配管

1.名称:电线配管
2.材质:PVC
3.规格:20
4.配置形式:明配

m 24.75

15 030411001004 配管

1.名称:电线配管
2.材质:PVC
3.规格:20
4.配置形式:暗配

m 109.63

分部小计

其他

16 030411006003 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:开关、插座
3.安装形式:暗装

个 23

17 030411006004 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:灯具
3.安装形式:暗装

个 8

18 030414002002 送配电装置系统 1.名称:送配电装置系统 系统 1

分部小计

措施项目

19 031301017004 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房-强电工程 标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：业务用房-强电工程 标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：业务用房-强电工程 标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：业务用房-强电工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 锡基焊料 kg

2 汽油综合 kg

3 硬铜绞线 m TJ-2.5~4mm2

4 铜芯塑料绝缘电线 m BV-2.5mm2

5 难燃塑料管接头 个 20

6 其他材料费 元

7 LED 防水防尘灯 套 50W

8 LED 条灯 套 60W

9 双联开关 只 250V,10A  86系
列

10 单联开关 只 250V,10A  86系
列

11 五孔防水插座(安全型) 套 250V,10A  86系
列

12 五孔普通插座(安全型) 套 250V,10A  86系
列

13 电热插座(安全型) 套
250V,10A  86系
列

14 空调插座(安全型) 套 250V,16A

15 燃气报警器插座(安全型) 套 250V,10A

16 铜芯绝缘电线 m BV-2.5

17 铜芯绝缘电线 m BV-4

18 PVC20 m

19 接线盒 个

20 配电箱AL1-业务用房 台



业务用房-采暖工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：业务用房-采暖工程

标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031005006001 石墨烯电热地板

1.保温层材质、厚度:石
墨烯电热地板
2.钢丝网设计要求:碳纤
维电热板型号JYPCF-150,
功率:120W/片,其中碳纤
维须为12K。每个温控器
最大控制负荷不大于3000
W。详见图集12N1-P144。

m2 57.97

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房-采暖工程 标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：业务用房-采暖工程 标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：业务用房-采暖工程 标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：业务用房-采暖工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 石墨烯电热地板（含安装及
辅料） m2

碳纤维电热板型
号JYPCF-150,功
率:120W/片,其
中碳纤维须为12
K。每个温控器
最大控制负荷不
大于3000W。详
见图集12N1-P14
4。



成品彩钢发电机房 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：成品彩钢发电机房

标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 01B001 成品彩钢发电机
房

1.成品彩钢发电机房
2.规格:长3米、宽2米、
高3米

座 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：成品彩钢发电机房 标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成品彩钢发电机房 标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：成品彩钢发电机房 标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：成品彩钢发电机房 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 成品彩钢发电机房 座



砂石路土方工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：砂石路土方工程

标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101002001 挖一般土方 1.机械挖路床土方 m3 121.4

2 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距自行考虑 m3 121.4

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：砂石路土方工程 标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：砂石路土方工程 标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：砂石路土方工程 标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：砂石路土方工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注



砂石路工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：砂石路工程

标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040202001001 路床(槽）整形 1.部位:路床整形碾压 m2 607.13

2 040202009001 砂砾石
1.200mm厚天然砂砾面层
，摊铺、平整、碾压 m2 607.13

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：砂石路工程 标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：砂石路工程 标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：砂石路工程 标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：砂石路工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 天然砂石 m3

2 其他材料费 元



蓄水池-土方工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蓄水池-土方工程

标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101003001 挖沟槽土方 1.机械挖基坑土方 m3 59.15

2 010103001001 回填方
1.密实度要求:夯填满足
设计和规范要求
2.填方材料品种:素土

m3 39.15

3 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:素土
2.运距自行考虑 m3 20

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：蓄水池-土方工程 标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：蓄水池-土方工程 标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：蓄水池-土方工程 标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：蓄水池-土方工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 水 m3



蓄水池工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蓄水池工程

标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010507006001 化粪池、检查井
1.部位:地下
2.20m3玻璃钢蓄水池 座 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：蓄水池工程 标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：蓄水池工程 标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：蓄水池工程 标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：蓄水池工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 20m3玻璃钢蓄水池(成品) 座

2 其他材料费 元



粪夜收集池-土方工
程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：粪夜收集池-土方工程

标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 平整场地 m2 8.75

2 010101003001 挖沟槽土方 1.机械挖基坑土方 m3 25.46

3 010103001001 回填方
1.密实度要求:夯填满足
设计和规范要求
2.填方材料品种:素土

m3 16.85

4 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:素土
2.运距自行考虑

m3 6.09

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：粪夜收集池-土方工程 标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：粪夜收集池-土方工程 标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：粪夜收集池-土方工程 标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：粪夜收集池-土方工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 水 m3



粪夜收集池工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：粪夜收集池工程

标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项
目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土及模板工
程

1 010501001001 垫层 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C15

m3 1.27

2 011702001001 基础 1.基础类型:垫层模板 m2 1.44

3 010501004001 满堂基础
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 P
6

m3 2.83

4 011702001002 基础 1.满堂基础 模板 m2 3.4

5 010504001001 直形墙
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 P
6

m3 2

6 011702011001 直形墙 1.混凝土墙 模板 m2 15.5

分部小计

钢筋工程

7 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 10   级别： HRB400 t 0.334

分部小计

砌筑工程

8 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:MU15红砖
2.墙体类型:外墙    厚
度： 240  mm     双面
混水
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M7.5

m3 4.45

分部小计

装饰工程

9 011201001001 墙面一般抹灰

1.墙体类型:外墙
2.面层厚度、砂浆配合比
:20厚1:2.5水泥砂浆抹面

m2 41.96

分部小计

屋面工程

10 010606002001 钢檩条
1.钢材品种、规格:镀锌
方钢管、80*40*3.0mm
2.钢檩条制作安装

t 0.066

11 010901002001 型材屋面 1.型材品种、规格:彩钢 m2 12.83

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：粪夜收集池工程

标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项
目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

岩棉夹芯板（0.5mm+100
厚岩棉140kg/m3+0.6mm）

分部小计

措施费

12 011701002001 外脚手架
1.搭设方式:单排
2.搭设高度:2.5m-3m
3.脚手架材质:焊接钢管

m2 22.5

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：粪夜收集池工程 标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：粪夜收集池工程 标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：粪夜收集池工程 标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：粪夜收集池工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 钢筋HRB400以内 kg φ10

2 塑料薄膜 m2

3 止水螺栓 kg

4 低合金钢焊条 kg E43系列

5 水泥 t 32.5

6 砂子中粗砂 m3

7 烧结煤矸石普通砖 千块 240× 115× 53

8 板枋材 m3

9 彩钢岩棉夹芯板 m2 δ100

10 隔离剂 kg

11 钢支撑及配件 kg

12 水 m3

13 复合模板 m2

14 脚手架钢管 kg

15 木脚手板 m3

16 木支撑 m3

17 预拌混凝土 m3 C15

18 预拌混凝土 m3 C30 P6

19 预拌水泥砂浆 m3

20 镀锌方钢管 t



外网-安装土方工程工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外网-安装土方工程

标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给排水土方

1 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 281.84

2 010103001001 回填方
1.填方材料品种:回填中
粗砂 m3 69.23

3 010103001002 回填方 1.填方材料品种:素土 m3 212.6

4 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:余方弃置
2.运距:运距自行考虑

m3 69.24

分部小计

电气土方

5 010101003002 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 18.23

6 010103001003 回填方 1.填方材料品种:回填细
砂 m3 5.47

7 010103001004 回填方 1.填方材料品种:素土 m3 12.76

8 010103002002 余方弃置 1.废弃料品种:余方弃置
2.运距:运距自行考虑

m3 5.47

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：外网-安装土方工程 标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：外网-安装土方工程 标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：外网-安装土方工程 标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：外网-安装土方工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 砂子细砂 m3

2 水 m3

3 砂子中粗砂 m3



外网-给排水工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外网-给排水工程

标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项
目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 03B001 水井
1.打井100米深，井径400
mm m 100

2 030109001001 离心式泵

1.名称:水泵
2.型号:Q=20m³/h,H=154m
,N=15.0KW

台 1

3 030406008001 交流变频调速电
动机 1.名称:变频器 台 1

4 040501004001 塑料管

1.名称:钢丝网骨架PE复
合管
2.材质及规格:DN80
3.连接形式:电熔连接
4.管道检验及试验要求:
冲洗、消毒、水压试验

m 16.5

5 040501004002 塑料管

1.名称:钢丝网骨架PE复
合管
2.材质及规格:DN70
3.连接形式:电熔连接
4.管道检验及试验要求:
冲洗、消毒、水压试验

m 9.5

6 040501004003 塑料管

1.名称:钢丝网骨架PE复
合管
2.材质及规格:DN40
3.连接形式:电熔连接
4.管道检验及试验要求:
冲洗、消毒、水压试验

m 4.8

7 040501004005 塑料管

1.名称:钢丝网骨架PE复
合管
2.材质及规格:DN32
3.连接形式:电熔连接
4.管道检验及试验要求:
冲洗、消毒、水压试验

m 3

8 040501004004 塑料管

1.名称:高密度聚乙烯双
壁波纹管(HDPE)
2.材质及规格:DN300
3.连接形式:承插连接，
胶圈密封
4.管道检验及试验要求:
闭水试验

m 19.94

9 040502005003 阀门
1.种类:闸阀
2.材质及规格:DN32
3.连接方式:螺纹连接

个 1

10 040502005004 阀门
1.种类:止回阀
2.材质及规格:DN32
3.连接方式:螺纹连接

个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外网-给排水工程

标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项
目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

11 040502009004 水表
1.名称:水表
2.规格:DN32
3.安装方式:螺纹连接

个 1

12 040502005001 阀门
1.种类:闸阀
2.材质及规格:DN40
3.连接方式:法兰连接

个 1

13 040502005002 阀门
1.种类:止回阀
2.材质及规格:DN40
3.连接方式:螺纹连接

个 1

14 040502009003 水表
1.名称:水表
2.规格:DN40
3.安装方式:螺纹连接

个 1

15 040502009001 水表

1.名称:水表（含闸阀1个
，含止回阀1个）
2.规格:DN70
3.安装方式:法兰连接

个 1

16 040502009002 水表

1.名称:水表（含倒流防
止器）
2.规格:DN80
3.安装方式:法兰连接

个 1

17 040504002001 混凝土井

1.名称:水表井
2.井盖、井圈材质及规格
:采用预制矩形钢筋混凝
土2150mmx1100mm*2400mm
水表井,工艺做法详见12S
2-P13；土建做法参见05S
502 P136-P137、P143、P
86、P87、P148

座 3

18 040504002002 混凝土井
1.名称:污水检查井
2.井盖、井圈材质及规格
:工艺做法详12S8P14

座 3

19 040504008001 整体化粪池 1.材质:玻璃钢化粪池
2.型号、规格:50m3 座 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：外网-给排水工程 标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：外网-给排水工程 标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：外网-给排水工程 标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：外网-给排水工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 标准砖 千块 240× 115× 53

2 铸铁井盖、井座 套 φ700重型

3 打水井 m

4 预制成品混凝土井 座 长宽深：2.15*1
.1*2.4

5 50m³玻璃钢化粪池 m3

6 其他材料费 元

7 预拌混凝土 m3 C15

8 预拌防水水泥砂浆 m3 1:2

9 预拌混合砂浆 m3 M7.5

10 钢丝网骨架PE复合管 m DN80

11 钢丝网骨架PE复合管 m DN70

12 高密度聚乙烯双壁波纹管(
HDPE)

m DN300

13 闸阀 个 DN40

14 法兰闸阀 个 DN80

15 法兰止回阀 个 DN80

16 倒流防止器 个 DN80

17 法兰水表 个 DN70

18 法兰水表 个 DN80

19 水泵 台 Q=20m³/h,H=154
m,N=15.0KW

20 变频器 台



外网-电气工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外网-电气工程

标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22-4*16
3.敷设方式、部位:直接
埋地敷设

m 60

2 030408006001 电力电缆头
1.名称:电力电缆头
2.型号:YJV22-4*16 个 2

3 030408001003 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22-4*50
3.敷设方式、部位:直接
埋地敷设

m 25.8

4 030408006003 电力电缆头 1.名称:电力电缆头
2.型号:YJV22-4*50 个 4

5 030401001001 油浸电力变压器 1.名称:油侵杆式变压器
2.容量（kV· A):80KVA

台 1

6 030113008001 柴油发电机组 1.名称:柴油发电机组
2.型号:60KW

台 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：外网-电气工程 标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：外网-电气工程 标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：外网-电气工程 标段：丰收乡东八家村蛋鸡小区建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：外网-电气工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 焊锡膏 kg

2 焊锡丝综合 kg

3 道木 m3

4 木板 m3

5 柴油 kg

6 煤油 kg

7 汽油综合 kg

8 丙酮 kg

9 固定卡子 个 φ90

10 镀锡裸铜软绞线 kg TJRX16mm2

11 铜接线端子 个 DT-50

12 铜接线端子 个 DT-70

13 滤油纸 张 300× 300

14 钢垫板 kg δ1~2

15 其他材料费 元

16 电力电缆 m YJV22-4*16

17 电力电缆 m YJV22-4*50

18 户内热缩式电缆终端头 套 YJV22-4*50

19 60KW柴油发电机组 台 60KW

20 油浸杆式变压器 台 80kVA
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