
东胜区矫正中心的修缮及室内
外装修工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



东胜区矫正中心的修缮
及室内外装修工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修
工程-拆除工程

标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外
装修工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011601001001 砖砌体拆除 1.砌体材质:室内实心砖
墙

m3 22

2 011607001001 屋面拆除

1.混凝土保护层40mm拆除
2.防水层隔离层拆除
3.30mm找平层拆除
4.100mm保温板拆除
5.隔汽层，找坡层拆除

m2 306

3 011605002001 外墙涂料拆除 1.涂料拆除 m2 528.35

4 011604002001 外墙抹灰层拆除 1.保护层拆除 m2 528.35

5 011001003001 外墙面保温整修
1.B1级100mm XPS 板(35
kg/m³)，锚栓固定。
2.防火隔离带（岩棉带）

m2 528.35

6 041001002001 拆除人行道 1.拆除原砖路面 m2 280

7 041001003001 拆除基层 1.拆除150mm混凝土垫层
2.拆除200mm砂砾垫层

m2 280

8 041001005001 拆除侧、平(缘
）石

1.拆除原路缘石 m 40

9 010103002001 垃圾外运
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 276.2

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外
装修工程-拆除工程 标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室
内外装修工程-拆除工程 标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外装修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室
内外装修工程-拆除工程 标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室
内外装修工程-拆除工程 标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室
内外装修工程-拆除工程 标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室
内外装修工程-拆除工程 标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修
工程-建筑与装饰工程

标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外
装修工程 第  1  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

砌筑工程

1 010402001001 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度
等级:加气混凝土砌块
2.墙体类型:内墙,100厚
3.砂浆强度等级:干混砌
筑砂浆DMM5

m3 14

2 010402001002 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度
等级:加气混凝土砌块
2.墙体类型:内墙,200厚
3.砂浆强度等级:干混砌
筑砂浆DMM5

m3 27

3 010402001003 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度
等级:加气混凝土砌块
2.墙体类型:内墙,240厚
3.砂浆强度等级:干混砌
筑砂浆DMM5

m3 8.8

4 010402001004 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度
等级:加气混凝土砌块
2.墙体类型:内墙,300厚
3.砂浆强度等级:干混砌
筑砂浆DMM5

m3 2

分部小计

门窗工程

5 010801002001 木质门带套 1.门代号及洞口尺寸:M10
22 樘 1

6 010801002002 木质门带套 1.门代号及洞口尺寸:M08
22 樘 2

7 010801002003 木质门带套
1.门代号及洞口尺寸:M09
22 樘 3

8 010801002004 木质门带套
1.门代号及洞口尺寸:M12
22 樘 1

9 010802001001 肯德基门 1.门代号及洞口尺寸:M15
22

m2 3.3

10 010802001002 金属(塑钢）门 1.门代号及洞口尺寸:M09
22

m2 15.84

11 010802001003 金属(塑钢）门 1.门代号及洞口尺寸:M12
22 m2 5.28

12 010802003001 钢质防火门 1.门代号及洞口尺寸:FM
甲1222 m2 2.64

13 010802003002 钢质防火门 1.门代号及洞口尺寸:FM
乙1522 m2 6.6

14 010809004001 石材窗台板 1.20厚石材窗台板 m2 5.28

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修
工程-建筑与装饰工程

标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外
装修工程 第  2  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.水泥砂浆结合层

15 010810002001 木窗帘盒

1.φ8丝杆 M8膨胀螺栓固
定，50主龙骨@900，50副
龙骨@300X600系列轻钢龙
骨吊顶
2.18mm细木工板(刷防火
涂料)
3.9.5mm石膏板
4.满批腻子三度 乳胶漆
三度

m 33

分部小计

楼地面装饰工程

800*800地砖

16 011102003001 块料楼地面

1.地砖
2.瓷砖专用粘结剂
3.钢筋细石混凝土填充层
（通常50-60mm）
4.加热水管（安装列项，
此处不计）
5.低碳钢丝网片（安装列
项，此处不计）
6.铝箔反射热层（安装列
项，此处不计）
7.绝热层（安装列项，此
处不计）
8.防水层（防水工程列项
，此处不计)
9.界面剂一道
10.原建筑钢筋混凝土楼
板

m2 408

分部小计

800*800防滑地
砖

17 011102003002 块料楼地面

1.地砖
2.素水泥膏一道
3.30厚1:3干硬性水泥砂
浆粘结层
4.10厚1:3水泥砂浆防水
保护层
5.防水层（防水工程列项
，此处不计)
6.30厚1:3水泥砂浆找平
层
7.原建筑钢筋混凝土楼板

m2 42.86

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修
工程-建筑与装饰工程

标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外
装修工程 第  3  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

木地板地台

18 011104002001 地板地台

1.实木地板
2.双层9厚多层板(防火三
度)
3.5厚镀锌钢板
4.40*40镀锌方管龙骨，
满焊(防锈漆三度)
5.原建筑钢筋混凝土楼板
6.地台高度：150mm

m2 84

分部小计

800*800地砖

19 011102003003 块料楼地面

1.地砖（8-12厚专用勾缝
剂）
2.30厚水泥砂浆结合层
3.界面剂一道
4.原建筑钢筋混凝土楼板

m2 28.84

20 011102003004 楼梯地面

1.地砖（8-12厚专用勾缝
剂）
2.30厚水泥砂浆结合层
3.界面剂一道
4.原建筑钢筋混凝土楼板

m2 13

分部小计

PVC地面

21 011103004001 塑料卷材楼地面 1.3mm厚PVC卷材地面在原
始地面基础上直接粘接 m2 85.32

分部小计

踢脚

22 011105006001 金属踢脚线 1.黑色拉丝不锈钢1.0厚 m2 15.25

分部小计

防水工程

23 010904002001 楼（地）面涂膜
防水

1.1.5厚聚合物水泥基防
水涂料(JS防水涂料),并
沿四周卷起至地面完成面
300mm

m2 645.2

分部小计

墙、柱面装饰工
程

24 011201001001 乳胶漆墙面 1.混凝土墙基层 m2 724.7

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修
工程-建筑与装饰工程

标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外
装修工程 第  4  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.界面剂一道
3.水重3%~5%的108胶
4.10厚1:0.2:3水泥石灰
膏砂浆打底扫毛
5.6厚1:0.2:3水泥石灰膏
砂浆找平层
6.刮腻子三遍磨平
7.封闭底涂料一道
8.白色乳胶漆两遍

25 011204003001 块料墙面

1.400*800墙砖
2.墙砖背网
3.素水泥（或粘结剂）
4.刮毛处理(基层找平处
理)
5.6厚1:0.2:3水泥砂浆找
平层
6.刮毛处理
7.12厚1:0.2:3水泥砂浆
找平层
8.混合界面剂
9.建筑混凝土墙体

m2 158

26 011207001001
蓝色烤漆钢化玻
璃墙面

1.8mm蓝色烤漆钢化玻璃
2.金属挂件
3.双面泡棉胶
4.12厚阻燃板
5.40*40*3方钢固定架

m2 61

27 011207001002 墙面装饰板 1.10厚阻燃木饰面 m2 46.3

28 011207001003 墙面装饰板 1.10厚阻燃木格栅饰面 m2 6.9

29 011210003001 玻璃隔断 1.定制中空玻璃隔断 m2 96

30 011501019001 书架 1.18厚阻燃板木饰面博古
架 m2 26

31 011207001004 墙面装饰板

1.100mm岩棉(120kg/m³)
2.轻钢龙骨
3.12厚阻燃板
4.9厚阻燃板
5.20mm记忆棉（50D)
6.软包布

m2 19

32 011502002001 木质装饰线 1.软包实木条分隔线 m 122.96

33 011210001001 木隔断
1.窗户防护网
2.304 不锈钢丝 + PE 包
塑

m2 4.2

34 011001003001
外墙面保温找平
层 1.20厚1:3水泥砂浆找平 m2 528.35

35 011201001002 外墙面涂料 1.刮柔性耐水腻子 m2 528.35

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修
工程-建筑与装饰工程

标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外
装修工程 第  5  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.喷或滚刷底真石漆
3.喷或滚刷面真石漆

分部小计

天棚工程

36 011302001001 吊顶天棚 1.300*300铝扣板天棚
2.轻钢龙骨 m2 28.7

37 011302001002 吊顶天棚
1.600*600铝扣板天棚
2.轻钢龙骨 m2 520.7

38 011502006001 铝塑装饰线 1.铝扣板收边线 m 305

39 011302001003 吊顶天棚

1.轻钢龙骨
2.双层纸面石膏板9.5mm
平顶
3.三遍腻子三遍乳胶漆

m2 16.7

40 011302001004 吊顶天棚 1.玻璃幕墙 m2 44.11

41 011407002001 天棚喷刷涂料 1.楼梯底面腻子三遍乳胶
漆三遍 m2 12

分部小计

屋面工程

42 010902003001 屋面刚性层
1.40mm厚C20细石混凝土
配筋（钢丝网）保护层
2.无纺布隔离层

m2 306

43 010902001002 屋面卷材防水
1.SBS II型 改性沥青防
水卷材 (≥4.0mm)，热熔
法满粘

m2 306

44 011101001001 水泥砂浆找平层 1.30mm厚1：3水泥砂浆找
平层 m2 306

45 011001001002 保温隔热屋面
1.XPS挤塑聚苯保温板，
厚度100mm(35kg/m³) m2 306

46 011001001003 保温隔热屋面
1. ≥2%找坡层（轻质珍
珠岩水泥）平均厚度190
mm，最薄处30厚

m2 306

分部小计

其他工程

47 011408001001 腰条 1.中空玻璃隔断上的腰条
2.广告公司二次深化设计 m2 2.72

48 011507001001 广告宣传板 1.广告公司二次深化设计 m2 13

49 040204004001
安砌侧(平、缘
）石

1.1000*300*150花岗岩道
牙石
2.30厚1:3干硬性水泥砂
浆

m 40

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修
工程-建筑与装饰工程

标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外
装修工程 第  6  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

50 010404001001 垫层 1.C15混凝土靠背 m3 0.8

51 040204002001 透水砖铺设

1.200厚级配砂砾(密实≥
95%)
2.150厚C15混凝土垫层(
预拌)
3.30厚1:3干硬性水泥砂
浆
4.200*100*60厚透水砖面
层

m2 280

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外
装修工程-建筑与装饰工程 标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室
内外装修工程-建筑与装饰工程 标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外装修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 300000

2.1 专业工程暂估价 300000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 300000 —



暂列金额明细表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室
内外装修工程-建筑与装饰工程 标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室
内外装修工程-建筑与装饰工程 标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 玻璃隔断上的腰条 m2 3.128 22.31 69.79

2 广告宣传板 m2 13.65 100 1365

合计 1434.
79

总合计
1434.

79



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室
内外装修工程-建筑与装饰工程 标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 家具及健身器材采购 满足甲方使用要求 200000

2 矮柜吊柜制作安装 满足甲方使用要求 100000

合    计 300000



规费、税金项目计价表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室
内外装修工程-建筑与装饰工程 标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修
工程-电气工程

标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外
装修工程 第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

配电箱

1 030404017001 配电箱

1.名称:照明配电箱1AL
2.规格:L600xH800xD150 
3.安装方式:暗装 底距地
1.2米

台 1

2 030404017002 配电箱

1.名称:照明配电箱2AL
2.规格:L600xH800xD150 
3.安装方式:暗装 底距地
1.2米

台 1

3 030404017003 配电箱

1.名称:A型集中电源(24V
) IP30 BR-FP-0.3KVA 4
路 DC24V
2.规格:600*470*140
3.安装方式:底距地1.2m
明装

台 1

分部小计

照明灯具

4 030412004003 装饰灯

1.名称:安全出口标志灯
2.型号:LED1W-DC24V A型
 中型 巡检、常亮、频闪
 
3.安装形式:门框上方0.2
M壁挂

套 4

5 030412004001 装饰灯

1.名称:疏散出口标志灯
2.型号:LED-1W-DC24V A
型 中型 巡检、常亮、频
闪 
3.安装形式:门上0.2m安
装/地距地2.门框上方0.2
M壁挂 选用中型灯具

套 4

6 030412004002 装饰灯

1.名称:楼层标志灯
2.型号:LED-1W-DC24V A
型 中型 巡检、常亮、频
闪 
3.安装形式:底距地2.6M
吊装 在火灾状态下,灯具
的持续点亮时间不小于0.
5H。

套 2

7 030412004004 装饰灯

1.名称:方向标志灯（单
面）
2.型号:LED-1W-DC24V A
型 中型 巡检、常亮、频
闪 
3.安装形式:底距地0.6M

套 3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修
工程-电气工程

标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外
装修工程 第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

壁挂

8 030412004005 装饰灯

1.名称:方向标志灯（双
面）
2.型号:LED-1W-DC24V A
型 中型 巡检、常亮、频
闪 
3.安装形式:底距地3.0M
吊装

套 2

9 030412004006 装饰灯

1.名称:多信息复合标志
灯
2.型号:LED-1W-DC24V A
型 中型 巡检、常亮、频
闪 
3.安装形式:底距地0.6M
壁挂

套 3

10 030412002001 工厂灯

1.名称:室外消防应急照
明灯具
2.型号:IP67-LED-6W-DC2
4V A型 中型 应急照明、
巡检、开灯、灭灯 
3.安装形式:底距地2.6M
壁挂

套 4

11 030412002002 工厂灯

1.名称:消防应急照明灯
具
2.型号:LED-6W-DC24V A
型 中型 应急照明、巡检
、开灯、灭灯 
3.安装形式:吸顶

套 16

12 030412005001 荧光灯

1.名称:双管LED灯
2.型号:6000LM/只,RA>80
,4000K,灯具效率不低于7
5% 
3.安装形式:吸顶

套 37

13 030412001001 普通灯具

1.名称:300*300MM 集成
平板灯
2.规格:LED 32W,2200LM/
只,RA>80,4000K,灯具效
率不低于50% 
3.类型:嵌顶

套 7

14 030412001002 普通灯具

1.名称:吸顶灯
2.型号:LED 1X36W,3000
LM/只,RA>80,4000K,灯具
效率不低于70% 
3.类型:吸顶

套 28

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修
工程-电气工程

标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外
装修工程 第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

15 030404035001 插座

1.名称:插座-250V 10A|
安全型 
2.安装方式: 暗装,底距
地0.3米

个 63

16 030404035002 插座

1.名称:厨宝插座-250V 1
0A|安全防溅型
2.安装方式: 暗装,底距
地0.3米

个 2

17 030404035003 插座

1.名称:空调插座-250V 1
0A|安全型 
2.安装方式:暗装,底距地
2.3米

个 18

18 030404035004 插座

1.名称:卫生间插座-250V
 10A|安全防溅型 
2.安装方式:暗装,底距地
1.5米

个 3

19 030404035005 插座
1.名称:地插-250V 10A|
安全防溅型 
2.安装方式:地面暗装

个 6

20 030404034001 照明开关

1.名称:单联单控开关-25
0V 10A 
2.安装方式:暗装,底距地
1.3米

个 23

21 030404034002 照明开关

1.名称:三联单控开关-25
0V 10A 
2.安装方式:暗装,底距地
1.3米

个 1

22 030404034003 照明开关

1.名称:双联单控开关-25
0V 10A 
2.安装方式:暗装,底距地
1.3米

个 4

23 030411006001 接线盒
1.名称:开关盒
2.材质:铁制
3.安装形式:暗装

个 120

24 030411006002 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:铁制
3.安装形式:暗装

个 116

25 030413002001 凿（压)槽

1.名称:凿（压)槽
2.规格:≤50mm
3.类型:砖墙
4.填充(恢复)方式:水泥
填补抹平

m 142.8

分部小计

配管、配线

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修
工程-电气工程

标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外
装修工程 第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

26 030411001001 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN20mm
4.配置形式:暗配

m 562.8

27 030411001002 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN25mm
4.配置形式:暗配

m 912.6

28 030411001003 配管

1.名称:镀锌钢管
2.材质:SC
3.规格:DN65mm
4.配置形式:暗配

m 3.9

29 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:穿管
3.型号:BV-2.5
4.材质:铜芯

m 1053.9

30 030411004003 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:穿管
3.型号:NH-BV-2.5
4.材质:铜芯

m 104.1

31 030411004002 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:穿管
3.型号:BV-4
4.材质:铜芯

m 2820.2

32 030411004004 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:穿管
3.型号:NH-RVS-2*4mm2
4.材质:铜芯

m 164.7

33 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV-4*25+1*16mm
2
3.材质:铜
4.敷设方式、部位:排管
敷设
5.电压等级(kV):1KV以下

m 9.5

34 030408006001 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.型号:35mm2以下
3.材质、类型:铜
4.电压等级（kV):1KV以
下

个 2

35 030414002001 送配电装置系统
1.名称:送配电装置系统
2.电压等级(kV):1 KV以
下

系统 1

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修
工程-电气工程

标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外
装修工程 第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

措施项目

36 031301017001 脚手架搭拆 1.脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外
装修工程-电气工程 标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室
内外装修工程-电气工程 标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外装修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室
内外装修工程-电气工程 标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室
内外装修工程-电气工程 标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室
内外装修工程-电气工程 标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室
内外装修工程-电气工程 标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修
工程-采暖工程

标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外
装修工程 第  1  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

通风

1 030701003001 通风器
1.名称:卫生间通风器BLD
-400
做法参见12N5-8~9

台 4

2 030702001001 碳钢通风管道

1.名称:通风管道
2.材质:圆形钢板
3.形状:矩形
4.规格:长边长≤320mm
5.板材厚度:厚度及加工
方法按《通风与空调工程
施工质量验收规范》（GB
50243-2016）
6.接口形式:共板法兰

m2 4.6

3 031002001002 管道支架
1.名称：风管支架除锈刷
油
2.轻锈、防锈漆两遍

kg 24.46

4 030703007001 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:单层百叶排风口
D=150mm 个 2

5 030703001001 碳钢阀门 1.名称:70℃碳钢防火阀
2.规格:Φ110 个 2

6 030702008001 挡烟垂壁
1.名称:挡烟垂壁采用固
定式无机布挡烟垂壁，耐
火极限0.5h

m2 2.64

分部小计

热力入口装置做
法参照图集12N1
-13

7 030601001001 温度仪表 1.类型:温度计
2.安装部位:采暖入口

支 2

8 030601002001 压力仪表
1.类型:压力表
2.Y-100
3.安装部位:采暖入口

台 4

9 031003003001 焊接法兰阀门

1.类型:细过滤器（含法
兰）
2.规格、压力等级:DN70 
60目
3.安装部位:采暖入口

个 2

10 031003003002 焊接法兰阀门

1.类型:粗过滤器（含法
兰）
2.规格、压力等级:DN70 
6-10目
3.安装部位:采暖入口

个 1

11 031003003003 焊接法兰阀门 1.类型：静态水力平衡阀 个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修
工程-采暖工程

标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外
装修工程 第  2  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.材质：钢质
3.规格、压力等级：DN70

12 031003014001 热量表
1.类型：热量表RL-3
2.材质：钢质
3.规格、压力等级：DN70

块 1

13 031003003004 焊接法兰阀门

1.1.类型:闸阀
2.2.材质:钢制
3.3.规格、压力等级:DN7
0

个 4

14 031003003005 焊接法兰阀门

1.1.类型:闸板阀
2.2.材质:钢制
3.3.规格、压力等级:DN7
0

个 1

15 031003003006 焊接法兰阀门

1.1.类型:控制阀
2.2.材质:钢制
3.3.规格、压力等级:DN7
0

个 1

16 031003011001 法兰 1.材质:软连接
2.规格、压力等级:DN70 片 1

17 031003001001 螺纹阀门

1.类型:泄水阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN20
4.连接形式:丝接

个 2

分部小计

阀门

18 031003001002 螺纹阀门

1.类型:自动排气阀
2.材质:铜质
3.规格、压力等级:DN20
4.连接形式:丝接
5.部位:室内

个 12

19 031003001003 螺纹阀门

1.类型:截止阀
2.材质:铜质
3.规格、压力等级:DN20
4.连接形式:丝接
5.部位:室内

个 4

20 031003001004 螺纹阀门

1.类型:球阀
2.材质:铜质
3.规格、压力等级:DN32
4.连接形式:丝接
5.部位:室内

个 8

21 031003001005 螺纹阀门
1.类型:平衡阀
2.材质:铜质
3.规格、压力等级:DN32

个 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修
工程-采暖工程

标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外
装修工程 第  3  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.连接形式:丝接
5.部位:室内

22 031003001006 螺纹阀门

1.类型:过滤器
2.材质:铜质
3.规格、压力等级:DN32
4.连接形式:丝接
5.部位:室内

个 4

23 031003001007 螺纹阀门

1.类型:泄水阀
2.材质:铜质
3.规格、压力等级:DN15
4.连接形式:丝接
5.部位:室内

个 8

24 030503007001
电动调节阀执行
机构 1.名称:电热执行器 个 24

25 030503003001 控制器 1.名称:温控面板 台 1

26 031002003001 套管

1.名称、类型:穿楼板套
管
2.材质:钢制
3.规格:介质管道DN50
4.含预留孔洞

个 4

27 031002003002 套管

1.名称、类型:穿楼板套
管
2.材质:钢制
3.规格:介质管道DN32
4.含预留孔洞

个 4

分部小计

管道

28 031001002001 采暖焊接钢管

1.安装部位:地沟
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:焊接
钢管DN70
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:供暖管道经试压合
格后投入使用前必须进行
反复冲洗，直至排出水中
不带泥沙、铁渣等杂质，
且水色不浑浊时为合格。
在冲洗前，对不允许参加
冲洗的系统、设备、仪表
及管道附件应采取安全可
靠的隔离措施。冲洗以水
为介质，温度应在5~40℃

m 10.6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修
工程-采暖工程

标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外
装修工程 第  4  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

之间。检查管道系统各环
路阀门，启闭应灵活、可
靠，临时供水装置运行应
正常，冲洗流速不低于管
道介质工作流速，冲洗排
出时有排放条件。首先冲
洗系统最低处干管，后冲
洗水平干管、立管、支管
。在系统入口处设置的控
制阀前接上临时水源，向
系统供水；关闭其他立、
支管控制阀门，只开启干
管末端最低处冲洗阀门，
至排水管道；向系统加压
，由专人观察出水口水质
、水量情况，以排出口的
水色和透明度与入口水目
测一致为合格。冲洗出水
口处管径宜比被冲洗管道
的管径小1号。冲洗出水
口流速不应小于1.5m/s，
不宜大于2m/s。最低处主
干管冲洗合格后，应按顺
序冲洗其他各干、立、支
管

29 031001002002 采暖焊接钢管

1.安装部位:地沟
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:焊接
钢管DN50
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:供暖管道经试压合
格后投入使用前必须进行
反复冲洗，直至排出水中
不带泥沙、铁渣等杂质，
且水色不浑浊时为合格。
在冲洗前，对不允许参加
冲洗的系统、设备、仪表
及管道附件应采取安全可
靠的隔离措施。冲洗以水
为介质，温度应在5~40℃
之间。检查管道系统各环
路阀门，启闭应灵活、可
靠，临时供水装置运行应
正常，冲洗流速不低于管
道介质工作流速，冲洗排

m 28.3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修
工程-采暖工程

标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外
装修工程 第  5  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

出时有排放条件。首先冲
洗系统最低处干管，后冲
洗水平干管、立管、支管
。在系统入口处设置的控
制阀前接上临时水源，向
系统供水；关闭其他立、
支管控制阀门，只开启干
管末端最低处冲洗阀门，
至排水管道；向系统加压
，由专人观察出水口水质
、水量情况，以排出口的
水色和透明度与入口水目
测一致为合格。冲洗出水
口处管径宜比被冲洗管道
的管径小1号。冲洗出水
口流速不应小于1.5m/s，
不宜大于2m/s。最低处主
干管冲洗合格后，应按顺
序冲洗其他各干、立、支
管

30 031001002007 采暖焊接钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:DN32
4.连接形式:丝接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:供暖管道经试压合
格后投入使用前必须进行
反复冲洗，直至排出水中
不带泥沙、铁渣等杂质，
且水色不浑浊时为合格。
在冲洗前，对不允许参加
冲洗的系统、设备、仪表
及管道附件应采取安全可
靠的隔离措施。冲洗以水
为介质，温度应在5~40℃
之间。检查管道系统各环
路阀门，启闭应灵活、可
靠，临时供水装置运行应
正常，冲洗流速不低于管
道介质工作流速，冲洗排
出时有排放条件。首先冲
洗系统最低处干管，后冲
洗水平干管、立管、支管
。在系统入口处设置的控
制阀前接上临时水源，向
系统供水；关闭其他

m 18.4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修
工程-采暖工程

标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外
装修工程 第  6  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

立、支管控制阀门，只开
启干管末端最低处冲洗阀
门，至排水管道；向系统
加压，由专人观察出水口
水质、水量情况，以排出
口的水色和透明度与入口
水目测一致为合格。冲洗
出水口处管径宜比被冲洗
管道的管径小1号。冲洗
出水口流速不应小于1.5m
/s，不宜大于2m/s。最低
处主干管冲洗合格后，应
按顺序冲洗其他各干、立
、支管

31 031001002008 采暖焊接钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:焊接
钢管DN25
4.连接形式:丝接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:供暖管道经试压合
格后投入使用前必须进行
反复冲洗，直至排出水中
不带泥沙、铁渣等杂质，
且水色不浑浊时为合格。
在冲洗前，对不允许参加
冲洗的系统、设备、仪表
及管道附件应采取安全可
靠的隔离措施。冲洗以水
为介质，温度应在5~40℃
之间。检查管道系统各环
路阀门，启闭应灵活、可
靠，临时供水装置运行应
正常，冲洗流速不低于管
道介质工作流速，冲洗排
出时有排放条件。首先冲
洗系统最低处干管，后冲
洗水平干管、立管、支管
。在系统入口处设置的控
制阀前接上临时水源，向
系统供水；关闭其他立、
支管控制阀门，只开启干
管末端最低处冲洗阀门，
至排水管道；向系统加压
，由专人观察出水口水质
、水量情况，以排出

m 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修
工程-采暖工程

标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外
装修工程 第  7  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

口的水色和透明度与入口
水目测一致为合格。冲洗
出水口处管径宜比被冲洗
管道的管径小1号。冲洗
出水口流速不应小于1.5m
/s，不宜大于2m/s。最低
处主干管冲洗合格后，应
按顺序冲洗其他各干、立
、支管

32 031001002009 采暖焊接钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.规格、压力等级:焊接
钢管DN20
4.连接形式:丝接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:供暖管道经试压合
格后投入使用前必须进行
反复冲洗，直至排出水中
不带泥沙、铁渣等杂质，
且水色不浑浊时为合格。
在冲洗前，对不允许参加
冲洗的系统、设备、仪表
及管道附件应采取安全可
靠的隔离措施。冲洗以水
为介质，温度应在5~40℃
之间。检查管道系统各环
路阀门，启闭应灵活、可
靠，临时供水装置运行应
正常，冲洗流速不低于管
道介质工作流速，冲洗排
出时有排放条件。首先冲
洗系统最低处干管，后冲
洗水平干管、立管、支管
。在系统入口处设置的控
制阀前接上临时水源，向
系统供水；关闭其他立、
支管控制阀门，只开启干
管末端最低处冲洗阀门，
至排水管道；向系统加压
，由专人观察出水口水质
、水量情况，以排出口的
水色和透明度与入口水目
测一致为合格。冲洗出水
口处管径宜比被冲洗管道
的管径小1号。冲洗

m 5.5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修
工程-采暖工程

标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外
装修工程 第  8  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

出水口流速不应小于1.5m
/s，不宜大于2m/s。最低
处主干管冲洗合格后，应
按顺序冲洗其他各干、立
、支管

33 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.材质、规格:耐热聚乙
烯（PE-RT Ⅱ型）管，取
管材设计压力PD=0.6MPa
，管系列值S=5，外径为
De20，壁厚为2.0mm。
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:供暖管道经试压合
格后投入使用前必须进行
反复冲洗，直至排出水中
不带泥沙、铁渣等杂质，
且水色不浑浊时为合格。
在冲洗前，对不允许参加
冲洗的系统、设备、仪表
及管道附件应采取安全可
靠的隔离措施。冲洗以水
为介质，温度应在5~40℃
之间。检查管道系统各环
路阀门，启闭应灵活、可
靠，临时供水装置运行应
正常，冲洗流速不低于管
道介质工作流速，冲洗排
出时有排放条件。首先冲
洗系统最低处干管，后冲
洗水平干管、立管、支管
。在系统入口处设置的控
制阀前接上临时水源，向
系统供水；关闭其他立、
支管控制阀门，只开启干
管末端最低处冲洗阀门，
至排水管道；向系统加压
，由专人观察出水口水质
、水量情况，以排出口的
水色和透明度与入口水目
测一致为合格。冲洗出水
口处管径宜比被冲洗管道
的管径小1号。冲洗出水
口流速不应小于

m 2035.2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修
工程-采暖工程

标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外
装修工程 第  9  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1.5m/s，不宜大于2m/s。
最低处主干管冲洗合格后
，应按顺序冲洗其他各干
、立、支管

34 031005006001 地板辐射采暖

1.保温层材质、厚度:绝
热层(40-50mm挤塑成型聚
苯乙烯保温板)
2.钢丝网设计要求:低碳
钢丝网片
3.铝箔反射热层
4.边界保温层L=1928m

m2 632.7

35 031005007001 热媒集配装置

1.材质:6路分集水器材质
为铜质
2.规格:分集水器引入接
口口径为DN25，支管接口
口径为Φ20

台 4

36 031201001001 管道刷油

1.除锈级别:轻锈
2.油漆品种:防锈漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
两遍

m2 11.02

37 031002001001 管道支架
1.名称：管道支架制作安
装
2.材质:型钢

kg 36.6

38 031201003001 金属结构刷油

1.除锈级别:轻锈
2.油漆品种:樟丹漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
两遍

kg 36.6

39 031208002001 管道绝热

1.绝热材料品种:保温材
料选用硬质聚氨酯泡沫
2.绝热厚度:30mm
3.复合保护层:高密度聚
乙烯外护管
4.保温材料规格:保温材
料的导热系数不得大于0.
044W/(m.k)，密度不得大
于150Kg/m³，抗压
强度不得小于0.2MPa，含
水率不得大于7.5%（重量
比）。

m3 2.67

40 031208002002 管道绝热

1.绝热材料品种:保温材
料选用硬质聚氨酯泡沫
2.绝热厚度:40mm
3.复合保护层:高密度聚
乙烯外护管
4.保温材料规格:保温材

m3 0.53

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修
工程-采暖工程

标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外
装修工程 第  10  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

料的导热系数不得大于0.
044W/(m.k)，密度不得大
于150Kg/m³，抗压
强度不得小于0.2MPa，含
水率不得大于7.5%（重量
比）。

41 031009001001 采暖工程系统调
试

1.采暖工程系统调试 系统 1

42 030704001001 通风工程检测、
调试

1.通风工程检测、调试 系统 1

分部小计

措施项目

43 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外
装修工程-采暖工程 标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室
内外装修工程-采暖工程 标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外装修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室
内外装修工程-采暖工程 标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室
内外装修工程-采暖工程 标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室
内外装修工程-采暖工程 标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室
内外装修工程-采暖工程 标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修
工程-给排水工程

标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外
装修工程 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

排水

1 031001005001 铸铁管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:A型机制排
水铸铁管DN150
4.连接形式:柔性接口
5.压力试验及吹、洗设计
要求：按施工规范进行灌
水试验

m 1.3

2 031001006006 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:PVC-U双壁
螺旋静音排水管 DN100
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求：按施工规范进行灌
水试验

m 8.3

3 031001006007 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:光壁PVC-U
排水管，S20系列 DN100
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求：按施工规范进行灌
水试验

m 52.9

4 031001006008 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:光壁PVC-U
排水管，S20系列 DN50
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求：按施工规范进行灌
水试验

m 2.82

5 031002003003 孔洞
1.名称：卫生洁具预留孔
洞
2.规格：DN50

个 8

6 031002003004 孔洞
1.名称：卫生洁具预留孔
洞
2.规格：DN100

个 10

7 031004006001 大便器 1.材质:陶瓷
2.规格、类型:蹲式

组 8

8 031004006002 大便器 1.材质:陶瓷
2.规格、类型:坐式 组 2

9 031004007001 小便器 1.材质:感应式小便器 组 3

10 031004003001 洗脸盆 1.材质:陶瓷洗脸盆 组 5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修
工程-给排水工程

标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外
装修工程 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格、类型:台式

11 031004004001 洗涤盆 1.材质:拖布池 组 1

12 031002003005 阻火圈
1.名称、类型:阻火圈
2.规格:DN100
3.预留孔洞

个 2

13 031002003006 阻火圈
1.名称、类型:阻火圈
2.规格:DN150
3.预留孔洞

个 1

分部小计

给水

14 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:PP-R塑料
管DN20，选用S4系列，公
称压力PN=1.60MPa，最高
工作温度40℃
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水冲洗、消毒、压
力试验

m 17.88

15 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:PP-R塑料
管DN25，选用S4系列，公
称压力PN=1.60MPa，最高
工作温度40℃
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水冲洗、消毒、压
力试验

m 2.4

16 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:PP-R塑料
管DN32，选用S4系列，公
称压力PN=1.60MPa，最高
工作温度40℃
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水冲洗、消毒、压
力试验

m 12.3

17 031001006004 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:PP-R塑料
管DN50，选用S4系列，公

m 12.3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修
工程-给排水工程

标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外
装修工程 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

称压力PN=1.60MPa，最高
工作温度40℃
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水冲洗、消毒、压
力试验

18 031001006005 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:PP-R塑料
管DN63，选用S4系列，公
称压力PN=1.60MPa，最高
工作温度40℃
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水冲洗、消毒、压
力试验

m 13.8

19 031002003001 套管

1.名称、类型:穿楼板套
管
2.材质:钢制
3.规格:介质管道DN32

个 1

20 031002003002 套管

1.名称、类型:穿楼板套
管
2.材质:钢制
3.规格:介质管道DN63

个 1

21 031003001001 螺纹阀门

1.类型:铜球阀，型号Q11
F
2.材质:铜
3.规格、压力等级:De63
4.连接形式:丝接

个 2

22 031003001002 螺纹阀门

1.类型:止回阀
2.材质:碳钢
3.规格、压力等级:De63
4.连接形式:丝接

个 1

23 031003013001 水表

1.安装部位(室内外）:螺
翼式水表DN50
2.型号、规格:LXS-80E 
常用流量:50（m³/h） 最
小流量:2.4（m³/h）

个 1

24 031003001003 螺纹阀门

1.类型:截止阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN50
4.连接形式:丝接
5.位置：管道井

个 1

25 031003001004 螺纹阀门
1.类型:截止阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:De32

个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修
工程-给排水工程

标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外
装修工程 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.连接形式:丝接
5.位置：管道井

26 031003001005 螺纹阀门

1.类型:截止阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:De25
4.连接形式:丝接
5.位置：管道井

个 1

分部小计

措施项目

27 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外
装修工程-给排水工程 标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室
内外装修工程-给排水工程 标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外装修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室
内外装修工程-给排水工程 标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室
内外装修工程-给排水工程 标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室
内外装修工程-给排水工程 标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室
内外装修工程-给排水工程 标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修
工程-弱电工程

标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外
装修工程 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

屏幕

1 030507014001 显示设备 1.名称:液晶电视
2.规格:85寸

台 1

2 030507014003 显示设备
1.名称:升降投影幕（带
投影仪）
2.规格:100寸

台 1

3 030507014002 显示设备 1.名称:LED屏幕
2.类别:P1.8全彩LED屏幕 m2 7.2

分部小计

综合布线

4 030411002001 线槽
1.名称:竖向金属桥架
2.材质:金属
3.规格:200*200

m 3.6

5 030413001002 铁构件 1.名称:线槽支架
2.材质:型钢 kg 10

6 030502004001 电视、电话插座 1.名称:单孔信息插座 
2.安装方式:底距地0.3m 个 46

7 030411006002 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:PVC
3.安装形式:暗装

个 50

8 030411001002 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN20mm
4.配置形式:暗配

m 1011.9

9 030411004003 配线
1.名称:管内穿线
2.配线形式:穿管
3.型号:RVV-2*1.0

m 1011.9

10 030411004002 配线 1.名称:UTP6 m 212.5

11 031002003001 套管
1.类型:刚性管制作、安
装
2.规格:内穿管DN80

个 2

12 030411001003 配管
1.名称:配管
2.材质:SC80
3.配置形式:暗配

m 2

13 030502019001 双绞线缆测试 1.名称:双绞线缆测试 链路 50

分部小计

会议

14 030411006001 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:PVC
3.安装形式:暗装

个 22

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修
工程-弱电工程

标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外
装修工程 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

门禁

15 030411001006 配管
1.名称:配管
2.材质、规格:PVC20
3.配置形式:暗配

m 42.4

16 030411001008 配管

1.名称:电线管
2.材质:PVC
3.规格:DN20
4.配置形式:明敷在吊顶
棚内

m 199.1

17 030411004005 配线
1.名称:管内穿线
2.配线形式:穿管
3.型号:RVV-2*1.0

m 241.5

18 030411004006 配线
1.名称:管内穿线
2.配线形式:穿管
3.型号:RVV-4*1.0

m 55

19 030904003001 按钮 1.名称:紧急按钮-设备安
装距地1.4米 个 9

分部小计

监控

20 030411006003 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:PVC
3.安装形式:暗装

个 19

21 030411001004 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN20mm
4.配置形式:暗配

m 105.5

22 030411001005 配管
1.名称:配管
2.材质、规格:PVC20
3.配置形式:暗配

m 100.7

23 030411001007 配管

1.名称:电线管
2.材质:PVC
3.规格:DN20
4.配置形式:明敷在吊顶
棚内

m 219.6

24 030411004007 配线 1.名称:UTP6 m 259.8

25 030411004004 配线
1.名称:管内穿线
2.配线形式:穿管
3.型号:RVV-3*1.5

m 107.8

分部小计

措施项目

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修
工程-弱电工程

标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外
装修工程 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

26 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外
装修工程-弱电工程 标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室
内外装修工程-弱电工程 标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外装修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 35000

2.1 专业工程暂估价 35000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 35000 —



暂列金额明细表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室
内外装修工程-弱电工程 标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室
内外装修工程-弱电工程 标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室
内外装修工程-弱电工程 标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 政法网专线 政法网专线 35000

合    计 35000



规费、税金项目计价表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室
内外装修工程-弱电工程 标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外装修
工程-暂列金

标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外
装修工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室内外
装修工程-暂列金 标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室
内外装修工程-暂列金 标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外装修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 153332.11 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 153332.11 —



暂列金额明细表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室
内外装修工程-暂列金 标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1. 暂列金额 元 153332.11

合    计 153332.11 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室
内外装修工程-暂列金 标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室
内外装修工程-暂列金 标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外装修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：东胜区社区矫正中心的修缮及室
内外装修工程-暂列金 标段：东胜区矫正中心的修缮及室内外装修工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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