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总  说  明

工程名称：风水沟镇桩头营子村粮食
一站式厂房建设项目
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表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程 标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式

厂房建设项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 010101001001 平整场地 1.就地挖、填、平整。 m2 266

2 010101001002 基础钎探
1.土壤类别:综合
2.钎孔布置,打钎,拔钎,
灌砂堵眼。

m2 254.58

3 010101004001 挖槽坑土方 1.土壤类别:综合
2.机械开挖，就近存土 m3 3369.05

4 010103001001 回填方

1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:素土，
就近取土

m3 2387.84

5 010103001002 回填方 1.基础换填三七灰土 m3 1142.02

6 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:余土装车
外运
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 981.21

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程 标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式厂房建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程 标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式厂房建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程 标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式厂房建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式

厂房建设项目
第  1  页  共  11  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

砼及模板工程

1 010501001001 垫层
1.混凝土种类：商品混凝
土
2.混凝土强度等级：C15

m3 14.39

2 011702001001 基础 1.基础类型:垫层模板 m2 143.92

3 010501003001 独立基础
1.混凝土种类：商品混凝
土
2.混凝土强度等级：C30

m3 55.53

4 011702001002 基础模板 1.类型:独立基础 m2 79.44

5 010502001002 矩形柱 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 26.39

6 011702002001 矩形柱模板 矩形柱模板 m2 196.09

7 010503001001 基础梁
1.混凝土种类：商品混凝
土
2.混凝土强度等级：C30

m3 27.69

8 011702005001 基础梁模板 基础梁模板 m2 233.18

9 010404001001 垫层 1.地梁下防冻砂 m3 20.94

10 011101001001 水泥砂浆楼地面 1.20厚1：3预拌湿拌水泥
砂浆找平层 m2 110.66

11 010503002001 矩形梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 65.92

12 011702006001 矩形梁模板 1.矩形梁模板 m2 464.98

13 010505003001 平板 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 48.02

14 011702016001 平板模板 1.平板模板 m2 400.2

15 010507005001 窗压顶
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25 m3 6.93

16 011702008001 压顶模板 压顶模板 m2 49.61

17 010502002001 构造柱、抱框柱 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25

m3 13.15

18 011702003001 构造柱模板 1.构造柱模板 m2 150.92

19 010503005001 过梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25

m3 3.44

20 011702009001 过梁模板 1.过梁模板 m2 53.74

21 010506001001 直形楼梯
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m2 7.27

22 011702024001 楼梯模板 1.楼梯模板 m2 7.27

23 010503004001 圈梁
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25
3.卫生间上反梁

m3 1.55

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式

厂房建设项目
第  2  页  共  11  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

24 011702008002 圈梁 1.名称:卫生间上反梁模
板

m2 13.22

25 010505007002 挑檐板 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 4.01

26 011702023001 挑檐板模板 1.挑檐板模板 m2 44.32

27 01B010 泵送费 混凝土泵送费 m3 225.79

分部小计

砌筑工程

28 010402001001 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度
等级:300蒸压加气混凝土
砌块
2.砂浆强度等级:Ma5专用
砂浆
3.墙体类型:外墙

m3 53.46

29 010402001002 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度
等级:200轻集料混凝土小
型空心砌块
2.砂浆强度等级:M5水泥
砂浆
3.墙体类型:内墙

m3 53.26

30 010402001003 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度
等级:100轻集料混凝土小
型空心砌块
2.砂浆强度等级:M5水泥
砂浆
3.墙体类型:内墙

m3 1.65

分部小计

钢筋工程

31 010515001037 现浇构件钢筋
1.砌体内加固钢筋
2.钢筋种类、规格:一级
钢-φ6

t 0.702

32 010515001034 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:三级
钢-φ8

t 4.254

33 010515001019 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:三级
钢-φ10

t 0.194

34 010515001020 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:三级
钢-φ12 t 3.505

35 010515001021 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:三级
钢-φ14 t 0.877

36 010515001022 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:三级
钢-φ16 t 2.548

37 01051500102 现浇构件钢 1.钢筋种类、规格:三级 t 0.647

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式

厂房建设项目
第  3  页  共  11  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3 筋 钢-φ16
2.连接方式：电渣压力焊

38 010515001024 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:三级
钢-φ18 t 0.778

39 010515001025 现浇构件钢筋-
电渣压力焊

1.钢筋种类、规格:三级
钢-φ18
2.连接方式：电渣压力焊

t 0.956

40 010515001030 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:三级
钢-φ20 t 2.038

41 010515001031 现浇构件钢筋-
电渣压力焊

1.钢筋种类、规格:三级
钢-φ20
2.连接方式：电渣压力焊

t 1.239

42 010515001026 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:三级
钢-φ22 t 1.655

43 010515001028 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:三级
钢-φ25 t 1.831

44 010515001032 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:一级
钢-φ6，箍筋

t 0.595

45 010515001035 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:三级
钢-φ8，箍筋

t 3.879

46 010515001033 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:三级
钢-φ10，箍筋

t 0.421

47 010515001036 现浇构件钢筋 1.马凳筋 t 0.532

48 010516003001 机械连接
1.连接方式:电渣压力焊
接
2.规格: ≤φ18

个 225

49 010516003003 机械连接
1.连接方式:电渣压力焊
接
2.规格:≤φ32

个 123

50 010515001038 现浇构件钢筋 1.φ6植筋 个 464

分部小计

钢结构工程

51 010602001001 钢屋架

1.钢材品种、规格:F80*8
0*4
2.屋架跨度、安装高度:
详见图纸

t 1.678

52 010606001005 钢支撑、钢拉条
1.钢材品种、规格:Q235B
2.构件类型:钢管φ89*4
、

t 0.764

53 010606002002 钢檩条
1.钢材品种、规格:LT Q2
35B B70*50*2
2.构件类型:墙面檩条、

t 0.258

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式

厂房建设项目
第  4  页  共  11  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

屋面檩条

54 011405001001 金属面油漆
1.油漆品种、刷漆遍数:
防锈漆1道，面漆2道 m2 92.11

55 010516002001 预埋铁件 1.预埋铁件制作、安装 t 0.184

56 010516001001 螺栓 1.螺栓种类:2M24 t 0.101

57 010901002001 型材屋面
1.0.6压型钢板+100厚岩
棉+0.5厚压型钢板
2.岩棉100kg级

m2 327.84

58 020508019001 封檐板 1.封檐板 m 88.24

59 010606013001 零星钢构件 1.挑檐处角钢 t 0.455

60 011207001001 挑檐装饰
1.挑檐粘贴2.5mm厚铝塑
板20丝 m2 44.32

61 011506003001 玻璃雨篷 1.蒙标12J6-40-1 m2 17.33

分部小计

屋面工程

62 011101006006 平面砂浆找平层 1.1：8水泥憎水型膨胀珍
珠岩找2%的坡，最薄处30 m2 243.28

63 011101006007 平面砂浆找平层
1.找平层厚度、砂浆配合
比:20厚1：2.5预拌湿拌
水泥砂浆找平

m2 243.28

64 011001001001 保温隔热屋面
1.保温隔热材料品种、规
格、厚度:130厚挤塑聚苯
板保温层

m2 243.28

65 010902001001 屋面卷材防水

1.4+3mm厚高聚物改性沥
青防水卷材（聚酯胎SBS 
 II型）
2.位置：屋面

m2 243.28

66 01B007 聚乙烯膜 1.0.4厚聚乙烯膜一层
2.位置：屋面

m2 243.28

67 011101006008 平面砂浆找平层
1.找平层厚度、砂浆配合
比:20厚1：3水泥砂浆找
平

m2 243.28

分部小计

门窗工程

68 010801002001 木质门带套
1.普通平开夹板门
2.M0821、M0922、M1122
、M1522

樘 18

69 010802001001 肯德基玻璃保温
门

1.肯德基玻璃保温门
2.M3023

m2 6.9

70 010802001002 门联窗 1.断桥铝玻璃保温门 m2 6.27

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式

厂房建设项目
第  5  页  共  11  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.MLC1823、MLC2123

71 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.70系列断桥铝内平开窗
2.规格：C0914、C0915、
C1214、C1215、C1814、C
1815、C2114、C2115、C3
014、C3015
3.玻璃：5+9A+5+9A+5

m2 64.35

72 010807004001 金属防盗纱窗 1.金属防盗纱窗 樘 86

73 010809004001 石材窗台板 1.大理石窗台板 m2 27.84

分部小计

内装修

楼梯间

74 011106001001 石材楼梯面层

1、20厚大理石板，稀水
泥浆擦缝
2、30厚1:3干硬性预拌湿
拌水泥砂浆，素水泥浆一
道
3.位置：楼梯

m2 7.27

75 011105003001 块料踢脚线

1.2厚配套专用界面砂浆
批刮
2.9厚1：3预拌湿拌水泥
砂浆
3.6厚1：2预拌湿拌水泥
砂浆
4.素水泥浆一道(用专用
胶粘剂粘贴时无此道工序
)
5.3~4厚1∶1水泥砂浆加
水重20%建筑胶（或配套
专用
胶粘剂）粘结层
6.5 ~7厚面砖,水泥浆擦
缝或填缝剂填缝
7.楼梯段

m2 0.95

76 011201001001
墙面一般抹灰（
混合砂浆）-墙
裙

1．刷专用界面剂一遍
2．9厚1：1∶6预拌湿拌
水泥石灰砂浆
3．6厚1∶0.5∶3预拌湿
拌水泥石灰砂浆抹平
4.混凝土砌块墙面

m2 22.94

77 011406001002 抹灰面油漆
1.乳胶漆内墙面
2.防水腻子两遍、乳胶漆
两遍

m2 22.94

78 01140700200 天棚喷刷涂 1.清理基层 m2 8.28

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 料 2.局部刮腻子，砂纸磨平
3.大白浆二遍

79 011503001001 楼梯栏杆扶手 1.楼梯不锈钢栏杆扶手 m 5.46

80 011503001002 栏杆扶手 1.不锈钢栏杆扶手-2楼 m 8.37

分部小计

办公室

81 010404001007 垫层 1.垫层材料种类、配合比
、厚度:150厚3∶7灰土 m3 23.06

82 010501001005 垫层
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:60厚C
20混凝土垫层

m3 9.23

83 011101006009 平面砂浆找平层 1.素水泥浆一道 m2 153.75

84 011101006010 平面砂浆找平层 1.20厚1：3水泥砂浆找平
层

m2 153.75

85 01B008 塑料膜 1.0.4厚塑料膜浮铺 m2 153.75

86 011001005002 保温隔热楼地面

1.保温隔热部位:楼地面
2.保温隔热材料品种、规
格、厚度:50厚挤塑聚苯
板

m2 153.75

87 01B009 塑料膜 1.0.4厚塑料膜浮铺 m2 153.75

88 011101003002
细石混凝土楼地
面

1.面层厚度、混凝土强度
等级:40厚C20细石混凝土
，内配双向φ6@200钢筋
网片

m2 153.75

89 011101006011 平面砂浆找平层 1.素水泥浆一道 m2 305.17

90 011102003004 块料楼地面

1.8~10厚800*800地砖铺
平拍实，稀水泥浆擦缝
2.20厚1：3预拌湿拌干硬
性水泥砂浆

m2 305.17

91 011105003003 块料踢脚线

1.2厚配套专用界面砂浆
批刮
2.9厚1：3水泥砂浆
3.6厚1：2水泥砂浆
4.素水泥浆一道(用专用
胶粘剂粘贴时无此道工序
)
5.3~4厚1∶1水泥砂浆加
水重20%建筑胶（或配套
专用
胶粘剂）粘结层
6.5 ~7厚面砖,水泥浆擦
缝或填缝剂填缝

m2 37.3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

92 011201001005 墙面一般抹灰（
混合砂浆）

1．刷专用界面剂一遍
2．9厚1：1∶6预拌湿拌
水泥石灰砂浆
3．6厚1∶0.5∶3预拌湿
拌水泥石灰砂浆抹平
4.混凝土砌块墙面

m2 508.09

93 011201001006
墙面一般抹灰（
混合砂浆）

1．刷专用界面剂一遍
2．7厚1：1∶6预拌湿拌
水泥石灰砂浆
3．6厚1∶0.5∶3预拌湿
拌水泥石灰砂浆抹平
4.蒸压加气块墙面

m2 158.57

94 011406001005 抹灰面油漆
1.乳胶漆内墙面
2.防水腻子两遍、乳胶漆
两遍

m2 657

95 011407002003 天棚喷刷涂料
1.清理基层
2.局部刮腻子，砂纸磨平
3.大白浆二遍

m2 505.5

分部小计

卫生间

96 010404001005 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:150厚3∶7灰土 m3 1.08

97 010501001003 垫层
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:60厚C
20混凝土垫层

m3 0.43

98 011101006001 平面砂浆找平层 1.素水泥浆一道 m2 14.42

99 011101006002 平面砂浆找平层 1.20厚1：3预拌湿拌水泥
砂浆找平层

m2 14.42

100 010904002002 楼（地）面涂膜
防水

1.防水膜品种:2.0厚聚氨
酯防水涂膜

m2 14.42

101 010904002001 楼（地）面涂膜
防水

1.防水膜品种:2.0厚聚氨
酯防水涂膜
2.上返1200mm

m2 35.38

102 011102003001 块料楼地面

1.结合层厚度、砂浆配合
比:30厚1：3预拌湿拌干
硬性水泥砂浆
2.面层材料品种、规格、
颜色:8~10厚300*300地砖
铺实拍平，稀水泥浆擦缝

m2 14.42

103 011204003001 块料墙面 1.釉面砖墙面300*600
2.预拌湿拌砂浆打底

m2 83.6

104 011302001001 吊顶天棚
1.龙骨材料种类、规格、
中距:双层轻钢龙骨 m2 14.42

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式

厂房建设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.面层材料品种、规格:8
~9厚PVC板面层

分部小计

走廊

105 010404001006 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:150厚3∶7灰土 m3 7.4

106 010501001004 垫层
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:60厚C
20混凝土垫层

m3 2.96

107 011101006003 平面砂浆找平层 1.素水泥浆一道 m2 49.34

108 011101006004 平面砂浆找平层 1.20厚1：3预拌湿拌水泥
砂浆找平层 m2 49.34

109 01B004 塑料膜 1.0.4厚塑料膜浮铺 m2 49.34

110 011001005001 保温隔热楼地面

1.保温隔热部位:楼地面
2.保温隔热材料品种、规
格、厚度:50厚挤塑聚苯
板

m2 49.34

111 01B005 塑料膜 1.0.4厚塑料膜浮铺 m2 49.34

112 011101003001 细石混凝土楼地
面

1.面层厚度、混凝土强度
等级:40厚C20细石混凝土
，内配双向φ6@200钢筋
网片

m2 49.34

113 011101006005 平面砂浆找平层 1.素水泥浆一道 m2 101.15

114 011102003002 块料楼地面

1.8~10厚800*800地砖铺
平拍实，稀水泥浆擦缝
2.20厚1：3预拌湿拌干硬
性水泥砂浆

m2 101.15

115 011105003002 块料踢脚线

1.2厚配套专用界面砂浆
批刮
2.9厚1：3水泥砂浆
3.6厚1：2水泥砂浆
4.素水泥浆一道(用专用
胶粘剂粘贴时无此道工序
)
5.3~4厚1∶1水泥砂浆加
水重20%建筑胶（或配套
专用
胶粘剂）粘结层
6.5 ~7厚面砖,水泥浆擦
缝或填缝剂填缝

m2 17.8

116 011201001003 墙面一般抹灰（
混合砂浆）

1．刷专用界面剂一遍
2．9厚1：1∶6水泥石灰
砂浆

m2 300.09

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3．6厚1∶0.5∶3水泥石
灰砂浆抹平
4.混凝土砌块墙面

117 011406001003 抹灰面油漆
1.乳胶漆内墙面
2.防水腻子两遍、乳胶漆
两遍

m2 300.09

118 011407002002 天棚喷刷涂料

1.清理抹灰基层
2.刮腻子两遍，分遍抹平
3.复补腻子、磨平
4.涂料两遍

m2 185.57

分部小计

外装修

119 011204003002 块料墙面
1.外墙勒脚
2.面砖墙面200*400
3.预拌湿拌砂浆打底

m2 107.36

120 050102015001 挂网 1.3.附加热镀锌电焊网 m2 107.36

121 011201001004 墙面一般抹灰

1．刷专用界面剂一遍
2．9厚2：1：8预拌湿拌
水泥石灰砂浆
3．6厚1∶2.5预拌湿拌水
泥砂浆抹平

m2 304.75

122 011406001004 抹灰面油漆
1.防水腻子两遍，底漆一
遍，面漆两遍 m2 382.86

123 011001003001 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:墙体
2.保温隔热方式:外保温
3.保温隔热面层材料品种
、规格、性能:120mm挤塑
聚苯板
4.防护材料种类及做法:5
mm厚抗裂砂浆，耐碱网格
布1道

m2 375.7

124 011001003002 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:门窗侧
壁
2.保温隔热方式:外保温
3.保温隔热材料品种、规
格及厚度:30厚无机保温
砂浆
4.防护材料种类及做法:5
mm厚抗裂砂浆，耐碱网格
布1道

m2 65.82

分部小计

其他工程

125 01040400100 垫 1.垫层材料种类、配合 m3 8.07

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2 层 比、厚度:150厚3∶7灰土

126 010507001001 散水、坡道

1.面层厚度:60厚C20商品
混凝土，上撒1:1水泥沙
子压实赶光
2.混凝土种类:预拌
3.伸缩缝

m2 53.79

127 011702029001 散水
1.名称:散水模板
2.模板及支撑:投标单位
自行考虑

m2 4.78

128 010404001003 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:300厚3∶7灰土 m3 5.51

129 010501001002 垫层

1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C15，
60厚
平台地面

m3 0.48

130 010507004001 台阶
1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C15
3.台阶

m2 10.44

131 011702027001 台阶 1.名称:台阶模板 m2 10.44

132 011107001001 石材台阶面

1.20~25厚花岗岩踏步及
踢脚板,水泥浆擦缝
2.30厚1:3预拌湿拌千硬
性水泥砂浆
3.素水泥浆一道
4.台阶

m2 10.44

133 011102001001 石材楼地面

1.20~25厚花岗岩踏步及
踢脚板,水泥浆擦缝
2.30厚1:3预拌湿拌干硬
性水泥砂浆
3.素水泥浆一道
4.平台地面

m2 7.92

134 011505001001 洗漱台 1.蒙标12J11-53-B m2 0.8

135 011505001002 洗漱台开孔 1.洗漱台开孔 个 2

136 010401012001 零星砌砖 1.卫生间墩台砌筑 m3 0.18

137 010404001004 垫层 1.墩台垫层 m3 1.59

138 01B006 上人孔 1.屋面上人孔 个 1

139 050102015002 挂网 1.不同材料交界处挂金属
网

m2 49.87

140 050102015003 挂网
1.楼梯间及人流通道挂金
属网 m2 323.03

141 010401014001 砖地沟、明沟
1.砖地沟详见16MG03-P7-
GZ1012-1、GB10-3、GL10
-3

m 75.23
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

措施工程

142 011701002001 外脚手架 1.搭设方式:双排
2.部位:基础柱

m2 215.04

143 011701001001 综合脚手架
1.建筑结构形式:现浇框
架结构
2.檐口高度:20m以内

m2 532

144 011703001001 垂直运输

1.建筑物建筑类型及结构
形式:框架
2.建筑物檐口高度、层数
:檐高6.3m

m2 532

145 011701002004 外脚手架 砼浇灌道架子 m2 143.27

146 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
挖掘机 台次 1

分部小计

措施项目

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式厂房建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑装饰工程 标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式厂房建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 1596

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 1596 —



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式厂房建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式

厂房建设项目
第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

强电

1 030404017001 配电箱
1.名称:配电箱
2.规格:AA1 台 1

2 030404017002 配电箱
1.名称:配电箱
2.规格:AL1 台 1

3 030404017003 配电箱 1.名称:配电箱
2.规格:AL2 台 1

4 030404017004 配电箱 1.名称:配电箱
2.规格:ALE 台 1

5 030412005001 荧光灯
1.名称:长盒吸顶日光灯
2.规格:2*30W
3.安装形式:吸顶安装

套 39

6 030412005002 荧光灯
1.名称:三联方格吸顶灯
2.规格:3*15W
3.安装形式:吸顶安装

套 17

7 030412001002 普通灯具 1.名称:防水圆球吸顶灯
2.规格:1*24W

套 4

8 030412001001 普通灯具

1.名称:天棚坐灯
2.规格:1*36W
3.安装形式:三基色环形
荧光灯 吸顶安装

套 2

9 030412004001 装饰灯
1.名称:应急事故照明灯
2.安装形式:壁装距地2.3
m

套 11

10 030412004002 装饰灯 1.名称:疏散方向指示灯
2.安装形式:详见图纸

套 9

11 030412004003 装饰灯
1.名称:安全出口标志灯
2.安装形式:详见图纸 套 1

12 030412004004 装饰灯
1.名称:楼层显示器
2.安装形式:详见图纸 套 2

13 030404034001 照明开关

1.名称:一位单极翘板开
关
2.规格:250V,10A 86系列
3.安装方式:暗装底边距
地1.3m

个 14

14 030404034002 照明开关

1.名称:二位单极翘板开
关
2.规格:250V,10A 86系列
3.安装方式:暗装底边距
地1.3m

个 2

15 030404034003 照明开关
1.名称:三位单极翘板开
关
2.规格:250V,10A 86系列

个 5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式

厂房建设项目
第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.安装方式:暗装底边距
地1.3m

16 030404034004 照明开关

1.名称:四位单极翘板开
关
2.规格:250V,10A 86系列
3.安装方式:暗装底边距
地1.3m

个 1

17 030404034005 照明开关

1.名称:二位单极翘板开
关防水
2.规格:250V,10A 86系列
3.安装方式:暗装底边距
地1.3m

个 4

18 030404035001 插座

1.名称:两位五孔安全插
座
2.规格:250V,10A 86系列
3.安装方式:底边距地0.5
m,暗装

个 51

19 030404035002 插座 1.名称:空调插座 个 14

20 030411006001 接线盒 1.名称:换气扇接线盒 个 4

21 030411006003 接线盒 1.名称:接线盒 个 85

22 030411006004 接线盒 1.名称:开关(插座)盒 个 91

23 030411001005 配管

1.名称:镀锌钢管
2.材质:SC
3.规格:40
4.配置形式:暗配

m 20.7

24 030411001006 配管

1.名称:电线管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:暗配

m 94.62

25 030411001007 配管

1.名称:塑料管
2.材质:PVC
3.规格:20
4.配置形式:暗配

m 656.35

26 030408001002 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.规格:ZR-YJV5*10 m 28.7

27 030411004001 配线 1.名称:管内穿线
2.型号:NH-BV4mm2 m 20.1

28 030411004002 配线 1.名称:管内穿线
2.型号:ZR-BV4mm2 m 1166.4

29 030411004003 配线 1.名称:管内穿线
2.型号:ZR-BV2.5mm2

m 921.93

30 030411004004 配线
1.名称:管内穿线
2.型号: m 93.92

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式

厂房建设项目
第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

WDZN-RVS(2x2.5)mm2

31 030409005001 避雷网 1.名称:避雷网 m 153.03

32 030409004001 均压环 1.名称:接地体 m 110.6

33 030409002001 接地母线 1.名称:户外接地母线 m 11.22

34 030409008001 等电位端子箱、
测试板

1.名称:总等电位箱
2.规格:MEB

台 1

35 030409008002 等电位端子箱、
测试板

1.名称:测试箱 台 4

36 030414011001 接地装置
1.名称:接地系统测试 接
地网 系统 1

分部小计

弱电

37 030502001001 机柜、机架 1.名称:弱电机柜 台 1

38 030502012001 信息插座 1.名称:单口暗装数据插
座 个 31

39 030411006002 接线盒 1.名称:接线盒 个 31

40 030411001001 配管

1.名称:镀锌钢管
2.材质:SC
3.规格:40
4.配置形式:暗配

m 4.9

41 030411001002 配管

1.名称:塑料管
2.材质:PVC
3.规格:25
4.配置形式:暗配

m 215.2

42 030411001003 配管

1.名称:塑料管
2.材质:PVC
3.规格:20
4.配置形式:暗配

m 57.97

43 030502005001 双绞线缆 1.名称:网线
2.规格:UTP6 m 503.87

44 030502019001 双绞线缆测试 1.测试类别:测试 网线 链路 31

分部小计

措施项目

45 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式厂房建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程 标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式厂房建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程 标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式厂房建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖通风工程 标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式

厂房建设项目
第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

采暖

1 031005001001 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
四柱460型烤漆散热器 15
片
2.安装方式:落地安装

组 2

2 031005001002 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
四柱460型烤漆散热器 21
片
2.安装方式:落地安装

组 2

3 031005001003 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
四柱460型烤漆散热器 23
片
2.安装方式:落地安装

组 18

4 031005001004 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
四柱460型烤漆散热器 24
片
2.安装方式:落地安装

组 20

5 031005001005 铸铁散热器

1.型号、规格:内腔无砂
四柱460型烤漆散热器 30
片
2.安装方式:落地安装

组 1

6 031001002001 钢管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.规格、压力等级:焊接
钢管 DN70
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗

m 63.07

7 031001002002 钢管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.规格、压力等级:焊接
钢管 DN50
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗

m 59.93

8 031001002003 钢管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.规格、压力等级:焊接
钢管 DN40
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗

m 29.78

9 031001002004 钢管
1.安装部位:室内
2.介质:水
3.规格、压力等级:焊接

m 29.91

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖通风工程 标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式

厂房建设项目
第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

钢管 DN32
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗

10 031001002005 钢管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.规格、压力等级:焊接
钢管 DN25
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗

m 30.82

11 031001002006 钢管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.规格、压力等级:焊接
钢管 DN20
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗

m 151.84

12 031201001001 管道刷油

1.除锈级别:轻锈
2.油漆品种:防锈漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
两遍

m2 51.03

13 031002001001 管道支架 1.名称:管道支架 kg 164.41

14 031201003001 金属结构刷油

1.除锈级别:轻锈
2.油漆品种:防锈漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
两遍

kg 164.41

15 031208002001 管道绝热

1.绝热材料品种:聚氨酯
泡沫发泡
2.绝热厚度:50mm
3.管道外径:管道DN125mm
以下

m3 1.05

16 031208002002 管道绝热

1.绝热材料品种:聚氨酯
泡沫发泡
2.绝热厚度:50mm
3.管道外径:管道DN50mm
以下

m3 1.14

17 031208007001 防潮层、保护层 1.材料:B1级玻璃钢 m2 69.82

18 031003003001 焊接法兰阀门
1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:法兰连接

个 2

19 031003003002 焊接法兰阀门
1.类型:平衡阀
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:法兰连接

个 2

20 03100300100 螺纹阀 1.类型:自动排气阀 个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖通风工程 标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式

厂房建设项目
第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 门 2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:螺纹连接

21 031003001002 螺纹阀门
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:螺纹连接

个 45

22 031002003002 套管
1.名称、类型:穿板套管
2.规格:DN20
3.预留孔洞

个 44

23 031002003003 套管
1.名称、类型:穿板套管
2.规格:DN70
3.预留孔洞

个 2

24 031002003004 套管
1.名称、类型:穿墙套管
2.规格:DN50
3.预留孔洞

个 7

25 031002003005 套管
1.名称、类型:穿墙套管
2.规格:DN40
3.预留孔洞

个 1

26 031002003006 套管
1.名称、类型:穿墙套管
2.规格:DN32
3.预留孔洞

个 2

27 031002003007 套管
1.名称、类型:穿墙套管
2.规格:DN25
3.预留孔洞

个 1

分部小计

通风

28 030703001003 碳钢阀门
1.名称:70℃防火阀
2.型号:110mm 个 2

29 030702005001 塑料通风管道

1.名称:塑料圆形风管
2.形状:圆形
3.规格:φ110mm
4.板材厚度:详见图纸

m2 0.04

30 031009001001 采暖工程系统调
试 系统 1

31 030704001001 通风工程检测、
调试 系统 1

分部小计

措施项目

32 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖通风工程 标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式厂房建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：采暖通风工程 标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式厂房建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：采暖通风工程 标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式厂房建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式

厂房建设项目
第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001006006 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:PP-R dn50
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗
、消毒冲洗

m 4.1

2 031001006005 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:PP-R dn40
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗
、消毒冲洗

m 3.84

3 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:PP-R dn32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗
、消毒冲洗

m 10.14

4 031001006004 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:PP-R dn25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗
、消毒冲洗

m 7.9

5 031002001001 管道支架 1.名称:管道支架 kg 11.7

6 031201003001 金属结构刷油

1.除锈级别:轻锈
2.油漆品种:防锈漆、银
粉漆
3.结构类型:各两遍

kg 11.7

7 031002003008 套管
1.名称、类型:穿板套管
2.规格:DN32
3.预留孔洞

个 1

8 031002003009 套管
1.名称、类型:穿板套管
2.规格:DN40
3.预留孔洞

个 1

9 031002003010 套管
1.名称、类型:穿墙套管
2.规格:DN25
3.预留孔洞

个 2

10 031003013001 水表
1.安装部位(室内外）:室
外 组 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式

厂房建设项目
第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.型号、规格:DN40
3.连接形式:螺纹连接

11 031003001002 螺纹阀门
1.类型:球阀
2.规格、压力等级:DN32
3.连接形式:螺纹连接

个 2

12 031003001005 螺纹阀门
1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:螺纹连接

个 1

13 031003001006 螺纹阀门
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:螺纹连接

个 1

14 031208002002 管道绝热
1.绝热材料品种:超细玻
璃棉
2.绝热厚度:40mm

m3 0.05

15 031208007002 防潮层、保护层 1.材料:玻璃布 m2 1.7

16 031208007003 防潮层、保护层 1.材料:玻璃布 m2 1.7

17 031001005002 铸铁管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:离心铸造
排水铸铁管 DN100
4.连接形式:机械接口
5.压力试验及吹、洗设计
要求:灌水试验

m 2.45

18 031001006007 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:UPVC消音
塑料管 DE160
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:灌水试验

m 0.6

19 031001006010 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:UPVC消音
塑料管 DE110
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:灌水试验

m 21.2

20 031001006009 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:UPVC消音
塑料管 DE50
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:灌水试验

m 3.2

21 03100401400 给、排水附(配) 1.名称:地漏 个 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式

厂房建设项目
第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3 件 2.型号、规格:DE50

22 031002003001 套管
1.名称、类型:预留孔洞
2.规格:直径150mm以内 个 1

23 031002003011 套管
1.名称、类型:预留孔洞
2.规格:直径110mm以内 个 8

24 031002003012 套管 1.名称、类型:预留孔洞
2.规格:直径50mm以内 个 6

分部小计

措施项目

25 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式厂房建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程 标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式厂房建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程 标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式厂房建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程 标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式

厂房建设项目
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电气

1 030411001001 配管

1.名称:镀锌钢管
2.材质:SC
3.规格:50
4.配置形式:埋地

m 50

2 030408001001 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.规格:YJV22-1KV4x10 m 50

3 030408006001 电力电缆头
1.名称:1kv干包式铜芯电
力电缆终端头 制作安装
2.规格:截面≤10mm2

个 2

分部小计

采暖

4 031001008001 直埋式预制保温
管

1.埋设深度:详见图纸
2.管道材质、规格:室外
采暖预制直埋保温管 DN7
0
3.连接形式:电弧焊
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗

m 20

5 040504002003 混凝土井

1.名称:预制钢筋混凝土
矩形井
2.1500*1500*1800
3.铸铁井盖

座 1

分部小计

给水

6 031001006001 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:水
3.材质、规格:PE100 de5
0
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗 
消毒冲洗

m 50

7 040504002001 混凝土井

1.名称:预制钢筋混凝土
矩形水表井,尺寸2750mmX
1300mm
2.铸铁井盖

座 1

分部小计

排水

8 031001006002 塑料管
1.安装部位:室外
2.介质:水
3.材质、规格:HDPE双壁

m 20

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程 标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式

厂房建设项目
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

波纹管道 DE200
4.连接形式:胶圈接口
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗 
消毒冲洗

9 040504002002 混凝土井
1.名称:Φ1000预制圆形
混凝土污水检查井
2.铸铁井盖

座 1

分部小计

100m3玻璃钢化
粪池

10 040504008001 整体化粪池 1.100m3预制钢筋砼粪池
2.铸铁井盖 座 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程 标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式厂房建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外工程 标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式厂房建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：室外工程 标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式厂房建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程-土方 标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式

厂房建设项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

管线

1 010101003001 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见图纸 m3 508.15

2 010103001001 回填方
1.填方材料品种:120° 砂
基础中粗砂垫层 m3 26.12

3 010103001002 回填方 1.填方材料品种:细沙
2.规格:200mm m3 8.56

4 010103001003 回填方 1.填方材料品种:原土 m3 452.35

5 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:原土装车
外运
2.运距:投标人自行考虑

m3 55.8

分部小计

化粪池

6 010101004001 挖基坑土方 1.化粪池挖方 m3 335.51

7 010103001004 回填方 1.填方材料品种:原土 m3 235.49

8 010103002002 余方弃置
1.废弃料品种:原土
2.运距:投标人自行考虑 m3 100.02

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-土方 标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式厂房建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外工程-土方 标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式厂房建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：室外工程-土方 标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式厂房建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除地面砼 标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式

厂房建设项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011602001001 混凝土构件拆除
1.破碎（挖掘机带破碎锤
）拆除原砼地面
2.厚度200mm内

m3 544.55

2 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 108.9

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除地面砼 标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式厂房建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除地面砼 标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式厂房建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：拆除地面砼 标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式厂房建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：恢复成路面 标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式

厂房建设项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040202009001 砂砾石
1.石料规格:天然级配砂
砾
2.厚度:30cm

m2 227.79

2 040203007001 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:C30，
商品砼
2.厚度:20cm，塑料薄膜
养升

m2 227.79

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：恢复成路面 标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式厂房建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：恢复成路面 标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式厂房建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：恢复成路面 标段：风水沟镇桩头营子村粮食一站式厂房建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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