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表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程 标段：元宝山区美丽河镇后美丽村污水

管网建设项目
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

沟槽土方

1 040101002001 挖沟槽土方
1.土壤类别:综合
2.挖土深度:详见图纸 m3 13252.87

2 040103001001 回填方
1.位置:管上皮0.5m以内
2.品种:天然砂砾 m3 1927.52

3 040305001001 垫层
1.材料品种、规格:土垫
层
2.厚度:15cm

m3 25.14

4 040305001002 垫层
1.材料品种、规格:砂砾
垫层
2.厚度:10-30cm

m3 278.4

5 040103001002 回填方 1.填方材料品种:3:7灰土
300mm厚 m3 50.27

6 040103001003 回填方

1.要求:顺接路面进行整
形碾压
2.填方材料品种:土
3.填方施工要求:分层碾
压

m3 6397.11

7 040103002002 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 2610.18

8 040103002004 余方弃置

1.废弃料品种:水渠坝堰
土外运
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 3396.464

分部小计

水渠堰修筑

9 041103001001 水渠

1.类型:水渠土边沟成型
，两侧坝体填筑、削坡夯
实
2.成型坡度:内侧1:0.3，
外侧1:1.5
3.成型高度:1.5m
4.填筑材料:土

m3 4245.58

10 040103002005 余方弃置

1.废弃料品种:水渠坝堰
土回运
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 3396.464

分部小计

道路拆除

11 040101003001 挖土方
1、拆除混凝土路面及环
保砖铺装碎石垫层 m3 223.2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程 标段：元宝山区美丽河镇后美丽村污水

管网建设项目
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2、厚度：30cm

12 041001003001 拆除基层

1.材质:混凝土类（无筋
）
2.厚度:15cm
3.部位:方砖下

m2 146

13 041001001001 拆除路面
1.材质:混凝土类（无筋
）
2.厚度:12cm

m2 598

14 041001001002 拆除路面
1.材质:方砖 平铺
2.厚度:9cm m2 146

15 040103002003 余方弃置
1.废弃料品种:道渣
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 330

分部小计

措施项目

16 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
挖掘机
2.机械设备规格型号:1m3
以内

台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程 标段：元宝山区美丽河镇后美丽村污水管网建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程 标段：元宝山区美丽河镇后美丽村污水管网建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程 标段：元宝山区美丽河镇后美丽村污水管网建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



管道工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：
赤峰市元宝山区美丽河镇人民政
府

(单位盖章)

   年   月   日



总  说  明

工程名称：管道工程 第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管道工程 标段：元宝山区美丽河镇后美丽村污水

管网建设项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

钢筋砼管道部分

1 040501001001 混凝土管

1.管材型号:D500钢筋
混凝土Ⅱ承插口管
2.基础具体做法:参见04S
531-1-13
3.垫层、基础混凝土强度
等级:C30
4.管道检验及试验要求:
闭水试验

m 781.45

2 040504002001 混凝土井

1.名称:预制装配式钢筋
混凝土检查井
2.规格:检查井直径1000
mm
3.做法详见图集06MS201-
5(P11-46)

座 23

分部小计

PE双壁波纹管

3 040501004001 塑料管

1.基础具体做法:见06MS2
01-2P54
2.规格、名称:De300PE双
壁波纹管
3.材质:内肋增强型埋地
聚乙烯PE)双壁波纹管SN1
2.5
4.铺设深度:2m
5.管道检验及试验要求:
闭水试验

m 123.06

4 040504002002 混凝土井

1.名称:预制装配式钢筋
混凝土检查井
2.规格:检查井直径1000
mm
3.做法详见图集12S8(P14
)

座 10

分部小计

措施项目

5 041102001001 垫层模板 1.构件类型:垫层模板 m2 156.29

6 041102002001 基础模板 1.构件类型:基础模板 m2 1090.134

7 041101005001 井字架 1.井深:2.07m 座 33

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：管道工程 标段：元宝山区美丽河镇后美丽村污水管网建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：管道工程 标段：元宝山区美丽河镇后美丽村污水管网建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：管道工程 标段：元宝山区美丽河镇后美丽村污水管网建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



道路工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：
赤峰市元宝山区美丽河镇人民政
府

(单位盖章)

   年   月   日



总  说  明

工程名称：道路工程 第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 标段：元宝山区美丽河镇后美丽村污水

管网建设项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040203007001 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:C30抗
盐冻混凝土,按4-6m分仓
跳格浇筑
2.厚度:12cm，沥青木板
嵌伸缝
3.养生:塑料膜养生

m2 598

2 040202011001 碎石 1.石料规格:级配碎石
2.厚度:300厚

m2 744

3 040204002001 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:60厚
环保砖
2.结合层：材料品种、厚
度:30厚1:3干硬性水泥砂
浆
3.垫层：材料品种、厚度
:150厚C20混凝土

m2 146

分部小计

措施项目

4 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:压路机 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程 标段：元宝山区美丽河镇后美丽村污水管网建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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